

POZNÁMKA

- NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH V OBJEKTU BUDOU PROVEDENY VENKOVNÍ ŽALUZIE ZAPUŠTĚNÉ DO PŘEKLADU (NIKOLI ZMENŠENÉ OKNO) A VNITŘNÍ ŽALUZIE NA VYTÝPOVANÝCH OKNECH
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!
- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE NUTNÉ UPŘESNIT S INVESTOREM KOMPLETNÍ ROZSAH A STANDART POŽADOVANÝCH ÚPRAV,PRVKŮ A KONSTRUKCÍ, VČ.ZÁMKOVÉHO SYSTÉMU
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM FORMOU VZORKŮ
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NŮREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE

±0.000=345.50=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KRESLIL/VYPRACOVAL:	ZODPOV.PROJEKTANT DÍLU:	ZODPOV.PROJEKTANT AKCE:	obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.:567310167 IČO: 15529428 	
ING. JOSEF SLABÝ	ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA		
INVESTOR: MĚSTO HOSTIVICE, HUSOVO NÁMĚSTÍ 13, 253 80 HOSTIVICE				
AKCE: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH			Č. VÝKRESU: 21	KOPIE:
OBSAH: TABULKY PSV	MĚŘÍTKO:		FORMÁT:	DATUM: 05/2015
DÍL: D.1. 1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ARCH.ČÍSLO: 10/05/2015		ZAK.ČÍSLO:	10/05/2015