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1, IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

a. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Novostavba 2. aredlu materské Skoly v Hostivici

Misto stavby:

Katastralni uzemi: Hostivice
Okres: Hostivice [645834]
Kraj: StfedoCesky

Pfedmét dokumentace:
Dokumentace stavebniho objektu se zabyva navrhem preloZek vodovodu, kanalizace, plynovodu a
parkovacich stani, které jsou vyvolané vystavbou objektu matefské Skolky. Soucasti objektu je navrh
feSeni zadsobovani pitnou vodou a odvedeni destovych a splaskovych vod.

b. Investor (stavebnik):

Mésto Hostivice

Husovo nameésti 13

253 80

Zastoupeny Jaroslavem Kratochvilem — starostou mésta

c. Projektant:

Zhotovitel stavebniho objektu:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Prikopem 6, 586 01 Jihlava
IC 18198228, DIC CZ18198228
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2. ZAKLADNI UDAJE

Pfedmétem stavebni akce resp. navrhované stavby je vystavba matefské Skolky a Uprava
souvisejicich zpevnénych ploch a inzenyrskych siti. V ramci stavebniho objektu dojde k prelozce
vodovodu, destové a splaskoveé kanalizace, které se nachazi na pozemku budouci stavby.

Destové vody ze stfechy matefské Skoly a odvedeni deStovych vod z pozemku bude do
pfekladané destové kanalizace. Splaskové vody budou odvadény dvéma splaskovymi pfipojkami do
splaskové kanalizace. Budova bude napojena na prekladany vefejny vodovod mésta Hostivice.

Na plynovod bude stavba napojena plynovodni pfipojkou v ulici Litovicka. Hlavni uzaveér plynu a
plynomér bude umistén mezi ulici Litovecka a navrzenymi parkovacimi stanimi.

Pro napojeni budovy k elektrickym rozvoddm je navrZena pfipojka nizkého napéti. Pripojka bude
ukoncena v prostoru mezi navrzenymi parkovacimi plochami a komunikaci ulice Litovecka. V objektu
pfipojky NN bude zahrnuto posunuti sloupu vefejného osvétleni, ktery se nachazi v misté sjezdu na
navrzené parkovisté matefské Skolky. Dale bude objekt obsahovat ulozeni kabelu VN do kabelové
chranicky.

K materské Skolce je navrzen sjezd a parkovisté. Parkovisté vytvofi prostor pro parkovani 15ti
osobnich automobilll (z toho jedno misto pro invalidy). Z parkovisté je veden do matefské Skolky
chodnik, ktery umozni také zasobovani Skolky. Parkovaci stani vyzaduji Upravu oploceni, které bude
provedeno tak, aby umoZzriovalo uzavieni arealu matefské Skolky.

3. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na stavebni a inZenyrské objekty.
Stavebni objekt: SO 01. Matefska Skola
InZenyrské objekty: |0 01. Pfelozka kanalizace a vodovodu V€. pfipojek
|0 02. Pfipojka plynovodu
|0 03. Pfipojka NN a pfelozka VO
|O 04. Komunikace — parkovisté
|0 05. Terénni Gpravy — oploceni a chodnik k MS

4. PREHLED VSTUPNICH PODKLADU

— Odborny posudek stanoveni radonového indexu pozemku (2015) — Agrogeologie RNDr.
Toma$ Vrana Duchosldvka 2053/6, 160 00, Praha 6 tel:737686306,
vrana@agrogeologie.cz

— "Utelova mapa" - polohopisné a vyskopisné zaméfeni stavenisté

— InZenyrskogeologické posouzeni budouciho stavenisté inZ. siti k RD "za nédrazim" zprac.
RNDr. Stanislav Bfezina, Jihlava, v &ervnu r. 2014

— Digitalni katastralni mapa (DKM) katastr. uzemi Hostivice



®
'; z ° ! i Novostavba 2. aredlu matefské Skoly v Hostivici

01.1 Technicka zprava

5. POPIS RESENI

d. Popis inzenyrskych objektt, funkéni a technickeé reseni.

Na pozemku se nachazi splaskova kanalizace z kameninovych trub DN300 a deStova kanalizace
z PVC DN300 a litinovy vodovod DN80.

Stavajici splaskova kanalizace, ktera je z kameniny DN300 bude preloZena v délce 40,4m. Na
zaCatku a konci stavajici kanalizace budou umistény dvé Sachty, ze kterych bude potrubim z PVC
DN300 SN 8 vytvofen obtok navrzené matefské Skolky v délce 53,7m. V lomu pfelozky bude umisténa
betonova Sachta. Na pfelozku budou napojeny dvé splaskové pfipojky DN150 a DN200 v délkach cca
6,5m kruhové pevnosti SN 8. Na pfipojce DN200 bude umisténa revizni plastovéa Sachta DN425. Na
pfipojce DN150 (pfipojka pro vyvafovnu) bude umistén lapak tuku.

Destova kanalizace, ktera je vedena v soubéhu s kanalizaci splaskovou, bude opét poloZena
v soubéhu se splaskovou kanalizaci. Na stavajici potrubi budou na zacatku a konci pfelozky osazeny
revizni betonové Sachty. Potrubi stavajici kanalizace je z trub PVC DN300. Potrubi preloZky bude
zachovano tj. z trub PVC DN300 SN8. Délka prekladaného Useku je 38,4m. Nova délka po prelozeni
bude 50,61m. Na trase budou vysazeny 2 odbocky (1x DN150 a 1xDN200) pro pfipojky z deStovych
svodl a odvodnéni zpevnénych ploch. Na deStové pfipojce DN200 se nachazi revizni plastova
SachtiCka DN425. Na deStovych svodech budou osazeny lapace stfeSnich splavenin.

Vodovod nachazejici se na stavenisti bude prelozen v délce cca 32m. Potrubi bude provedeno ve
stavajici dimenzi d90 z potrubi PE 100 SDR 17. Celkova délka pfelozky bude 50,26m. Na pfeloZku
bude napojen objekt matefské Skolky pfipojkou d50 SDR11. Délka pfipojky je cca 2,0m. Pfipojka bude
na potrubi napojena pomoci navrtavaciho pasu.

e. Pozadavky na pfipravu vystavby, provedeni a vybaveni.

Vodovodni potrubi bude svafovano pomoci elektrotvarovek. Pfipojky budou provedeny pomoci
elektrotvarovky sedlové — navrtavaci s uzaviratelnym ventilem.

Hloubka kryti vodovodniho potrubi musi byt dle normy CSN 75 6005 min. 1,5m v komunikaci a
min. 1,2m (nezamrzna hloubka) mimo komunikaci. Kryti kanalizaéniho potrubi bude 1,8m
v komunikaci a 1,5m ve volném terénu.

Revizni Sachty

Navrzené revizni Sachty budou vodotésné z betonovych prefabrikati o prdméru 1000 mm a
tloustky 120 mm s integrovanymi spoji. Stoupacky budou ocelové s polyetylénovym povlakem,
kapsové stupadlo v prechodové skruzi bude opatfeno asfaltovym natérem. Sachty budou opatfeny
poklopem @600mm s bet. vypini bez odvétrani BEGU D400. Na trase splaskové i destové kanalizace
se nachazi 3 revizni Sachty.

Na pfipojce deStové kanalizace bude umisténa plastova revizni Sachticka DN400 s poklopem
B125.

Revizni Sachta DN425

Na spladkové pfipojce DN200 je navrZena plastova revizni S8achta DN425 s poklopem A15. Na
destové pfipojce v misté napojeni destoveho svodu je umisténa druha plastova Sachticka DN425.

Lapac tuku

Lapa¢ tuku je navrzend obdélnikovy o puldorysnych rozmérech 1040x700mm. Lapa¢ bude
samonosny, obsypany Stérkopiskem. Lapac bude nepojizdny.
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Uliéni vpusti

Navrzeny jsou tfi betonové uliéni vpusti DN450 s kalovym koSem a kalovou prohlubni. Poklop
destoveé vpusti bude z litinové mfize. Vpusti budou napojeny do stavajici Sachty jadrovou navrtavkou a
univerzalnim plastovym sedlem.

f.  Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

Na pocatku stavby je tfeba ovéfit dimenzi a material stavajicich siti! Napojeni vodovodu na
stavajici potrubi bude provedeno pomoci spojky napf. WAGA.

V mistech napojeni novych kanalizaci na stavajici budou umistény revizni betonové Sachty.

Veskeré propoje se budou nachazet na pozemku investora.

Uliéni vpusti UV2 a UV3 budou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci pomoci jadrové
navrtavky do horni poloviny potrubi. Napojeni bude provedeno pomoci univerzaliniho sedla.

g. Vliv na povrchové a podzemni vody, véetné jejich zneSkodinovani.

Novy vodovod a kanalizace bude podzemni a musi byt vodotésny a nebude proto ovliviiovat
podzemni vody.

h. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
feseni.

Stavba preloZky vodovodu a kanalizace nebude vyzadovat vypocty.

i. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci.

Vprvni Casti bude vybudovana trasa kanalizaci a nasledné vodovodu. Vodovod musi byt
odzkousen, proplachnut a dezinfikovan. Nasledné bude prepojen na stavajici fad. Potrubi kanalizace
bude zkontrolovano kamerovou zkouskou.

Priprava pracovniho pruhu

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné, aby si investor (odpovédny pracovnik - dle vyhlasky €.
324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3) vyzadal od jednotlivych majiteld inZenyrskych siti jejich presné
vytyCeni. Bez tohoto vytyCeni nebudou zahéjeny zemni prace. Vykop ryhy v blizkosti siti bude
provadén rucné.

Pfi kfiZzeni a soubéhu vodovodu s podzemnimi vedenimi je nutno dodrzet nejmensi vzdalenosti v
souladu s CSN 73 6005, stejné tak minimalni hloubky uloZeni.

KFiZeni s inzenyrskymi sitémi je patrno z vykresu Situace a PodéIného profilu stavebniho objektu.

Ochranné pasmo dle zak. ¢. 76/2006 Sb. §23 pro zafizeni do DN 500 je 1,5m od lice potrubi v
obou smérech.

Demolice

Stavajici potrubi kanalizace bude v misté nové stavby matefské Skolky demontovano a odvezeno
na skladku.

Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Vykopy budou provedeny s kolmymi ely a s
ohledem na stav zeminy (zejména u zemin nesoudrznych) zapazeny. V zastavéném uzemi musi byt
stény pazeny od hloubky vétsi nez 1,3 m. V nezastavéném uzemi musi byt zapazeny vykopy od
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hloubky 1,5 m. Dno ryhy musi byt zbaveno kameni a urovnano do roviny, aby potrubi lezelo
rovnomeérné po celé své délce.

Potrubi ve vykopu bude uloZeno do zhutnéného piskového loZze min. tl. 10 cm (vodovod) a tl.
15¢m u kanalizace. Potrubi bude obsypano $térkopiskem o zrnitosti do 22 mm se zhutnénim do vySe
30 cm nad potrubi (ulozeni musi odpovidat doporuceni vybraného vyrobce trub). Hutnéni obsypu
potrubi bude provadéno po vrstvach 20 cm (po stranach potrubi). Pfi hutnéni nesmi dojit k pfimému
kontaktu zhutiiovaciho zafizeni s potrubim. Prace se provedou v zeminé tézitelnosti Il (pfedpoklad).

Pfi kfizeni a soubéhu je nutno pracovat ruéné, postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se
pokyny jejich spravcl, o emz se provede zapis do stavebniho deniku. Pfi kfizeni s veSkerymi sitémi
budou vykopové prace provedeny ruéné do vzdalenosti 1 m od vyznacené polohy. Odkryté sité budou
zabezpeceny proti poskozeni, podkopané kabely budou upevnény na tramky polozené napfi¢ ryhou,
pro zavéSeni nebude pouZzito sousednich kabelt nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznaceny
vystraznou tabulkou.

K vodovodnimu potrubi bude pfipaskovan na vrch potrubi vytyCovaci drat 1x6mm? CU. Konce
vodice budou vyvedeny pod litinové poklopy armatur. Funkcnost vytyCovaciho dratu provérena
méfenim a ke kolaudaci stavby bude pfedlozen protokol dokladujici, Ze vytyCovaci drat na
vodovodnim potrubi je funkéni. VodiCe pfipojek budou napojeny napevno k vodi¢i vodovodniho Fadu.
Potrubi bude oznaceno vystraznou félii modré barvy s napisem ,VODA". Orienta¢ni félie bude uloZena
30 — 40 cm nad vodovodnim potrubim.

V komunikaci bude hutnény zasyp proveden do urovné plané vozovky. Plan pod vozovkou bude
zhutnéna na 60 MPa. S ohledem na Zivotnost vodovodniho potrubi, ktera je uvadéna 50 let, musi byt i
spojovaci materiél, tj. Srouby, matky, podlozky obdobnou Zivotnost tzn. galvanicky pozinkované
pfipadné nerezové. Napojovani pfipojek na budovany fad je mozna az po provedeni tlakovych
zkou$ek a zkouSek vodotésnosti.

V misté odboceni vodovodu budou osazeny uzaviraci Soupata. Pouzity budou uzaviraci armatury
(Soupata se zemnimi soupravami a poklopy, navrt. pasy atd.). Sekéni Soupata a hydrant budou
oznaceny orientaCnimi sloupky s tabulkami. Navrhované soupravy na vodovodnim potrubi ve
zpevnénych plochach osadit vZdy teleskopické, poklop shodny s vyrobcem Soupéte, v nezpevnénych
plochach Ize pouZit tuhé zakopove soupravy.

j- Pozadavky na provoz zarizeni, tdaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
apod.

Pouzité materialy musi mit vSechny potfebné atesty a certifikaty tykajicich se garantované
pevnosti, tlakové tésnosti, vnitfni a vnéjSi odolnosti proti korozi, nebo pro vedeni pitnych vod (v
pfipadé vodovodu) apod.

Material

Provedeni vodovodniho radu se predpoklada z tlakovych trubek PE100 SDR 17 D 90 mm
v délce 50,26m.
Vodovodni pripojka bude z potrubi PE100 SDR11 D50 v délce 2,0m.

Kanalizace splaskova bude z trub PVC DN300 SN min. 8 v délce 53,7m.
Splaskova pfipojka bude z potrubi PVC DN 200 SN min. 8. v délce cca 13,0m.

Kanalizace dest'ova bude z hladkych trub PVC DN 300 min. SN8 v délce 50,6m.
7
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Destové pfipojky budou z PVC trub DN 150 (40m) a DN 200 (36m) min. SN8.
Zkouseni

Uvedeni do provozu musi pfedchazet:
*  provedeni zkouSky vodotésnosti s kladnym vysledkem
+  zaméfeni skutecného stavu potrubi
+ provedeni desinfekce vodovodniho potrubi s kladnym vysledkem
+  provedeni zkousSky vodivosti vyhledavaciho vodice s kladnym vysledkem
+  provedeni kamerového prizkumu potrubi kanalizace s kladnym vysledkem
*  pfevzeti provozovatelem
*  kontrola funkénosti vodarenskych armatur
« umisténi orienta¢nich tabulek (vyplnéni a osazeni)
+ doloZeni platného certifikatu o jejich vhodnosti pro styk s pitnou vodou dle
platnych legislativnich predpist

PFi uvadéni do provozu se bude Uzce spolupracovat s provozovatelem a dbat jeho pozadavki a
pokynd.
k. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Vzhledem k charakteru objektu stavby neni feSeno.
I. Dasledky stavby na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace.

Postup praci je nutno provadét v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy. Bezpe€nost prace
a ochrana zdravi se nyni fidi nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Na zakladé vyhlasky ¢. 601/2006 Sb. kterou se
rusi vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského bariského ufadu &. 324/1990 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhladky ¢. 363/2005 Sb., a
vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského UFadu bezpednosti prace a Ceského
banského Uradu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich

Pracovnici pfi provadéni praci jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy
uréené vyrobcem popf. projektantem. Stavenité se oznaci vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se
musi fadné oznaCit a zabezpeCit a na stavenisté se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.
Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpeCnostnimi prfedpisy a vybaveni ochrannymi
pomUckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude
veden bezpecénostni a stavebni denik. Zajisténi bezpecnosti pfi praci je piné v kompetenci zhotovitele
stavby.

6. ZAVER

Pfed zéhozem pracovni ryhy bude pfislusny spravce dotéené sité zhotovitelem stavby
prokazatelné pfizvan na kontrolu provedenych praci. Zhotovitel stavby je povinen respektovat
pozadavky a podminky spravcd dotéenych siti uvedenych v dokladové &asti.

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a smérnic. VSechny
zmeény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde
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pfi provadeéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné pfizvat projektanta k upfesnéni
postupu praci.

V Jihlavé 1.8.2017 Vypracoval Ing. Mojmir Kouba



