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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

a. Údaje o stavbě 

Název stavby:  

Novostavba 2. areálu mateřské školy v Hostivici 

 Místo stavby:  

Katastrální území:  Hostivice 

Okres:   Hostivice [645834] 

Kraj:   Středočeský  

 

Předmět dokumentace: 

Dokumentace stavebního objektu se zabývá návrhem přípojky plynovodu mateřské školky. 

b.  Investor (stavebník):    

Město Hostivice  

Husovo náměstí 13 

253 80 

Zastoupený Jaroslavem Kratochvílem – starostou města 

c. Projektant:   

Zhotovitel stavebního objektu: 

PROfi Jihlava spol. s r.o. 

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

IČ 18198228, DIČ CZ18198228 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Předmětem stavební akce resp. navrhované stavby je výstavba mateřské školky a úprava 

souvisejících zpevněných ploch a inženýrských sítí.  

V rámci výstavby dojde k přeložce dešťové a splaškové kanalizace, která se nachází na pozemku 

budoucí stavby. Odvedení dešťových vod z pozemku a střechy objektu bude do překládané dešťové 

kanalizace. Splaškové vody budou odváděny splaškovou přípojkou do splaškové kanalizace. 

Budova bude napojena na veřejný vodovod města Hostivice. Vodovod se nachází na pozemku 

stavby. 

Na plynovodní síť bude stavba napojena plynovodní přípojkou v ulici Litovická. Hlavní 

uzávěr plynu a plynoměr bude umístěn mezi ulicí Litovecká a navrženými parkovacími stáními. 

Pro napojení budovy k elektrickým rozvodům je navržena přípojka nízkého napětí. Přípojka bude 

ukončena v prostoru mezi navrženými parkovacími plochami a komunikací ulice Litovecká. V objektu 

přípojky NN bude zahrnuto posunutí sloupu veřejného osvětlení, který se nachází v místě sjezdu na 

navržené parkoviště mateřské školky. Dále bude objekt obsahovat uložení kabelu VN do kabelové 

chráničky. 

K mateřské školce je navržen sjezd a parkoviště. Parkoviště vytvoří prostor pro parkování 15ti 

osobních automobilů (z toho jedno místo pro invalidy). Z parkoviště je veden do mateřské školky 

chodník, který umožní také zásobování školky. Parkovací stání vyžadují úpravu oplocení, které bude 

provedeno tak, aby umožňovalo uzavření areálu mateřské školky. 

3. ČLENĚNÍ STAVBY  

Stavba je členěna na stavební a inženýrské objekty. 

Stavební objekt:   SO 01. Mateřská škola 

Inženýrské objekty:   IO 01. Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek 

    IO 02. Přípojka plynovodu 

    IO 03. Přípojka NN a přeložka VO 

    IO 04. Komunikace – parkoviště 

    IO 05. Terénní úpravy – oplocení a chodník k MŠ 

4. PŘEHLED VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Odborný posudek stanovení radonového indexu pozemku (2015) – Agrogeologie RNDr. 

Tomáš Vrana Duchoslávka 2053/6, 160 00, Praha 6 tel:737686306, 

vrana@agrogeologie.cz 

 "Účelová mapa" – polohopisné a výškopisné zaměření staveniště 

 Inženýrskogeologické posouzení budoucího staveniště inž. sítí k RD "za nádražím" zprac. 

RNDr. Stanislav Březina, Jihlava, v červnu r. 2014 

 Digitální katastrální mapa (DKM) katastr. území Hostivice 
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5. POPIS ŘEŠENÍ 

d. Popis inženýrských objektů, funkční a technické řešení. 

Pro zásobování objektu plynem je navržena plynovodní přípojka, která bude napojena na 

středotlaký rozvod plynu, který je veden v ulici Litovická. Plynovod v ulici Litovická je z plastových trub 

PE průměru d110. Navrhované připojení nemovitosti je rozděleno na přípojku v délce 6,5m (po hlavní 

uzávěr plynu) a odběrné plyn. zařízení v délce 78,73m. Pro připojení nemovitosti bude položeno 

plastové potrubí PE d50x4,6 SDR11. Celková délka trasy je 85,23m. V zatravněné ploše mezi 

navrhovaným parkovištěm a komunikací bude umístěn nadzemní sloupek s hlavním uzávěrem plynu, 

regulátorem tlaku a plynoměrem. 

e. Požadavky na přípravu výstavby, provedení a vybavení. 

Plynovodní potrubí bude svařováno pomocí elektrotvarovek. Přípojka bude provedena pomocí 

elektrotvarovky sedlové – navrtávací s uzavíratelným ventilem.  

Hloubka krytí plynovodního potrubí musí být dle normy ČSN 75 6005 min. 1,0m v komunikaci a 

min. 0,8m (nezámrzná hloubka) mimo komunikaci. Potrubí bude navrženo a provedeno dle 

technických pravidel G702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu, ČSN EN 12007- až 4 a ČSN EN 

12327. Domovní plynoinstalace není součástí této PD. Pro osazení plynoměru G4 (rozměry v 261x š 

197 x h 163mm) budou přichystáno šroubení 1“ s roztečí 100mm.  

f. Napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

Na počátku stavby je třeba ověřit dimenzi a materiál stávajících sítí! Napojení bude provedeno 

v ulici Litovická. 

g. Vliv na povrchové a podzemní vody, včetně jejich zneškodňování. 

Nový plynovod nebude ovlivňovat podzemní vody. 

h. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované 
řešení. 

Návrh přípojky nevyžaduje výpočty. 

i. Požadavky na postup stavebních a montážních prací. 

Plynovod musí být odzkoušen. Následně bude přepojen na stávající řad. 

Plynovodní přípojky budou ukončeny ve skříňkách HUP kulovým kohoutem ISIFLO DN25/30 

(přechodka LPE/ocel včetně kulového uzávěru bez závitového spoje - systém ISIFLO), držákem KK, 

zátkou a ochrannou ocelovou trubkou. Skříňky budou vybaveny instalačními „H-rámy". 

Skříň HUP bude umístěna tak, aby byla stále volně přístupná z veřejného pozemku, byly 

uzavíratelné, dvířka budou opatřena zámkem na universální klíč (čtyřhran nebo "D"). 

Skříň HUP osadit tak, aby vertikální číselník plynoměru (čitelný zepředu) byl ve výšce od 1,0 m do 

1,8 m nad úrovní upraveného terénu před skříňkou. 

Při použití jiných než typových skříní HUP (hlavní uzávěr plynu) budou svislé části přípojek 

(stoupačky) vedeny zářezem v čelní vnější stěně přípojkové skříně (pilíře). 

Tlakové zkoušky potrubí budou prováděny dle ČSN EN 12327, po úspěšné tlakové zkoušce 

vystaví pověřená odpovědná osoba protokol dle čl. 4.6. ČSN EN 12327. 

Při napojení z STL sítě bude plynoměr osazen na cca 2kPa výstupu z regulátoru tlaku plynu.  
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Příprava pracovního pruhu 

Před započetím výkopových prací je nutné, aby si investor (odpovědný pracovník - dle vyhlášky č. 

324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3) vyžádal od jednotlivých majitelů inženýrských sítí jejich přesné 

vytýčení. Bez tohoto vytýčení nebudou zahájeny zemní práce. Výkop rýhy v blízkosti sítí bude 

prováděn ručně.  

Při křížení a souběhu plynovodu s podzemními vedeními je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v 

souladu s ČSN 73 6005, stejně tak minimální hloubky uložení. 

Křížení s inženýrskými sítěmi je patrno z výkresu Situace a Podélného profilu stavebního objektu. 

Ochranné pásmo dle zák. č. 76/2006 Sb. §23 pro zařízení je 1m od líce potrubí v obou směrech.  

Demolice 

V rámci výstavby přípojky nedojde k demolicím. 

Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 3050. Výkopy budou provedeny s kolmými čely a s 

ohledem na stav zeminy (zejména u zemin nesoudržných) zapaženy. V zastavěném území musí být 

stěny paženy od hloubky větší než 1,3 m. V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od 

hloubky 1,5 m. Dno rýhy musí být zbaveno kamení a urovnáno do roviny, aby potrubí leželo 

rovnoměrně po celé své délce. 

Potrubí bude uloženo do pískového lože tl.10cm s obsypem pískem (frakce 0 až 2mm) 30 cm nad 

vrch potrubí. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou se zhutněním. K potrubí musí být připáskován 

hledací vodič - ten bude vyveden k hl. uzávěrům. Ve výšce min. 0,4 m nad potrubím bude umístěna 

perforovaná výstražná folie žluté barvy o šířce s přesahem potrubí minimálně 0,05 m. Hutnění obsypu 

potrubí bude prováděno po vrstvách 20 cm (po stranách potrubí). Při hutnění nesmí dojít k přímému 

kontaktu zhutňovacího zařízení s potrubím. Práce se provedou v zemině těžitelnosti II (předpoklad). 

Při křížení a souběhu je nutno pracovat ručně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se 

pokyny jejich správců, o čemž se provede zápis do stavebního deníku. Při křížení s veškerými sítěmi 

budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od vyznačené polohy. Odkryté sítě budou 

zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, 

pro zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny 

výstražnou tabulkou. 

K potrubí bude připáskován na vrch potrubí vytyčovací drát CYY 1x4mm2 s vyvedením do skříněk. 

Vodič musí být vodivě propojen s vodičem položeným na plynovodu. Vodiče ve skříňkách HUP 

nebudou vodivě propojeny se žádnou částí plynovodního vedení, OPZ, skříňky HUP apod. 

Ke kolaudaci stavby bude předložen protokol dokladující, že vytyčovací drát na potrubí je funkční. 

V komunikaci bude hutněný zásyp proveden do úrovně pláně vozovky. Pláň pod vozovkou bude 

zhutněna na 60 MPa. S ohledem na životnost potrubí, která je uváděna 50 let, musí být i spojovací 

materiál, tj. šrouby, matky, podložky obdobnou životnost tzn. galvanicky pozinkované případně 

nerezové.  

j. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 
apod. 

Použité materiály musí mít všechny potřebné atesty a certifikáty týkajících se garantované 

pevnosti, tlakové těsnosti, vnitřní a vnější odolnosti proti korozi apod. 
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Materiál 

Provedení plynovodního vedení bude z potrubí PE100 SDR11 D50x4,6mm v délce 85,23m. 

Zkoušení 

Uvedení do provozu musí předcházet:  

• provedení zkoušky těsnosti s kladným výsledkem  

• zaměření skutečného stavu potrubí 

• provedení zkoušky vodivosti vyhledávacího vodiče s kladným výsledkem 

• převzetí provozovatelem  

• kontrola funkčnosti armatur 

Před zásypy plynovodních potrubí musí být provedena tlaková zkouška podle ČSN EN12327. 

Spoje potrubí budou kontrolovány na těsnost pomocí pěnivého roztoku. 

Při uvádění do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem a dbát jeho požadavků a 

pokynů. 

k. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Vzhledem k charakteru objektu stavby není řešeno. 

l. Důsledky stavby na životní prostředí a bezpečnost práce. 

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce 

a ochrana zdraví se nyní řídí nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na základě vyhlášky č. 601/2006 Sb. kterou se 

ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 

vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy 

určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se 

musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude 

veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele 

stavby. 
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6. ZÁVĚR 

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby 

prokazatelně přizván na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat 

požadavky a podmínky správců dotčených sítí uvedených v dokladové části. 

Projekt byl zpracován z hlediska maximální hospodárnosti, platných nařízení a směrnic. Všechny 

změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde 

při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění 

postupu prací. 

 

 

V Jihlavě 15.5.2015      Vypracoval Ing. Mojmír Kouba 


