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1, IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

a. Udaje o stavbé
Nazev stavby:
Novostavba 2. aredlu materské Skoly v Hostivici

Misto stavby:

Katastralni uzemi: Hostivice
Okres: Hostivice [645834]
Kraj: StfedoCesky

Pfedmét dokumentace:
Dokumentace stavebniho objektu se zabyva navrhem pfipojky plynovodu matefské Skolky.

b. Investor (stavebnik):

Mésto Hostivice

Husovo nameésti 13

253 80

Zastoupeny Jaroslavem Kratochvilem — starostou mésta

c. Projektant:

Zhotovitel stavebniho objektu:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Pod Prikopem 6, 586 01 Jihlava
IC 18198228, DIC CZ18198228
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2. ZAKLADNI UDAJE

Pfedmétem stavebni akce resp. navrhované stavby je vystavba matefské Skolky a Uprava
souvisejicich zpevnénych ploch a inzenyrskych siti.

V ramci vystavby dojde k pfeloZce deStové a splaskové kanalizace, ktera se nachazi na pozemku
budouci stavby. Odvedeni destovych vod z pozemku a stfechy objektu bude do pfekladané destove
kanalizace. Splaskové vody budou odvadény splaskovou pfipojkou do splaskove kanalizace.

Budova bude napojena na vefejny vodovod mésta Hostivice. Vodovod se nachazi na pozemku
stavby.

Na plynovodni sit' bude stavba napojena plynovodni pripojkou v ulici Litovicka. Hlavni
uzaver plynu a plynomér bude umistén mezi ulici Litovecka a navrzenymi parkovacimi stanimi.

Pro napojeni budovy k elektrickym rozvodim je navrzena pfipojka nizkého napéti. Pfipojka bude
ukoncena v prostoru mezi navrzenymi parkovacimi plochami a komunikaci ulice Litovecka. V objektu
pfipojky NN bude zahrnuto posunuti sloupu vefejného osvétleni, ktery se nachazi v misté sjezdu na
navrzené parkovisté matefské Skolky. Dale bude objekt obsahovat uloZeni kabelu VN do kabelové
chranicky.

K matefské Skolce je navrzen sjezd a parkovisté. Parkovisté vytvofi prostor pro parkovani 15ti
osobnich automobilli (z toho jedno misto pro invalidy). Z parkovisté je veden do matefské Skolky
chodnik, ktery umozni také zasobovani Skolky. Parkovaci stani vyZaduji upravu oploceni, které bude
provedeno tak, aby umoznovalo uzavieni arealu matefské Skolky.

3. CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na stavebni a inzenyrské objekty.
Stavebni objekt: SO 01. Matefska $kola
InZenyrské objekty: |0 01. Prelozka kanalizace a vodovodu V€. pfipojek
|0 02. Pfipojka plynovodu
1O 03. Pripojka NN a pfelozka VO
IO 04. Komunikace - parkovisté
|0 05. Terénni Gpravy — oploceni a chodnik k MS

4. PREHLED VSTUPNICH PODKLADU

— Odborny posudek stanoveni radonového indexu pozemku (2015) — Agrogeologie RNDr.
Tomad$ Vrana Duchoslavka 2053/6, 160 00, Praha 6 tel:737686306,
vrana@agrogeologie.cz

— "Ugelova mapa" — polohopisné a vy$kopisné zaméfeni stavenisté

— InZenyrskogeologické posouzeni budouciho stavenisté inz. siti k RD "za nadrazim" zprac.
RNDr. Stanislav Bfezina, Jihlava, v ¢ervnu r. 2014

— Digitélni katastralni mapa (DKM) katastr. uzemi Hostivice
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5, POPIS RESENI

d. Popis inzenyrskych objektt, funkéni a technickeé reseni.

Pro zé&sobovani objektu plynem je navrzena plynovodni pfipojka, kterd bude napojena na
stfedotlaky rozvod plynu, ktery je veden v ulici Litovicka. Plynovod v ulici Litovicka je z plastovych trub
PE prdméru d110. Navrhované pfipojeni nemovitosti je rozdéleno na pfipojku v délce 6,5m (po hlavni
uzavér plynu) a odbérné plyn. zafizeni v délce 78,73m. Pro pfipojeni nemovitosti bude poloZeno
plastové potrubi PE d50x4,6 SDR11. Celkova délka trasy je 85,23m. V zatravnéné ploSe mezi
navrhovanym parkovistém a komunikaci bude umistén nadzemni sloupek s hlavnim uzavérem plynu,
regulatorem tlaku a plynomérem.

e. Pozadavky na pfipravu vystavby, provedeni a vybaveni.

Plynovodni potrubi bude svafovano pomoci elektrotvarovek. Pfipojka bude provedena pomoci
elektrotvarovky sedlové — navrtavaci s uzaviratelnym ventilem.

Hloubka kryti plynovodniho potrubi musi byt dle normy CSN 75 6005 min. 1,0m v komunikaci a
min. 0,8m (nezamrzna hloubka) mimo komunikaci. Potrubi bude navrZzeno a provedeno dle
technickych pravidel G702 01 Plynovody a pfipojky z polyetylenu, CSN EN 12007- az 4 a CSN EN
12327. Domovni plynoinstalace neni soucasti této PD. Pro osazeni plynoméru G4 (rozméry v 261x $
197 x h 163mm) budou pfichystano Sroubeni 1“s rozte¢i 100mm.

f. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu.

Na pocatku stavby je tfeba ovéfit dimenzi a material stavajicich siti! Napojeni bude provedeno
v ulici Litovicka.

g. Vliv na povrchové a podzemni vody, véetné jejich zneSkodnovani.
Novy plynovod nebude ovliviiovat podzemni vody.

h. Udaje o zpracovanych technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované
feSeni.

Navrh pfipojky nevyzZaduje vypocty.

i. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci.

Plynovod musi byt odzkouSen. Nasledné bude pfepojen na stavajici fad.

Plynovodni pfipojky budou ukonéeny ve skfifkach HUP kulovym kohoutem ISIFLO DN25/30
(pfechodka LPE/ocel vEetné kulového uzavéru bez zavitového spoje - systém ISIFLO), drzakem KK,
zatkou a ochrannou ocelovou trubkou. SkFinky budou vybaveny instala¢nimi ,H-ramy".

Skiin HUP bude umisténa tak, aby byla stale volné pfistupnd z vefejného pozemku, byly
uzaviratelné, dvifka budou opatfena zdmkem na universalni kli¢ (Ctyfhran nebo "D").

Skfift HUP osadit tak, aby vertikalni Ciselnik plynoméru (Citelny zepfedu) byl ve vySce od 1,0 m do
1,8 m nad urovni upraveného terénu pfed skfifikou.

Pfi pouZziti jinych nez typovych skfini HUP (hlavni uzavér plynu) budou svislé &asti pfipojek
(stoupacky) vedeny zafezem v Celni vnéjSi sténé pripojkové skfiné (pilife).

Tlakové zkousky potrubi budou provadény dle CSN EN 12327, po Gspé&$né tlakové zkousce
vystavi povétena odpovédna osoba protokol dle &l. 4.6. CSN EN 12327.

Pfi napojeni z STL sité bude plynomér osazen na cca 2kPa vystupu z regulatoru tlaku plynu.

5
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Priprava pracovniho pruhu

Pfed zapocetim vykopovych praci je nutné, aby si investor (odpovédny pracovnik - dle vyhlasky €.
324/90 Sb., paragraf 18, odst. 3) vyzadal od jednotlivych majiteld inZenyrskych siti jejich presné
vytyCeni. Bez tohoto vytyCeni nebudou zahajeny zemni prace. Viykop ryhy v blizkosti siti bude
provadén rucné.

PFi kfiizeni a soubéhu plynovodu s podzemnimi vedenimi je nutno dodrZet nejmensi vzdalenosti v
souladu s CSN 73 6005, stejné tak minimalni hloubky uloZeni.

KfiZzeni s inzenyrskymi sitémi je patrno z vykresu Situace a Podélného profilu stavebniho objektu.

Ochranné pasmo dle zak. ¢. 76/2006 Sb. §23 pro zafizeni je 1m od lice potrubi v obou smérech.

Demolice
V ramci vystavby pfipojky nedojde k demolicim.
Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Viykopy budou provedeny s kolmymi &ely a s
ohledem na stav zeminy (zejména u zemin nesoudrznych) zapazeny. V zastavéném uzemi musi byt
stény pazeny od hloubky vétsi nez 1,3 m. V nezastavéném Uzemi musi byt zapazeny vykopy od
hloubky 1,5 m. Dno ryhy musi byt zbaveno kameni a urovnéno do roviny, aby potrubi leZelo
rovhomerné po celé své délce.

Potrubi bude ulozeno do piskového loZe tl.10cm s obsypem piskem (frakce 0 az 2mm) 30 cm nad
vrch potrubi. Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou se zhutnénim. K potrubi musi byt pfipaskovan
hledaci vodi¢ - ten bude vyveden k hl. uzavérim. Ve vySce min. 0,4 m nad potrubim bude umisténa
perforovana vystrazna folie Zluté barvy o Sifce s pfesahem potrubi minimalné 0,05 m. Hutnéni obsypu
potrubi bude provadéno po vrstvach 20 cm (po stranach potrubi). Pfi hutnéni nesmi dojit k pfimému
kontaktu zhutiiovaciho zafizeni s potrubim. Prace se provedou v zeminé tézitelnosti Il (pfedpoklad).

PFi kfiZzeni a soubéhu je nutno pracovat ruéné, postupovat se zvySenou opatrnosti a fidit se
pokyny jejich spravcu, o ¢emz se provede zapis do stavebniho deniku. Pfi kfizeni s veSkerymi sitémi
budou vykopové prace provedeny ruéné do vzdalenosti 1 m od vyznacené polohy. Odkryté sité budou
zabezpeceny proti poskozeni, podkopané kabely budou upevnény na tramky polozené napfic¢ ryhou,
pro zavéSeni nebude pouzito sousednich kabeld nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt oznageny
vystraznou tabulkou.

K potrubi bude pfipaskovan na vrch potrubi vytyCovaci drat CYY 1x4mm2s vyvedenim do skfinék.
VodiC musi byt vodivé propojen s vodi¢em polozenym na plynovodu. VodiCe ve skfifkach HUP
nebudou vodivé propojeny se Zadnou &asti plynovodniho vedeni, OPZ, skfifiky HUP apod.

Ke kolaudaci stavby bude predlozen protokol dokladujici, ze vytyCovaci drat na potrubi je funkéni.

V komunikaci bude hutnény zasyp proveden do Urovné plané vozovky. Plan pod vozovkou bude
zhutnéna na 60 MPa. S ohledem na Zivotnost potrubi, ktera je uvadéna 50 let, musi byt i spojovaci
materiél, tj. Srouby, matky, podlozky obdobnou Zivotnost tzn. galvanicky pozinkované pfipadné
nerezove.

j- Pozadavky na provoz zarizeni, Uidaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
apod.

Pouzité materialy musi mit vSechny potfebné atesty a certifikaty tykajicich se garantované
pevnosti, tlakové tésnosti, vnitfni a vnéjSi odolnosti proti korozi apod.
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Material
Provedeni plynovodniho vedeni bude z potrubi PE100 SDR11 D50x4,6mm v délce 85,23m.
Zkouseni

Uvedeni do provozu musi pfedchazet:
+ provedeni zkousSky tésnosti s kladnym vysledkem
«  zaméfeni skute¢ného stavu potrubi
+  provedeni zkousSky vodivosti vyhledavaciho vodice s kladnym vysledkem
+  prevzeti provozovatelem
*  kontrola funkénosti armatur
Pted zasypy plynovodnich potrubi musi byt provedena tlakova zkouska podle CSN EN12327.
Spoje potrubi budou kontrolovany na tésnost pomoci pénivého roztoku.
Pfi uvadéni do provozu se bude uzce spolupracovat s provozovatelem a dbat jeho poZadavkl a
pokynu.
k. Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Vzhledem k charakteru objektu stavby neni feSeno.
I. Dusledky stavby na zivotni prostiedi a bezpecnost prace.

Postup praci je nutno provadét v souladu s platnymi bezpecnostnimi pfedpisy. BezpeCnost prace
a ochrana zdravi se nyni fidi nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Na zakladé vyhlasky ¢. 601/2006 Sb. kterou se
rusi vyhlaska Ceského Ufadu bezpednosti prace a Ceského bariského Gfadu & 324/1990 Sb., o
bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a
vyhladka ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu bezpednosti prace a Ceského
banského Uradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pracovnici pfi provadéni praci jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy
uréené vyrobcem popf. projektantem. Stavenisté se oznadi vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se
musi fadné oznacit a zabezpecit a na staveni$té se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.
Pracovnici budou prokazatelné seznameni s bezpeCnostnimi predpisy a vybaveni ochrannymi
pomuckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni pracovnici. Na stavbé bude
veden bezpecnostni a stavebni denik. Zajisténi bezpeCnosti pfi praci je plné v kompetenci zhotovitele
stavby.
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6. ZAVER

Pfed zahozem pracovni ryhy bude pfislusSny spravce dotéené sité zhotovitelem stavby
prokazatelné pfizvan na kontrolu provedenych praci. Zhotovitel stavby je povinen respektovat
pozadavky a podminky spravcu dotéenych siti uvedenych v dokladové &asti.

Projekt byl zpracovan z hlediska maximalni hospodarnosti, platnych nafizeni a smérnic. VSechny
zmeény oproti PD, které nastanou pfi realizaci stavby, je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde
pfi provadeéni k nejasnostem ¢i nepfedvidanym okolnostem, je nutné pfizvat projektanta k upfesnéni
postupu praci.

V Jihlavé 15.5.2015 Vypracoval Ing. Mojmir Kouba



