

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Hostivice

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

IČ: 00241237

Město Hostivice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 18198228

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0.00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0.00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	0.00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Hostivice

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
D.1_VYK			
AZ_VÝMĚ	Stavební část	0.00	0.00
R			
D.1.4 A	Zdravotně technické instalace + plyn	0.00	0.00
D			
1.4_B_Vy	Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání	0.00	0.00
tápění	- UT		
UT			
D.1.4_B	Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání	0.00	0.00
	- VZD		
D.1.4_D	Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany	0.00	0.00
	před bleskem		
D.1.4	E -Gastro	0.00	0.00
D.2.IO.0	Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek	0.00	0.00
1			
D.2 IO.02	Přípojka plynovodu	0.00	0.00
Zadání			
D.2 IO.03	Přípojka NN a přeložka VO - NN	0.00	0.00
D.2 IO			
03_	Přípojka NN a přeložka VO - Přeložka VN	0.00	0.00
D.2 IO 03	Přípojka NN a přeložka VO - VO	0.00	0.00
D.2 IO.04	Komunikace - parkoviště	0.00	0.00
D.2.IO.0	Terénní úpravy - oplocení a chodník k MŠ	0.00	0.00
5			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0.00	0.00
Ostatní náklady		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Vyplň vlastní		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0.00	0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1_VÝKAZ_VÝMĚR - Stavební část

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

Město Hostivice

IČ: 00241237

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0.00
--------------------	------

Ostatní náklady	0.00
-----------------	------

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	0.00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1_VÝKAZ_VÝMĚR - Stavební část

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	0.00
38 - Různé kompletní konstrukce	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
61 - Úprava povrchů vnitřní	0.00
62 - Úprava povrchů vnější	0.00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0.00
64 - Vyplně otvorů	0.00
711 - Izolace proti vodě a vlhkosti	0.00
713 - Izolace tepelné	0.00
714 - Izolace akustické a protiotřesová opatření	0.00
725 - ZTI - zařizovací předměty	0.00
760 - Konstrukce sádkartonové	0.00
762 - Konstrukce tesařské	0.00
764 - Konstrukce klempířské	0.00
766 - Konstrukce truhlářské	0.00
767 - Konstrukce zámečnické	0.00
769 - Výrobky z hliníku	0.00
771 - Podlahy z dlaždic keramických	0.00
775 - Podlahy vlysové a parkety	0.00
776 - Podlahy povlakové	0.00
780 - Výrobky z plastů	0.00
781 - Obklady keramické	0.00
783 - Nátěry	0.00
784 - Malby	0.00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0.00
90 - Přípravné a přidružené práce	0.00
94 - Lešení a stavební výtahy	0.00
95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0.00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0.00
99 - Přesun hmot	0.00
H03 - Výtahy, zvedací zařízení	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1_VÝKAZ_VÝMĚR - Stavební část

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

1	M	317 16-8121	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm	kus	2.000	0.00	0.00
2	M	317 16-8122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	15.000	0.00	0.00
3	M	317 16-8124	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 175 cm	kus	0.500	0.00	0.00
4	M	317 16-8127	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 250 cm	kus	0.500	0.00	0.00
5	M	317 16-8130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	5.000	0.00	0.00
6	M	317 16-8131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	34.000	0.00	0.00
7	M	317 16-8132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	2.000	0.00	0.00
8	M	317 16-8133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	2.000	0.00	0.00
9	M	346 24-4381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0.420	0.00	0.00
10	K	3112386PC	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených P+D P10 tl.500 mm U=0,18W/m2K na pistolovou pěnu	M2	32.590	0.00	0.00
11	K	3112381PC	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených P+D P10 tl.300 mm U=0,18W/m2K pevnosti P 10 lepených pistolovou pěnou	M2	34.334	0.00	0.00
12	M	3422481PC	Příčky z cihel broušených P+D tl.140 mm pevnosti P10 lepených pistolovou pěnou	M2	572.568	0.00	0.00
13	M	3422481PC.1	Příčky z cihel broušených P+D tl.80 mm pevnosti P10 lepených pistolovou pěnou	M2	42.249	0.00	0.00
14	M	342 27-2148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8.800	0.00	0.00
15	M	342 27-2523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2.350	0.00	0.00

33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

0.00

16	M	330 32-1610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37	m3	0.360	0.00	0.00
17	M	331 35-1101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3.570	0.00	0.00
18	M	331 35-1102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3.570	0.00	0.00
19	M	331 36-1821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0.053	0.00	0.00

38 - Různé kompletní konstrukce

0.00

20	M	389 38-1001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0.410	0.00	0.00
21	M	389 36-1001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0.097	0.00	0.00

4 - Vodorovné konstrukce

0.00

22	M	411 32-1616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	26.030	0.00	0.00
----	---	-------------	----------------------------------	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	4113511PC	Systémové bednění stropů, podpěrná konstrukce; zřízení, odstranění	M2	132.963	0.00	0.00
24	M	411 36-2021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0.767	0.00	0.00
25	M	413 32-1616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	3.570	0.00	0.00
26	M	4133511PC	Systémové bednění průvlaků, podpěrná konstrukce; zřízení, odstranění	M2	73.790	0.00	0.00
27	K	417 32-1616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	11.880	0.00	0.00
28	K	417 35-1115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	136.716	0.00	0.00
29	K	417 35-1116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	136.716	0.00	0.00
30	K	417 13-1135	Montáž izolace tepelné betonových konstrukcí z pásů, dilců, desek vně objektu	M2	62.972	0.00	0.00
31	K	283 P.C.	Polystyrenové fasádní desky EPS 100F 1000x1000 MM	M3	3.700	0.00	0.00
32	M	411 12-1232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	0.400	0.00	0.00
33	M	59341729	Deska stropní vylehčená PZD 149/29/9 V3 149x29x9 cm	kus	4.040	0.00	0.00

61 - Úprava povrchů vnitřní

0.00

34	M	611 32-1141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	171.393	0.00	0.00
35	M	611 32-1145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	12.540	0.00	0.00
36	M	611 14-2002	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem	m2	183.933	0.00	0.00
37	M	612 32-1141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 983.611	0.00	0.00
38	M	612 32-1121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	349.400	0.00	0.00
39	M	612 14-2002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	2 333.011	0.00	0.00
40	M	613 32-1141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4.400	0.00	0.00
41	M	613 14-2002	Potažení vnitřních piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem	m2	4.400	0.00	0.00
42	M	612 32-1111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2.640	0.00	0.00

62 - Úprava povrchů vnější

0.00

43	M	622 21-1011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	90.400	0.00	0.00
44	M	283 P.C.	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl.50 mm	M2	94.920	0.00	0.00
45	M	622 32-1121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	106.350	0.00	0.00
46	M	622 53-1011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	531.156	0.00	0.00
47	M	622 53-1021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	52.110	0.00	0.00
48	M	621 21-1001	Montáž zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 40 mm	m2	74.520	0.00	0.00
49	M	28375931	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	81.972	0.00	0.00
50	M	621 53-1011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	74.520	0.00	0.00
51	M	622 27-20PC	Montáž odvětrávané fasády stěn šroubováním na ocelový pozinkovaný rošt bez tepelné izolace	m2	413.540	0.00	0.00
52	M	Před.cena	Fasádní desky 6 mm B2	M2	496.248	0.00	0.00
53	M	622 27-20PC.1	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží šroubováním na ocelový pozinkovaný rošt	m	316.880	0.00	0.00
54	M	Před.cena	Fasádní desky 6 mm B2	M2	114.077	0.00	0.00
55	M	622 32-1121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	476.916	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	M	622 14-2002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	583.266	0.00	0.00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0.00

57	M	637 21-1112	Okapový chodník z betonových dlaždic 500x500x50 mm do lože z kameniva	m2	32.700	0.00	0.00
58	M	564 81-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	32.700	0.00	0.00
59	M	564 83-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32.700	0.00	0.00
60	M	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	32.700	0.00	0.00
61	M	916 23-1213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66.800	0.00	0.00
62	M	59217330	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 45-25 100x5x25 cm	kus	67.670	0.00	0.00
63	M	631 31-1124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0.090	0.00	0.00
64	M	632 45-1455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný	m2	2.880	0.00	0.00
65	M	6313422PC	Cementový litý potěr tl.do 100 mm	M3	40.731	0.00	0.00
66	M	632 45-1425	Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný	m2	2.175	0.00	0.00

64 - Vyplně otvorů

0.00

67	M	642 94-6111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	2.000	0.00	0.00
68	M	55331622	Pouzdro stavební STANDARD S700-081 800 mm	kus	2.000	0.00	0.00
69	M	642 94-4121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	54.000	0.00	0.00
70	M	553 P.C.	Zárubeň ocelová pro běžné zdění pro tl.stěny 150 mm 600 L/P	KS	11.000	0.00	0.00
71	M	553 P.C..1	Zárubeň ocelová pro běžné zdění pro tl.stěny 150 mm 700 L/P	KS	2.000	0.00	0.00
72	M	553 P.C..2	Zárubeň ocelová pro běžné zdění pro tl.stěny 150 mm 800 L/P	KS	40.000	0.00	0.00
73	M	553 P.C..3	Zárubeň ocelová pro běžné zdění pro tl.stěny 150 mm 800x1350 L/P	KS	1.000	0.00	0.00

711 - Izolace proti vodě a vlhkosti

0.00

74	M	711 11-1001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	504.000	0.00	0.00
75	M	711 11-2001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	99.120	0.00	0.00
76	M	111 P.C.	Penetrační asfaltový nátěr	KG	125.580	0.00	0.00
77	M	711 14-1559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	504.000	0.00	0.00
78	M	711 14-2559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	99.120	0.00	0.00
79	M	628 P.C.	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200g/m2. Na horním povrchu je opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií	M2	698.544	0.00	0.00
80	M	7114931PC	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	M2	158.215	0.00	0.00
81	M	7114931PC.1	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	M2	155.020	0.00	0.00
82	M	7114931PC.2	Vyztužení koutů páskou - styk H/V izolace	M	254.500	0.00	0.00
83	M	7114931PC.3	Zatmelení koutů hmotou v systému izolace	M	416.950	0.00	0.00
84	M	998 71-1202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

713 - Izolace tepelné

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	M	713 12-1111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	837.669	0.00	0.00
86	M	283 P.C..1	Polystyren EPS100S	M3	51.975	0.00	0.00
87	M	283 P.C..2	Polystyren EPS150S	M3	22.575	0.00	0.00
88	M	713 19-1131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	837.669	0.00	0.00
89	M	713 12-1211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	780.000	0.00	0.00
90	M	283 P.C..3	Profil dilatační z minerální plsti apod.tl.10 mm, výška 120 mm	M	367.500	0.00	0.00
91	M	283 P.C..4	Profil dilatační z minerální plsti apod.tl.10 mm, výška 200 mm	M	451.500	0.00	0.00
92	K	998 71-3202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

714 - Izolace akustické a protiotřesová opatření

0.00

93	M	Před.cena.1	Akustický stropní systém tl.15 mm na kovovém roštu; provedeno dle PSV 452	M2	206.550	0.00	0.00
94	M	Před.cena.2	Akustický stropní systém tl.20 mm na kovovém roštu; provedeno dle PSV 453	M2	445.920	0.00	0.00
95	M	998 71-4202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

725 - ZTI - zařízení předměty

0.00

96	M	725 29-1706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1.000	0.00	0.00
97	M	725 29-1722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	2.000	0.00	0.00
98	M	Před.cena.3	Mýdelníky / montáž + dodávka	KS	25.000	0.00	0.00
99	M	Před.cena.4	WC čistící štetka	KS	18.000	0.00	0.00
100	M	Před.cena.5	Zrcadlo na sociálního zařízení / montáž + dodávka	KS	23.000	0.00	0.00
101	M	Před.cena.6	Háčky na ručníky do umývárny učitelů a dětí / montáž + dodávka	KS	24.000	0.00	0.00
102	M	Před.cena.7	Zásobníky nebo držáky na toaletní papír / montáž + dodávka	KS	18.000	0.00	0.00
103	M	Před.cena.8	Odpadkový koš do sociálního zařízení	KS	14.000	0.00	0.00
104	M	Před.cena.9	Věšáková stěna do šatny včetně botníků - děti	KS	64.000	0.00	0.00
105	M	Před.cena.10	Věšáková stěna do šatny včetně botníků - šatna učitelé - skříňky	KS	15.000	0.00	0.00
106	M	998 72-5202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

760 - Konstrukce sádkartonové

0.00

107	M	763 13-1471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	19.300	0.00	0.00
108	M	763 13-1471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	67.400	0.00	0.00
109	M	763 13-1714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	86.700	0.00	0.00
110	M	Před.cena.11	SDK stěna na ocelových Pz profilech, velikost 120x320 cm; bude upřeno; PO dle PBŘS	M2	3.840	0.00	0.00
111	M	763 12-1714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	3.840	0.00	0.00
112	M	998 76-3302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1.369	0.00	0.00

762 - Konstrukce tesařské

0.00

113	M	7624200PC	Obložení stropu z desek cementotřískových tl. 20 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	M2	74.520	0.00	0.00
114	M	762 49-5000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	74.520	0.00	0.00
115	M	998 76-2202	Přesun hmot procentní pro ke tesařské v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

764 - Konstrukce klempířské

0.00

116	M	7647111PC	Oplechování parapetu plechem oboustranně poplastovaným rš 350 mm	M	119.750	0.00	0.00
117	M	7647511PC	Odpadní trouby kruhové rovné - plech oboustranně poplastovaný d=150 mm	M	32.000	0.00	0.00
118	M	7647511PC.1	Odpadní trouby spodní díl - plech oboustranně poplastovaný - d=150 mm	KS	4.000	0.00	0.00
119	M	7647511PC.2	Odpadní trouby koleno - plech oboustranně poplastovaný - d=150 mm	KS	8.000	0.00	0.00
120	M	7647511PC.3	Odpadní trouby mezikus odskoku - plech oboustranně poplastovaný - d=150 mm	KS	4.000	0.00	0.00
121	M	7647511PC.4	Odpadní trouby napojovací prvek - plech oboustranně poplastovaný - d=150 mm	KS	8.000	0.00	0.00
122	M	7642211PC	Montáž a dodávka větrací hlavice pro odvětrání půdního prostoru	KS	2.000	0.00	0.00
123	M	7646713PC	Výlez na střechu pro falcovanou krytinu 55 × 65 cm vč.lemování	KS	1.000	0.00	0.00
124	M	7641711PC	Větrací komínek D 100, 125 nebo 150 mm do 30° plech oboustranně poplastovaný	KS	16.000	0.00	0.00
125	M	998 76-4202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

766 - Konstrukce truhlářské

0.00

126	M	766 42-7112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	283.200	0.00	0.00
127	M	60512542	Prkno SM omítané II tl.24 dl.200-390 š.170-240	m3	1.168	0.00	0.00
128	M	766 66-0001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	35.000	0.00	0.00
129	M	611 P.C.	Dveře plné hladké Standart model 10; 60×197; kování nerez, zámek dosický; RAL9010 bílá; ozn.10/L	KS	2.000	0.00	0.00
130	M	611 P.C..1	Dveře plné hladké Standart model 10; 70×197; kování nerez, zámek WC; RAL9010 bílá; ozn.12/L,P	KS	2.000	0.00	0.00
131	M	611 P.C..2	Dveře plné hl.Standart model 10; 80×197; kov.nerez, zám.dosický; nerez mřížka; RAL9010 bílá ozn.13/P	KS	1.000	0.00	0.00
132	M	611 P.C..3	Dveře plné hladké Standart model 10; 80×197; kování nerez, zámek fab; RAL9010 bílá; ozn.14/L,P	KS	8.000	0.00	0.00
133	M	611 P.C..4	Dveře plné hladké Standart model 10; 80×197; kování nerez, zámek fab; RAL1037 žlutá; ozn.18/L	KS	2.000	0.00	0.00
134	M	611 P.C..5	Dveře plné hladké Standart model 10; 80×197; kování nerez, zámek fab; RAL1028 žlutá; ozn.20/P	KS	2.000	0.00	0.00
135	M	611 P.C..6	Dveře plné hladké Standart model 10; 80×197; kování nerez, zámek WC; RAL1028 žlutá; ozn.21/P	KS	1.000	0.00	0.00
136	M	611 P.C..7	Dveře plné hl.Standart model 10; 80×197; kov.nerez; zám.dosický; nerez mřížka RAL1028 žlutá ozn.22/L	KS	1.000	0.00	0.00
137	M	611 P.C..8	Dveře plné hl.Standart model 10; 80×197; kov.nerez; zám.dosický; nerez mřížka RAL5015 modrá ozn.23/L	KS	2.000	0.00	0.00
138	M	611 P.C..9	Dveře plné hl.Standart model 10; 80×135; kov.nerez; zám.dosický; nerez mřížka; RAL9010 bílá ozn.27/P	KS	1.000	0.00	0.00
139	M	611 P.C..10	Dveře plné hladké Standart model 10; 60×197; kování nerez, zámek dosický; RAL7040 šedá; ozn.31/P	KS	2.000	0.00	0.00
140	M	611 P.C..11	Dveře plné hladké Standart model 10; 60×197; kování nerez, zámek fab; RAL3001 červená; ozn.34/L	KS	2.000	0.00	0.00
141	M	611 P.C..12	Dveře plné hladké Standart model 10; 80×197; kování nerez, zámek fab; RAL6001 zelená; ozn.38/L,P	KS	3.000	0.00	0.00
142	M	611 P.C..13	Dveře plné hl.Standart mod.10; 80×197; kov.nerez; zám.dosic.; nerez mřížka; RAL5015 modrá ozn.39/L,P	KS	6.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	M	766 66-0021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	17.000	0.00	0.00
144	M	611 P.C..14	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zám.dosický.; RAL9010 bílá; ozn.11/L	KS	1.000	0.00	0.00
145	M	611 P.C..15	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL9010 bílá; ozn.15/P	LS	1.000	0.00	0.00
146	M	611 P.C..16	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL1037 žlutá; ozn.19/P	KS	1.000	0.00	0.00
147	M	611 P.C..17	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL5015 modrá; ozn.24/L	KS	1.000	0.00	0.00
148	M	611 P.C..18	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL1028 žlutá; ozn.25/L,P	KS	2.000	0.00	0.00
149	M	611 P.C..19	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL7040 šedá; ozn.26/P	KS	1.000	0.00	0.00
150	M	611 P.C..20	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 60×197; kování nerez, zám.dosický; RAL7040 šedá; ozn.30/L	KS	2.000	0.00	0.00
151	M	611 P.C..21	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL7040 šedá; ozn.32/L,P	KS	4.000	0.00	0.00
152	M	611 P.C..22	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL3001 červená; ozn.33/L	KS	1.000	0.00	0.00
153	M	611 P.C..23	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 60×197; kování nerez, zámek fab.; RAL3001 červená; ozn.35/P	KS	1.000	0.00	0.00
154	M	611 P.C..24	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 60×197; kování nerez, zámek fab.; RAL7040 šedá; ozn.36/P	KS	1.000	0.00	0.00
155	M	611 P.C..25	Dveře plně hladké Standart 10 EI15DP3; 80×197; kování nerez, zámek fab.; RAL6001 zelená; ozn.37/P	KS	1.000	0.00	0.00
156	M	766 66-0301	Montáž posuvných dveří do pouzdra	kus	2.000	0.00	0.00
157	M	611 P.C..26	Dveře plně hladké Standart model 10 posuvné do pouzdra; kování nerez mušle; RAL9010 bílá; ozn.16	KS	1.000	0.00	0.00
158	M	611 P.C..27	Dveře plně hladké Standart model 10 posuvné do pouzdra; kování nerez mušle; RAL9010 bílá; ozn.17	KS	1.000	0.00	0.00
159	M	766 66-0717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	13.000	0.00	0.00
160	M	549 P.C.	Samozavírač hydraulický pro protipožární dveře / typ bude upřesněn	KS	13.000	0.00	0.00
161	M	766 66-0720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	10.000	0.00	0.00
162	M	Před.cena.12	Montáž a dodávka tabulek na dveře s označením účelu místnosti / bude upřesněno	KS	54.000	0.00	0.00
163	M	766 69-5213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	17.000	0.00	0.00
164	M	61187121	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm	kus	5.000	0.00	0.00
165	M	61187161	Prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	12.000	0.00	0.00
166	M	766 23-1113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1.000	0.00	0.00
167	M	611 P.C..28	Vnitřní skládací schodiště 130×70 cm v konstrukci podhledu / pož.odolnost dle PO zprávy ozn.512	KS	1.000	0.00	0.00
168	M	Před.cena.14	Vnitřní skládací stěna plná složená ze segmentů 6500×2550 mm jednostranně kotvená do zdiva; M + D	KS	1.000	0.00	0.00
169	M	Před.cena.15	Vnitřní skládací stěna plná složená ze segmentů 3000×2550 mm jednostranně kotvená do zdiva; M + D	KS	1.000	0.00	0.00
170	M	Před.cena.16	Vnitřní skládací stěna plná složená ze segmentů 6500×2700 mm jednostranně kotvená do zdiva; M + D	KS	2.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	M	998 76-6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

767 - Konstrukce zámečnické

0.00

172	M	767 53-1111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0.600	0.00	0.00
173	M	553 P.C..4	Vnější gumová hrubá čistící rohož 100×60 cm zapuštěná v zámkové dlažbě; rám - nerezové profily	KS	1.000	0.00	0.00
174	M	776 57-3111	Položení textilních rohoží čistících zón	m2	0.600	0.00	0.00
175	M	553 P.C..5	Vnitřní koberec jemná čistící rohož 100×60 cm zapuštěná v dlažbě; rám - nerez profily	KS	1.000	0.00	0.00
176	M	767 89-6118	Montáž přechodových kovových prahových lišt	M	28.200	0.00	0.00
177	M	Před.cena.17	Přechodová prahová lišta - materiál nerez / bude upřesněno	M	31.020	0.00	0.00
178	M	Před.cena.18	Montáž ocelových žaluzií na stěnu velikosti do 0,10 m2	KS	9.000	0.00	0.00
179	M	553 P.C..6	Ochranná ocelová mřížka na zdivu vč.PVC síť 400×200 mm nerez matný	KS	1.000	0.00	0.00
180	M	ž	Ochranná ocelová mřížka na zdivu vč.PVC síť 150×150 mm nerez matný	KS	8.000	0.00	0.00
181	M	767 33-1113	Montáž trubového světlovodu zabudovaného v šikmé střeše, průměru 550 mm	soubor	29.000	0.00	0.00
182	M	55381104	Světlovod trubový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 550 mm čtvercový difuzor 530×530 mm	KS	29.000	0.00	0.00
183	M	55381112	Světlovodný tubus průměr 550 mm / 4,30×29=124,70 m	M	124.700	0.00	0.00
184	M	55381117	Příruba pro šikmé střešy průměr 550 mm	KS	29.000	0.00	0.00
185	M	55381127	Ochranná fólie tubusu s krycím pouzdrem průměr 550 mm	m	124.700	0.00	0.00
186	M	Před.cena.19	Mřížka v podlaze 400×200 mm nerez v nerez rámečku, kotvení do podlahy / montáž a dodávka	KS	1.000	0.00	0.00
187	M	767 16-5120	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	10.383	0.00	0.00
188	M	553 P.C..7	Ocelové samostatné madlo dl.3,461 m Jäckl 40×25×3 mm 3 × kotvení do zdiva ozn.520	KS	3.000	0.00	0.00
189	M	767 22-0510	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli na ocel konstrukci hmotnosti do 20 kg	m	4.656	0.00	0.00
190	M	553 P.C..8	Ocelové zábradlí vnitřního schodiště - šikmá část dl.3,406 m; Jäckl 40×25×3 + 25×25×2 mm ozn.521	KS	1.000	0.00	0.00
191	M	553 P.C..9	Ocelové zábradlí vnitřního schodiště - rovná část dl.1,25 m; Jäckl 40×25×3 + 25×25×2 mm ozn.522	KS	1.000	0.00	0.00
192	M	767 21-2111	Montáž schodů vřetenových se zábradlím	kg	1 927.800	0.00	0.00
193	M	553 P.C..10	Vnější schodiště - ocelová konstrukce žárový pozink 0,085 mm; provedeno dle projektu statiky v.č.:11	KS	1.000	0.00	0.00
194	M	998 76-7202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

769 - Výrobky z hliníku

0.00

195	M	Před.cena.20	Hliníkové vnější dveře otevíravé s přerušeným tepelným mostem 180×275/160×205 cm	KS	1.000	0.00	0.00
196	M	Před.cena.20	Hliníkové vnější dveře otevíravé s přerušeným tepelným mostem 180×275/160×205 cm	KS	1.000	0.00	0.00
197	M	Před.cena.21	Hliníkové vnější dveře otevíravé s přerušeným tepelným mostem 100×275/80×197 cm	KS	1.000	0.00	0.00
198	M	998 76-7202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

771 - Podlahy z dlaždic keramických

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
199	M	771 57-4131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/ m2	m2	274.633	0.00	0.00
200	M	597 P.C.	Keramická dlažba protiskluzná / druh, velikost a odstín - bude upřesněno	M2	223.146	0.00	0.00
201	M	597 P.C..1	Keramická dlažba protiskluzná R10 / velikost, druh a barva - bude upřesněno	M2	65.219	0.00	0.00
202	M	771 57-9191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	40.610	0.00	0.00
203	M	771 59-1111	Podlahy penetrace podkladu	m2	286.830	0.00	0.00
204	M	7714711PC	Tvarovka soklová výška 70 mm to tmelu flexi / montáž a dodávka	M	206.246	0.00	0.00
205	M	771 27-1123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	26.400	0.00	0.00
206	M	597 P.C..2	Keramická dlažba protiskluzná - nášlapy / druh, velikost a odstín - bude upřesněno	M2	8.712	0.00	0.00
207	M	771 27-1232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	26.400	0.00	0.00
208	M	597 P.C..3	Keramická dlažba - podstupnice řezané / druh, velikost a odstín - bude upřesněno	M2	7.920	0.00	0.00
209	M	998 77-1202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

775 - Podlahy vlysové a parkety

0.00

210	M	775 51-1521	Podlahy z vlysů lepených, tl.do 22 mm, š.do 70 mm, dl.do 300 mm, buk I	m2	64.590	0.00	0.00
211	M	775 59-1411	Podlahy dřevěné nátěr olejem a voskování	M2	64.590	0.00	0.00
212	M	775 97-3114	Podložky podlah plovoucích - plstěná lepenka tl.3,0 mm - separační folie	M2	64.590	0.00	0.00
213	M	775 97-1313	Podložky podlah plovoucích folie Pe do 0,20 mm	m2	64.590	0.00	0.00
214	M	775 41-3132	Podlahové lišty bukové vruty 80/ 15 mm	m	31.400	0.00	0.00
215	M	998 77-5202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

776 - Podlahy povlakové

0.00

216	M	7765611PC	Podlahovina marmoleum tl.3,0 mm s vysokou životností, lepidlo / uzemnění viz.elektro	M2	506.140	0.00	0.00
217	M	7765622PC	Systémová soklová lišta, fabion / provedení dle podlahového systému / montáž a dodávka	M	313.200	0.00	0.00
218	M	7769901PC	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou - v systému polakových podlah	M2	506.140	0.00	0.00
219	M	776 57-2110	Volné položení pásů povlakových podlah textilních s podlepením spojů páskou	m2	130.285	0.00	0.00
220	M	Před.cena.22	Koberce - druh, typ, barva - bude upřesněno	M2	143.313	0.00	0.00
221	M	998 77-6202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

780 - Výrobky z plastů

0.00

222	M	Před.cena.23	Montáž plastových výplní otvorů	M	444.800	0.00	0.00
223	M	Před.cena.24	OKNO 120×200 2 křídlové 2×OS ozn.50	KS	26.000	0.00	0.00
224	M	Před.cena.25	OKNO 120×200 2 křídlové 2×OS ozn.51	KS	5.000	0.00	0.00
225	M	Před.cena.26	FRANCOUZSKÉ OKNO 120×275 2 křídlové FIX 120×60 + OS 120×215 ozn.52	KS	1.000	0.00	0.00
226	M	Před.cena.27	FRANCOUZSKÉ OKNO 120×275 2 křídlové FIX 120×60 + OS 120×215 ozn.53	KS	1.000	0.00	0.00
227	M	Před.cena.28	OKNO 310×120 1×FIX 190×200 + 1×2křidl. 120×200 OS ozn.54	KS	1.000	0.00	0.00
228	M	Před.cena.29	OKNO 310×120 1×FIX 190×200 + 1×2křidl. 120×200 OS ozn.55	KS	7.000	0.00	0.00
229	M	Před.cena.30	OKNO 310×120 1×FIX 190×200 + 1×2křidl. 120×200 OS ozn.56	KS	6.000	0.00	0.00
230	M	Před.cena.31	SESTAVA OKNO FIX 190×200 + 1×FRANCOUZSKÉ OKNO 120×285 FIC+OTEV. ozn.57	KS	1.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
231	M	Před.cena.32	SESTAVA OKNO FIX 190×200 +1×FRANCOUZSKÉ OKNO 120×285 FIC+OTEV. ozn.58	KS	1.000	0.00	0.00
232	M	Před.cena.33	Montáž vnitřních parapetů s vyrovnaním podloží	M	74.850	0.00	0.00
233	M	611 P.C..29	Vnitřní okenní parapet v technologii plastových oken šířka 300 mm; RAL9010	M	76.347	0.00	0.00
234	M	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	39.000	0.00	0.00
235	M	Před.cena.34	Předokenní žaluzie se zabudovaným truhlíkem provedení elox profil z90 - montáž + dodávka	M2	113.640	0.00	0.00
236	M	Před.cena.35	Vnitřní lamelové mechanicky ovládané žaluzie, barva bílá RAL 9010 / montáž a dodávka	M2	113.640	0.00	0.00
237	M	998 76-6202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

781 - Obklady keramické

0.00

238	M	781 41-4112	Montáž obkladačků vnitřních pórovinných pravouhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	349.400	0.00	0.00
239	M	597 P.C..4	Keramický obklad - druh, velikost a odstín - bude upřesněno	M2	366.870	0.00	0.00
240	M	781 41-9191	Příplatek k montáži obkladačků vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	46.600	0.00	0.00
241	M	781 49-5111	Penetrace podkladu vnitřních obkladačků	m2	349.400	0.00	0.00
242	M	781 49-4111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	253.000	0.00	0.00
243	M	781 49-4511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19.800	0.00	0.00
244	M	998 78-1202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	0.000	0.00	0.00

783 - Nátěry

0.00

245	M	783 22-1112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	88.158	0.00	0.00
246	M	783 22-1111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	2.400	0.00	0.00
247	M	783 65-1102	Nátěry epoxidové truhlářských konstrukcí 2x lakování	m2	2.588	0.00	0.00

784 - Malby

0.00

248	M	784 45-3381	Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	2 335.023	0.00	0.00
-----	---	-------------	--	----	-----------	------	------

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

0.00

249	M	8941151PC	Šachty domovní ZTI obestavěný prostor do 5 m3 se z betonových cihel dno z betonu	M3	2.912	0.00	0.00
-----	---	-----------	--	----	-------	------	------

90 - Přípravné a přidružené práce

0.00

250	M	Před.cena.36	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	KS	1.000	0.00	0.00
251	M	Před.cena.37	Náklady na zhotovení geodetického zaměření provedení díla v systému MICROSTATION	KS	1.000	0.00	0.00
252	M	Před.cena.38	Náklady na revize, měření a předepsané zkoušky	KS	0.700	0.00	0.00

94 - Lešení a stavební výtahy

0.00

253	M	9411111PC	Montáž, použití, demontáž lešení řadového podlahami zatížení do 200 kg/m2 š.do 1,2 m v.do 10 m	M2	610.080	0.00	0.00
254	M	9445111PC	Montáž, použití, demontáž, ochranné sítě z textilie z umělých vláken	M2	610.080	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	949 10-1111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	681.025	0.00	0.00

95 - Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách 0.00

256	K	952 90-1111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	867.870	0.00	0.00
257	M	931 97-1112	Vložky do svislých dilatačních spár z lepenky dvojité	m2	45.000	0.00	0.00
258	M	953 94-1210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus	2.000	0.00	0.00
259	M	553 P.C..11	Ocelový poklop pro betonovou výplň 80×100 cm; s těsněním	KS	2.000	0.00	0.00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0.00

260	M	977 15-1122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0.931	0.00	0.00
261	M	977 15-1123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	7.199	0.00	0.00
262	M	977 15-1124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0.140	0.00	0.00
263	M	977 15-1129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0.280	0.00	0.00
264	M	977 15-1132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0.280	0.00	0.00

99 - Přesun hmot 0.00

265	K	998 01-1002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	676.170	0.00	0.00
-----	---	-------------	--	---	---------	------	------

H03 - Výtahy, zvedací zařízení 0.00

266	M	Před.cena.39	Montáž a dodávka nerez jídelní výtah 100 kg 0,30 ms-1 zdvih 3,55 m; 2st.2nákl. kabina 800×500×800 mm	KS	1.000	0.00	0.00
-----	---	--------------	--	----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 A - Zdravotně technické instalace + plyn

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 A - Zdravotně technické instalace + plyn

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
721 - Vnitřní kanalizace	0.00
722 - Vnitřní vodovod	0.00
723 - Vnitřní plynovod	0.00
724 - Strojní vybavení	0.00
725 - Zařizovací předměty	0.00
732 - Strojovny	0.00
783 - Nátěry	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 A - Zdravotně technické instalace + plyn

Místo: Datum: 1. 3. 2018
Objednatel: Město Hostivice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

721 - Vnitřní kanalizace **0.00**

1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	5.000	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------------------------------	---	-------	------	------

Poznámky:; 1. Položky neobsahují náklady na zednické výpomoci (sekání rýh, kapes, prostupů, zazdění prostupů, oprava omítek).; 2. V položkách potrubí uchyceného upevňovacími prvky (pol. 721 17-6113 až -6117 a 721 17-6133 až -6147) jsou obsaženy i náklady na vložky pro tlumení hluku.; 3. V položkách 721 17-6113 až -6117 a 721 17-6133 až -6147 jsou obsaženy náklady na zřízení a demontáž pomocného lešení.; 4. Položky -2109 až -2112 jsou určeny pro ocenění svislého potrubí od střešního vtoku po čistící kus.; 5. Položky -3203 až -3206 neplatí pro přípojovací potrubí v laboratorních stolech.; 6. Pro oceňování ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub jsou určeny položky číslo 722 18-1111 až -2096 části A 02 tohoto ceníku.; 7. Značení průměru potrubí: ; V označení "D číslo1 x číslo2, znamená číslo1 vnější průměr potrubí, číslo2 značí tl. stěny.; Označení "DN číslo" je jmenovitá světlost a vyjadřuje referenční hodnotu vnitřního průměru potrubí (dle ČSN EN ISO 6708).

2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	40.000	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------------------------------	---	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

3	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	7.000	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------------------------------	---	-------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

4	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	26.000	0.00	0.00
---	---	--------------	---------------------------------------	---	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

5	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	45.000	0.00	0.00
---	---	--------------	---	---	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

6	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	81.900	0.00	0.00
---	---	--------------	--	---	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

91*0,9 "prostavěnost 10%" 81.900

7	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	9.000	0.00	0.00
---	---	--------------	--	---	-------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 17-1602

10*0,9 "prostavěnost 10%" 9.000

8	K	721194107R00	Vyvedení odpadních výustek D 75 x 1,9	kus	13.000	0.00	0.00
---	---	--------------	---------------------------------------	-----	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 19-4104

9	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	21.600	0.00	0.00
---	---	--------------	--	-----	--------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 721 19-4104

24*0,9 "prostavěno 10%" 21.600

10	K	721211403U00	Vpust' podl vod DN 50/75+kul kloub	kus	13.000	0.00	0.00
----	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	------	------

Poznámky: ; Podlahová vpust' plastová s kloubem a s pevnou izolační přírubou. Vodní zápachová uzávěrka, nerez mřížka 115x115 mm

11	K	721273152U00	Hlavice ventilační PP DN 75	kus	4.000	0.00	0.00
----	---	--------------	-----------------------------	-----	-------	------	------

12	K	721273153U00	Hlavice ventilační PP DN 110	kus	6.000	0.00	0.00
----	---	--------------	------------------------------	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	721274122U00	Přívzdušňovací ventil vnitřní DN75	kus	1.000	0.00	0.00
14	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	118.000	0.00	0.00
<i>Poznámky:; 1. V položkách -0111 a -01112 je zakalkulováno dodání média.</i>							
15	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	21.500	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 721 29-0111</i>							
16	K	721213437T00	Žlab odtokový 1500x200mm, nerez odpad DN 100	kus	2.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: ; 1. Krabicový žlab se stavečímí šrouby, odpad DN 100 umístěný ve dně uprostřed žlabu. ; 2. Vpust s vodní zápachovou uzávěrkou DN 100 a se svislým odpadem. ; 3. Rošt v protiskluzovém provedení. ; 4.Materiál nerez.</i>							

722 - Vnitřní vodovod

0.00

17	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	4.000	0.00	0.00
<i>Poznámky:; 1. V položkách - 0231 až - 0239 jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:; vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li; - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvárnic; - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes; - o prostupy ve zdivu z cihel a tvárnic o průřezu do 0,0225 m2; - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení"; - prostupy ve stropích z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m2; - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva</i>							
18	K	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	10.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 13-0234</i>							
19	K	722172331R00	Potrubí z PPR D 20x3,4 mm	m	275.000	0.00	0.00
<i>Poznámky:; 1. V položkách - 2310 až - 2390, - 2411 až - 2417 jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci:; vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li; - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvárnic; - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes; - o prostupy ve zdivu z cihel a tvárnic o průřezu do 0,0225 m2; - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení"; - prostupy ve stropích z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m2; - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva; 2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.; 3. Značení průměru potrubí: ; V označení "D číslo1 x číslo2, znamená číslo1 vnější průměr potrubí, číslo2 značí tl. stěny.</i>							

20	K	722172332R00	Potrubí z PPR D 25x4,2 mm	m	145.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 17-2331</i>							
21	K	722172333R00	Potrubí z PPR D 32x5,4 mm	m	50.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 17-2331</i>							
22	K	722172334R00	Potrubí z PPR D 40x6,7 mm	m	35.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 17-2331</i>							
23	K	722172335R00	Potrubí z PPR D 50x8,3 mm	m	80.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 17-2331</i>							
24	K	722181211RT7	Izolace návleková tl. stěny 4-6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	275.000	0.00	0.00
<i>Poznámky:; 1. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>							
25	K	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 4-6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	60.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
26	K	722181212RU7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 52 mm	m	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
27	K	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	5.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
28	K	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	25.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
29	K	722181213RU4	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm	m	15.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
30	K	722181213RU5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 45 mm	m	4.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
31	K	722181213RU7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm	m	50.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
32	K	722181213RU7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm	m	7.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
33	K	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 19-20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	80.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
34	K	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 19-20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	25.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
35	K	722181214RU4	Izolace návleková tl. stěny 19-20 mm vnitřní průměr 42 mm	m	20.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
36	K	722181214RU7	Izolace návleková tl. stěny 19-20 mm vnitřní průměr 52 mm	m	30.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-1211</i>							
37	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	112.000	0.00	0.00
<i>Poznámky:; 1. Položky -0401 až -0409 jsou určeny pro ocenění vyvedení a upevnění výpustek zařízení předmětů a výtakových armatur.; 2. V položkách -0221 až -0227 je zakalkulováno i vyvedení a upevnění výpustek.; 3. Položky -0221 až -0227 a -0504 nejsou určeny pro přípojky k zařízovacím předmětům, oceňovaných položkami části A 05 Zařízovací předměty tohoto sborníku.</i>							
38	K	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 19-0401</i>							
39	K	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 19-0401</i>							
40	K	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2.000	0.00	0.00
41	K	722231162R00	Ventil pojistný pružinový G 3/4	kus	2.000	0.00	0.00
42	K	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 (G 3/4")	kus	5.000	0.00	0.00
43	K	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 (G 6/4")	kus	2.000	0.00	0.00
44	K	722235142R00	Kohout kulový vnitř.-vnitř.z. DN 20 (G 3/4") s odvodněním	kus	1.000	0.00	0.00
45	K	722235145R00	Kohout kulový vnitř.-vnitř.z. DN 40 (G6/4") s odvodněním	kus	3.000	0.00	0.00
46	K	722235522R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 (G3/4")	kus	1.000	0.00	0.00
47	K	722235525R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 (G6/4")	kus	1.000	0.00	0.00
48	K	722235652R00	Ventil zpětný vnitřní-vnitřní z. DN 20 (G3/4")	kus	1.000	0.00	0.00
49	K	722235655R00	Ventil zpětný vnitřní-vnitřní z. DN 40 (G6/4")	kus	3.000	0.00	0.00
50	K	722250133U00	Hydrant systém celoplech D 25x30m	soudr	2.000	0.00	0.00
51	K	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1 (Qn 6)	kus	1.000	0.00	0.00
52	K	722265213R00	Vodoměr domovní Qn 2,5	kus	1.000	0.00	0.00
53	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 (plast do D 40)	m	509.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámky; 1. Položka jsou určeny pro ocenění tlakových zkoušek vodovodního potrubí.; 2. Položky lze použít pro potrubí ocelové, plastové i měděné.; 3. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na dodávku vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>							
54	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 (plast D 50)	m	90.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 28-0107</i>							
55	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	599.000	0.00	0.00
<i>Poznámky; 1. V položkách -0234 a -0237 je zakalkulováno i dodání desinfekčního prostředku.</i>							
56	K	722182003T00	Žlab pozinkovaný pro potrubí D 25	m	85.000	0.00	0.00
<i>Poznámky; 1. V položce je kalkulována dodávka žlabu</i>							
57	K	722182005T00	Žlab pozinkovaný pro potrubí D 32	m	50.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-2005</i>							
58	K	722182007T00	Žlab pozinkovaný pro potrubí D 40	m	35.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-2005</i>							
59	K	722182009T00	Žlab pozinkovaný pro potrubí D 50	m	80.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 722 18-2005</i>							
60	K	722202419T00	Ventil PPR D 20	kus	16.000	0.00	0.00
61	K	722202420T00	Ventil PPR D 25	kus	3.000	0.00	0.00
62	K	722202429T00	Ventil PPR D 20 podomítkový s kovovou krytkou	kus	18.000	0.00	0.00
63	K	722202430T00	Ventil PPR D 25 podomítkový s kovovou krytkou	kus	5.000	0.00	0.00
64	K	722202516V1	Ventil přímý PPR D 50	kus	1.000	0.00	0.00
65	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	3.341	0.00	0.00

723 - Vnitřní plynovod

0.00

66	K	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	0.200	0.00	0.00
<i>Poznámky; 1. V položkách jsou zakalkulovány náklady na tyto zednické výpomoci; vysekání rýh, kapes a prostupů, jde-li; - o rýhy do průřezu 70 x 70 a kapsy o rozměru do 70 x 70 x 70 mm ve zdivu z cihel a z tvárníc; - o rýhy a kapsy ve zděných příčkách bez ohledu na rozměry rýh a kapes; - o prostupy ve zdivu z cihel a tvárníc o průřezu do 0,0225 m²; - o kapsy pro osazení "normalizovaného uložení"; - prostupy ve stropích z betonu a železobetonu o průřezu do 0,0225 m²; - o manipulační kapsy pro osazení armatur a tvarovek potrubí vedeného těsně u zdiva; 2. V položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
67	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	1.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
68	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	12.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
69	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	20.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
70	K	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	10.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
71	K	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0.500	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
72	K	723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	2.000	0.00	0.00
<i>Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202</i>							
73	K	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m	2.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202

74	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	2.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

Poznámky:; 1. Položky -0201 až -0207 jsou určeny pro délku přípojky do 1,5 m. Potrubí nad tuto délku se oceňuje příslušnými položkami potrubí této části sborníku jako rozvod.; 2. Položky -0251 až -0257 jsou určeny pro ocenění vyvedení a upevnění výpustek plynových zařizovacích předmětů a plynovodních výtokových armatur. Položky nejsou určeny pro oceňování přípojek ke strojům a zařízením.; 3. Položky -0201 až -0207 nejsou určeny pro oceňování přípojek k zařizovacím předmětům v části A 05.; 4. V položkách -0201 až -0207 je zakalkulováno i vyvedení a upevnění výpustek.

75	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	46.200	0.00	0.00
----	---	--------------	---	---	--------	------	------

Poznámky:; 1. Položky - 0901 až - 0909 jsou určeny pro jeden úsek, tj. potrubí od hlavního uzávěru k plynoměru nebo od plynoměru po uzávěry před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.; 2. Při uzavírání nebo otevírání se za úsek považuje i potrubí od uzávěru stoupacího potrubí k plynoměru.

76	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	-----------------------------------	-----	-------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 723 19-0907

77	K	723235112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 (G 3/4")	kus	2.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

78	K	723235115R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 (G 6/4")	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

79	K	723237288T00	Přechodka DxG 50 x 1 1/2" vnější závit vč. objímky a držáku přechodky	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---	-----	-------	------	------

Poznámky:; Montáž a ukotvení vč. dodávky přechodky (spojky), objímky pro danou velikost přechodky a držáku.

80	K	723120304T00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 opatřené izolací, v kanálku v podlaze	m	3.000	0.00	0.00
----	---	--------------	--	---	-------	------	------

Poznámky: viz. pol. č. 723 12-0202; Dále položka obsahuje zaizolování svarů, tvarovek atd., zálivku potrubí umístěného v kanálku vrstvou materiálu o tl. min. 20 mm zabírající korozi, zaměření a zakres (fotodokumentaci) o trase uložení potrubí.

81	K	723234353T00	Skříňka pro uzávěr plynu	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	--------------------------	-----	-------	------	------

Poznámky:; Monáž vč. dodávky skříňky.; Skříň plast-kompozit barva béžová s uzamykatelnými dvířky.; Rozměry: v x š x h = 340x230x180 mm

82	K	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0.758	0.00	0.00
----	---	--------------	---	---	-------	------	------

724 - Strojní vybavení

0.00

83	K	724231125R00	Přísluš.vodáren, manometr D 100	soubor	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---------------------------------	--------	-------	------	------

84	K	998724102R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m	t	0.001	0.00	0.00
----	---	--------------	---	---	-------	------	------

725 - Zařizovací předměty

0.00

85	K	725012181R00	Klozet bez nádrže dětský, ploch.splach. odpad svislý, vodorovný	soubor	15.000	0.00	0.00
----	---	--------------	---	--------	--------	------	------

Poznámky:; Klozet dětský s plochým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka.

86	K	725013125R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor.,bílý	soubor	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	--	--------	-------	------	------

Poznámky:; Klozet kombinační pro ZTP, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě včetně sedátka.

87	K	725013163R00	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	2.000	0.00	0.00
----	---	--------------	--	--------	-------	------	------

Poznámky:; Klozet kombinační, odpad vodorovný, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě, včetně sedátka.

88	K	725017153R00	Umyvadlo ZTP 64 x 55 cm, bílé	soubor	1.000	0.00	0.00
----	---	--------------	-------------------------------	--------	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámky:; Umyvadlo s jedním otvorem pro stojánkovou baterii, sifon. Použití do WC pro ZTP.							
89	K	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, 50 x 41 cm, bílé	soubor	18.000	0.00	0.00
Poznámky:; Umyvadlo s jedním otvorem pro stojánkovou baterii, sifon. Použití do dětských umývárén							
90	K	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	6.000	0.00	0.00
Poznámky:; Umyvadlo s jedním otvorem pro stojánkovou baterii, sifon.							
91	K	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	6.000	0.00	0.00
Poznámky:; Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky.							
92	K	725111131U00	Šplachovací nádrž plastová vysokopoložená	soubor	6.000	0.00	0.00
Poznámky:; Nádrž včetně splachovací trubky, montáž k výlevkám.							
93	K	725111132U00	Šplachovací nádrž plastová nízkopoložená	soubor	15.000	0.00	0.00
Poznámky:; Nádrž včetně splachovací trubky, montáž k dětským WC.							
94	K	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh	soubor	1.000	0.00	0.00
Poznámky:; Komplet vanička, sifon, kryt							
95	K	725245131U00	Žástěna sprch v-2m š. 900 1/4kruh	soubor	1.000	0.00	0.00
Poznámky:; Komplet dvou pevných částí a čtyř posuvných, Výplň z polystyrenového skla.							
96	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	12.000	0.00	0.00
Poznámky:; Montáž pisoárové dělicí stěny do dětských WC							
97	K	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	56.000	0.00	0.00
Poznámky:; Určeno k připojení běžných stojánkových baterii, ventilů a připojení splachovacích nádrží.							
98	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	25.000	0.00	0.00
Poznámky:; Určeno k připojení zařízení gastro							
99	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20	soubor	2.000	0.00	0.00
Poznámky:; Určeno do technických místností.							
100	K	725819301R00	Montáž ventilu stojánkového G 1/2	soubor	18.000	0.00	0.00
Poznámky:; Montáž vč. dodávky připojovací hadičky.; Určeno k umyvadlům v dětských umývárénách.							
101	K	725821316U00	Baterie dřez stěna páka ploché ústí dl. 300	soubor	6.000	0.00	0.00
Poznámky:; Určeno k výlevkám							
102	K	725822611U00	Baterie umyv stojánková páková	soubor	6.000	0.00	0.00
Poznámky:; Baterie vč. připojovacích hadiček.; Určeno k umyvadlům a umyvadlu ZTP.							
103	K	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	3.000	0.00	0.00
104	M	55145054	Baterie sprchová	kus	3.000	0.00	0.00
Poznámky:; Bez příslušenství.							
105	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	3.000	0.00	0.00
106	M	55145320	Sada sprchová	kus	3.000	0.00	0.00
Poznámky:; komplet hadice, sprchová růžice držák s objímkou pro nastavení výšky umístění srochové růžice.							
107	K	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	22.000	0.00	0.00
108	K	55161682	Ventil umyv. výtokový stojánkový pákový	soubor	18.000	0.00	0.00
Poznámky:; Ventil pro jeden přítok, vč. připojovací hadičky.; Určeno k umyvadlům v dětských umývárénách.							
109	K	64291570	Pisoárová dělicí stěna keramická	kus	12.000	0.00	0.00
Poznámky:; Určeno k oddělení jednotlivých dětských WC mís							
110	K	725829203T00	Montáž ventilu termoskopického nástěnného	kus	3.000	0.00	0.00
111	K	55145055	Ventil termoskopický, na zeď přívod ze zdi	kus	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámky:; Skupinový termoskopický ventil, instalace na zeď, přívod G 1/2" ze zdi, S-konektory. ; Součásti jsou zpětné ventily a filtrační sítko. ; Provedení chrom. ; Přesnost směšování +/- 1 až 2 °C.; Bezpečnostní uzávěra teplé vody při výpadku studené vody.</i>				
112	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0.963	0.00	0.00

732 - Strojovny

0.00

113	K	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1.000	0.00	0.00
-----	---	--------------	---	--------	-------	------	------

Poznámky:; Osazení do potrubí cirkulace teplé vody.

114	K	426109182	Cirkulační čerpadlo, Q=0,8m3/hod.; H=2,1m P1=18 W; 230V/50Hz	kus	1.000	0.00	0.00
-----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

Poznámky:; Čerpadlo pro systémy cirkulace teplé vody.; Těleso čerpadla kombinace litina-nerez.; Připojovací závit G 1", rozteč 130 mm.; Řídící jednotka pro automatický noční redukováný provoz.

115	K	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0.018	0.00	0.00
-----	---	--------------	--	---	-------	------	------

783 - Nátěry

0.00

116	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	48.700	0.00	0.00
117	K	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	2.000	0.00	0.00

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D 1.4_B_Vytápění UT - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání -
UIT

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

Město Hostivice

IČ: 00241237

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0.00
Ostatní náklady	0.00

Cena bez DPH	0.00
---------------------	-------------

DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00

Cena s DPH	v	CZK	0.00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D 1.4_B_Vytápění UT - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání - UT

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D 1.4_B_Vytápění UT - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání - UT

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

0	K	Pol3	regulace pro ekvitermní provoz /AVS75/	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol4	OBSLUŽNÁ PROSTOROVÁ JEDNOTKA	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol5	ČIDLO PRO AMULOID QAD 36/101 OBJ. Č. QAD36/101	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol6	čidlo bojleru	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol7	čidlo venkovní teploty	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol8	montáž kotlů kondenzačních do 50 kW	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol9	koaxiální prodloužení 1 m 80/125	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol10	průchodka šikmou střechou	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol11	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol12	montáž štitků	sb	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol13	dodávka štitků	sb	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol14	nádoby expanzní o objemu 140 l /NG/-závitové připojení, PN 6	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol15	servisní armatury k EN	sb	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol16	montáž čerpadel oběhových DN 25	sb	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol17	Čerpadlo 25/1-4	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol18	Čerpadlo 25/1-6	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol19	Čerpadlo 25/1-8	sb	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol20	Čerpadlo 25/1-10	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol21	Čerpadlo 25/1-4	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol22	montáž ohřivačů vody zásobníkových o objemu do 400 l	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol23	nepřímo ohřívavý zásobník tv, nerezový, tank v tanku, /smart sl 320/ stacionární	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol24	15*1	m	150.000	0.00	0.00
0	K	Pol25	18*1	m	50.000	0.00	0.00
0	K	Pol26	22*1	m	66.000	0.00	0.00
0	K	Pol27	28*1,5	m	50.000	0.00	0.00
0	K	Pol28	35*1,5	m	22.000	0.00	0.00
0	K	Pol29	42*1,5	m	35.000	0.00	0.00

příplatek za potrubí ve strojovnách a kotelnách

0	K	Pol30	15*1	m	30.000	0.00	0.00
0	K	Pol31	22*1	m	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol32	28*1,5	m	14.000	0.00	0.00
0	K	Pol33	42*1,5	m	20.000	0.00	0.00

zhotovení přípojky z trubek měděných

0	K	Pol34	22x1	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol35	28*1,5	ks	9.000	0.00	0.00
0	K	Pol36	tlačové zkoušky potrubí	m	373.000	0.00	0.00

ARMATURY

0	K	Pol37	MONTÁŽ ARMATUR SE TŘEMI ZÁVITY DN 15-25	KS	3.000	0.00	0.00
---	---	-------	---	----	-------	------	------

ARMATURY SMĚŠOVACÍ ESBE VRG 131

0	K	Pol38	kvs=1	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol39	KVS=2,5	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol40	KVS=10	KS	1.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	a	POHON 230V,dle požadavku M+R	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol41	AUTOMATICKÉ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2"	KS	6.000	0.00	0.00
VENTILY ZPĚTNÉ ZÁVITOVÉ-PŘÍMÉ							
0	K	Pol42	DN 20	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol43	DN 25	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol44	DN 40	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol45	KOHOUTY PLNÍCI A VYPOUŠTĚČÍ G 1/2"	SB	12.000	0.00	0.00
šroubení rohové pro tělesa VK,regulační uzavíratelné s vypouštěním							
0	K	Pol46	G 1/2" s adaptérem na měď	sb	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol47	hlavice termostatické pro ventily VK, kapalinové	sb	18.000	0.00	0.00
FILTRY ZÁVITOVÉ							
0	K	Pol48	G 6/4"	KS	1.000	0.00	0.00
KULOVÉ KOHOUTY FF							
0	K	Pol49	G 3/4"	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol50	G 1"	KS	13.000	0.00	0.00
0	K	Pol51	G 2"	KS	7.000	0.00	0.00
ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ PŘÍMÉ							
0	K	Pol52	G 1"	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol53	G 6/4"	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol54	TEPLOMĚR DTU 0-120°C, VČETNĚ JIMKY A NÁVARKŮ	KS	45.000	0.00	0.00
0	K	Pol55	TLAKOMĚR DIFERENČNÍ VČETNĚ MAN KOHOUTŮ PRŮMĚR 60	SB	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol56	TLAKOMĚR DEFORMAČNÍ VČETNĚ MAN, KOHOUTU PRŮMĚR 60 mm	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol57	NÁVAREK G 1/2" PRO M+R-INFO	SB	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol58	VK 10/5040	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol59	VK10/5080	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol60	VK 10/5110	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol61	VK 10/5230	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol62	VK 10/6060	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol63	VK 10/6080	SB	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol64	VK 10/6090	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol65	VK 10/6120	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol66	VK 11/5060	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol67	VK 11/6040	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol68	VK 11/6080	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol69	VK 20/5040	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol70	VK 20/5080	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol71	VK 20/6080	SB	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol72	VK 20/6120	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol73	VK 20/6140	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol74	ROZTEČ 150 mm	m2	36.000	0.00	0.00
0	K	Pol75	ROZTEČ 200 mm	m2	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol76	ROZTEČ 250 mm	m2	130.000	0.00	0.00
0	K	Pol77	ROZTEČ 300 mm	m2	200.000	0.00	0.00
0	K	Pol78	ROZTEČ 350 mm	m2	195.000	0.00	0.00
potrubí přípojné včetně ochranné hadice							
0	K	Pol79	D 18*2 až 20*2	m	400.000	0.00	0.00
rozdělovače a sběrače, kompletní, včetně skříně pod omítku; včetně průtokoměrů a hlavních uzávěrů, s odvzdušněním							
0	K	Pol80	počet vývodů 4	sb	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol81	počet vývodů 6	sb	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol82	PŘESUN HMOT	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol83	NAPUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÉ ROZVODŮ	HOD	25.000	0.00	0.00
0	K	Pol84	TOPNÁ A TLAKOVÁ ZKOUŠKA	HOD	72.000	0.00	0.00
0	K	Pol85	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	24.000	0.00	0.00
0	K	Pol86	15*1/	m	120.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol87	18*1	m	50.000	0.00	0.00
0	K	Pol88	22*1	m	66.000	0.00	0.00
0	K	Pol89	28*1,5	m	36.000	0.00	0.00
0	K	Pol90	35*1,5	m	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol91	42*1,5	m	15.000	0.00	0.00
0	K	Pol92	15*1	m	30.000	0.00	0.00
0	K	Pol88	22*1	m	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol89	28*1,5	m	14.000	0.00	0.00
0	K	Pol91	42*1,5	m	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol93	monáž izolace návlekové	m	361.000	0.00	0.00
0	K	Pol2	KOTLE kondenzační, závěsný 5-45 kW s regulací a koaxiálním odvodem spalín 80/125	KS	1.000	0.00	0.00

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_B - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání - VZD

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

Město Hostivice

IČ: 00241237

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_B - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání - VZD

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_B - Vzduchotechnika a vytápění, chlazení, větrání - VZD

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0.00

0	K	Pol94	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA-VÝKON 1900 M3/HOD, 300 Pa	sb	1.000	0.00	0.00
---	---	-------	---	----	-------	------	------

*včetně uzavíracích klapek na přívodním a odvodním
hrdle, směšovacího uzlu, ; kompletní regulace,
zatepleného pláště, čidla CO2 a kvality vzduchu;
specifikace dle výrobce-VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA;
nabídka č. N49847/Z24504/1/D*

0	K	Pol95	montáž jednotky, uvedení do provozu	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol96	PKM-90 průměr 250 PN 120638.01	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol97	PKM-90 průměr 200 PN 120638.01	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol98	PKM-90 průměr 280 PN 120638.01	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol99	PKM-90 315X280 PN 120638.01	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol101	D125	KS	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol101	D125	KS	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol103	D 200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol104	D 100	M	12.000	0.00	0.00
0	K	Pol105	D 125	M	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol106	D160	M	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol107	D 200	M	66.000	0.00	0.00
0	K	Pol108	D 250	M	44.000	0.00	0.00
0	K	Pol109	D 280	M	6.000	0.00	0.00
0	K	Pol110	D 315	M	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol111	D 102	M	6.000	0.00	0.00
0	K	Pol112	D 125	M	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol113	D 160	M	7.000	0.00	0.00
0	K	Pol114	D 200	M	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol115	D 280	M	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol116	OS 90-D 100	KS	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol117	OS 90-D 160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol118	OS 90-D 200	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol119	OS 90-D 250	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol120	OS 90-D 280	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol121	OS 45-D 100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol122	OS 30-D 200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol123	OS ,30-D 250	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol124	OBJ 125/125	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol125	OBJ 160/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol126	OBJ 160/125	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol127	OBJ 160/160	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol128	OBJ 200/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol129	OBJ 200/125	KS	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol130	OBJ 200/160	KS	10.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol131	OBJ 200-200	KS	6.000	0.00	0.00
0	K	Pol132	OBJ 250/160	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol133	OBJ 250/200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol134	OBJ 280/125	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol135	OBJ 315/125	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol136	OBJ 315/315	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol137	160/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol138	250/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol139	250/160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol140	280/250	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol141	315/200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol142	315/250	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol143	D 200	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol144	D 250	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol145	D 280	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol146	D 200	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol147	D 160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol148	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH	M2	28.000	0.00	0.00
0	K	Pol149	MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	120.000	0.00	0.00
0	K	Pol150	MONTÁŽ POTRUBÍ A ELEMENTU	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol151	MONTÁŽ	M2	7.000	0.00	0.00

DODÁVKA

0	K	Pol152	MINERÁLNÍ ROHOŽ TL 100 MM V DRÁTĚNÉM PLETIVU S Al polepem	m2	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol153	PŘESUN HMOT	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol154	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA S REKUPERAČÍ TEPLA, VZDUCHOVÝ VÝKON 2700M3/H/300Pa	sb	1.000	0.00	0.00

včetně uzavíracích klapek na přívodním a odvodním hrdle, směšovacího uzlu, ; kompletní regulace, zatepleného pláště, čidla CO2 a kvality vzduchu; specifikace dle výrobce-VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA; nabídka č. N49847/Z24504/1/D

0	K	Pol155	montáž jednotky, uvedení do provozu	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol96	PKM-90 průměr 250 PN 120638.01	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol156	PKM-90 průměr 315 PN 120638.01 S ELEKTROPOHONEM, PROVEDENÍ .40	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol157	630X800	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol101	D125	KS	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol101	D125	KS	6.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	12.000	0.00	0.00
0	K	Pol103	D 200	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol158	MSK 315	ks	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol159	pohon LM24A	ks	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol104	D 100	M	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol105	D 125	M	14.000	0.00	0.00
0	K	Pol106	D160	M	75.000	0.00	0.00
0	K	Pol107	D 200	M	100.000	0.00	0.00
0	K	Pol108	D 250	M	32.000	0.00	0.00
0	K	Pol109	D 280	M	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol110	D 315	M	50.000	0.00	0.00
0	K	Pol111	D 102	M	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol112	D 125	M	6.000	0.00	0.00
0	K	Pol113	D 160	M	30.000	0.00	0.00
0	K	Pol114	D 200	M	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol117	OS 90-D 160	KS	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol160	OS 90-D 200	KS	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol161	OS 90-D 250	KS	2.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol162	OS 90-D 315	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol163	OS 45-D 315	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol164	250/125/125	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol124	OBJ 125/125	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol125	OBJ 160/100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol127	OBJ 160/160	KS	16.000	0.00	0.00
0	K	Pol165	OBJ 200/160	KS	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol166	OBJ 200/200	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol167	OBJ 250/250	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol133	OBJ 250/200	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol168	OBJ 315/200	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol169	OBJ 315/250	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol170	125/100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol171	160/125	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol172	200/100	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol173	250/200	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol174	250/160	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol142	315/250	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol144	D 250	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol175	D 315	KS	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol146	D 200	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol147	D 160	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol148	POTRUBÍ ČTYŘHRANÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH	M2	20.000	0.00	0.00

DO 70% TVAROVEK

0	K	Pol149	MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	120.000	0.00	0.00
0	K	Pol176	MONTÁŽ POTRUBÍ A ELEMENTU	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol151	MONTÁŽ	M2	14.000	0.00	0.00
0	K	Pol152	MINERÁLNÍ ROHOŽ TL 100 MM V DRÁTĚNÉM PLETIVU S Al polepem	m2	16.000	0.00	0.00
0	K	Pol177	PŘESUN HMOT	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol178	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA,	sb	1.000	0.00	0.00

VZDUCHOVÝ VÝKON 2900/3010M3/H/300Pa; včetně uzavíracích klapek na přívodním a odvodním hrdle, směšovacího uzlu, ; kompletní regulace, zatepleného pláště, čidla CO2 a kvality vzduchu; specifikace dle výrobce-VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA; nabídka č. N49847/ Z24504/ 1/D

0	K	Pol155	montáž jednotky, uvedení do provozu	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol179	DIGESTOŘ 3000X2000X390, 2X HRDLO d 315	SB	1.000	0.00	0.00

S OSVĚTLENÍM, 5 KS TUKOVÝCH FILTRŮ

0	K	Pol180	montáž DIGESTOŘE, uvedení do provozu	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol181	PKM-90 630X315 PN 120638.11	ks	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol182	400X800	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol100	D 100	KS	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol102	D160	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol103	D 200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol183	KV-K 630X125-R2	KS	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol104	D 100	M	17.000	0.00	0.00
0	K	Pol105	D 125	M	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol106	D160	M	20.000	0.00	0.00
0	K	Pol107	D 200	M	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol108	D 250	M	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol184	D 315	M	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol185	D 500	M	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol111	D 102	M	7.000	0.00	0.00
0	K	Pol113	D 160	M	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol114	D 200	M	1.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol186	OS 90 D 100	KS	3.000	0.00	0.00
0	K	Pol187	OS 90-D160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol188	OS 90 D 200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol189	OS 90 D 315	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol190	OS 90 D500	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol191	OBJ 100/100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol192	OBJ 160/160	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol193	OBJ 200/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol166	OBJ 200/200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol167	OBJ 250/250	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol194	OBJ 315/160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol195	OBJ 500/500	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol172	200/100	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol173	250/200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol174	250/160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol196	500/315	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol197	D 315	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol147	D 160	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol148	POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, SK I, POZINKOVANÝ PLECH	M2	100.000	0.00	0.00
0	K	Pol149	MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	150.000	0.00	0.00
0	K	Pol198	MONTÁŽ POTRUBÍ A ELEMENTU	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol151	MONTÁŽ	M2	16.000	0.00	0.00
0	K	Pol152	MINERÁLNÍ ROHOŽ TL 100 MM V DRATĚNÉM PLETIVU S Al polepem	m2	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol199	PŘESUN HMOT	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol200	VENTILÁTOR RM 200L	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol201	TLUMIČ HLUKU MAA D 200-600 MM	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol202	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol203	SÁNÍ-DĚROVANÉ SPIRO POTRUBÍ d 200-L=650 MM	SB	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol107	D 200	M	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol204	OS 90-D200	KS	4.000	0.00	0.00
0	K	Pol205	STŘÍŠKA PROTIDEŠŤOVA RH 200	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol149	MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	15.000	0.00	0.00
0	K	Pol206	PME 600X150 PODLAHOVÁ MŘÍŽKA	KS	1.000	0.00	0.00
0	K	Pol207	RTR 6705 PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-60°C	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol208	MONTÁŽ POTRUBÍ A ELEMENTU	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol209	VENTILÁTOR SILENT 100 CRZ 60 m3/H, 25Pa, SE ZPĚTNOU KLAPKOU,A DOBĚHEM	SB	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol104	D 100	M	27.000	0.00	0.00
0	K	Pol210	OBLOUK SEGMENTOVÝ OS 45-100	KS	2.000	0.00	0.00
0	K	Pol211	STŘÍŠKA PROTIDEŠŤOVA RH 1000	KS	5.000	0.00	0.00
0	K	Pol149	MONTÁŽNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL	KG	10.000	0.00	0.00
0	K	Pol212	MONTÁŽ POTRUBÍ A ELEMENTU	%	0.000	0.00	0.00
0	K	Pol213	UVEDENÍ DO PROVOZU VZD JEDNOTEK	HOD	30.000	0.00	0.00
0	K	Pol214	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	18.000	0.00	0.00
0	K	Pol215	ZAREGULOVÁNÍ ROZVODŮ VZD 3X15 HOD	HOD	45.000	0.00	0.00
0	K	Pol216	PROVOZNÍ ZKOUŠKA	HOD	8.000	0.00	0.00
0	K	Pol217	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	30.000	0.00	0.00
0	K	Pol218	REVIZE POŽÁRNÍCH KLAPEK	HOD	15.000	0.00	0.00

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_D - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

Objednatel:

Město Hostivice

IČ: 00241237

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_D - Silnoprúdová elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
D1 - Rozvaděč R1	0.00
D2 - Rozvaděč R2	0.00
D3 - Rozvaděč RK	0.00
D4 - Rozvaděč RKL	0.00
D5 - Rozvaděče	0.00
D6 - Silnoprúdová elektrotechnika	0.00
D7 - SVÍTIDLA	0.00
D8 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA	0.00
D9 - Světelné zdroje	0.00
D10 - RECYKLACE	0.00
D11 - KRABICE, LIŠTY	0.00
D12 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ	0.00
D13 - Kabelové lávky délka: 3 metry	0.00
D14 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY	0.00
D15 - KRYT SPÍNAČE	0.00
D16 - DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE	0.00
D17 - ZÁSUVKA NN	0.00
D18 - RÁMEČEK	0.00
D17 - ZÁSUVKA NN	0.00
D19 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44	0.00
D20 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44	0.00
D21 - ČIDLO POHYBU IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	0.00
D22 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67	0.00
D23 - SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)	0.00
D24 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	0.00
D25 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)	0.00
D26 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE	0.00
D27 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	0.00
D28 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	0.00
D29 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	0.00
D30 - DLE CSN 331500	0.00
D31 - Ochrana před účinky blesku	0.00
D32 - DRÁT AlMgSi	0.00
D33 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0.00
D34 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	0.00

D35 - PODPĚRA VEDENÍ	0.00
D35 - PODPĚRA VEDENÍ	0.00
D36 - OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY	0.00
D37 - Svorka	0.00
D38 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0.00
D29 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	0.00
D30 - DLE CSN 331500	0.00
D39 - Slaboproudá elektrotechnika	0.00
D40 - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)	0.00
D41 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU	0.00
D42 - Datové a sdělovací	0.00
D43 - ŠŤŮRA SILIKONOVÁ	0.00
D44 - Domácí telefony	0.00
D45 - Slaboproudá elektrotechnika - celkem	0.00
D46 - - VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD A LZE T	0.00
 2) Ostatní náklady	 0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4_D - Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

1	K	Pol219	Název	Mj	0.000	0.00	0.00
---	---	--------	-------	----	-------	------	------

D1 - Rozvaděč R1 **0.00**

2	K	Pol220	Rozvodnice plastová pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, vnitřní Š550 x V735, krytí IP30/20	Ks	1.000	0.00	0.00
3	K	Pol221	63-3 Páčkový spínač	Ks	1.000	0.00	0.00
4	K	Pol222	350-3N-MZ Svodič přepětí "C"	Ks	1.000	0.00	0.00
5	K	Pol223	6B-1 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
6	K	Pol224	10B-1 Jistič	Ks	11.000	0.00	0.00
7	K	Pol225	16B-1 Jistič	Ks	3.000	0.00	0.00
8	K	Pol226	16B-3 Jistič	Ks	3.000	0.00	0.00
9	K	Pol227	16D-3 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
10	K	Pol228	PS-110S Pomocný spínač	Ks	10.000	0.00	0.00
11	K	Pol229	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	12.000	0.00	0.00
12	K	Pol230	25-4-030AC Proudový chránič	Ks	2.000	0.00	0.00
13	K	Pol231	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	1.000	0.00	0.00
14	K	Pol232	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1.000	0.00	0.00
15	K	Pol233	napáječ domácího telefonu	ks	1.000	0.00	0.00

D2 - Rozvaděč R2 **0.00**

16	K	Pol220	Rozvodnice plastová pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé neprůhledné dveře, vnitřní Š550 x V735, krytí IP30/20	Ks	1.000	0.00	0.00
17	K	Pol234	63-3 Páčkový spínač	Ks	1.000	0.00	0.00
18	K	Pol222	350-3N-MZ Svodič přepětí "C"	Ks	1.000	0.00	0.00
19	K	Pol235	10B-1 Jistič	Ks	13.000	0.00	0.00
20	K	Pol236	16B-1 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
21	K	Pol226	16B-3 Jistič	Ks	3.000	0.00	0.00
22	K	Pol237	16C-3 Jistič	Ks	2.000	0.00	0.00
23	K	Pol238	PS-110S Pomocný spínač	Ks	12.000	0.00	0.00
24	K	Pol239	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	17.000	0.00	0.00
25	K	Pol240	40-4-030AC Proudový chránič	Ks	1.000	0.00	0.00
26	K	Pol231	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	3.000	0.00	0.00
27	K	Pol232	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1.000	0.00	0.00

D3 - Rozvaděč RK **0.00**

28	K	Pol241	Rozvodnice oceloplechová pod omítku, š 710 x v 1750 -Z, jednostranné neprůhledné dveře, IP43	Ks	1.000	0.00	0.00
29	K	Pol242	BD250NE305 Spínací blok	Ks	1.000	0.00	0.00
30	K	Pol243	SE-BD-0250-DTV3 Nadproudová spoušť	Ks	1.000	0.00	0.00
31	K	Pol244	25E-3N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1.000	0.00	0.00
32	K	Pol245	22-3 Odpínač válcových pojistek	Ks	1.000	0.00	0.00
33	K	Pol246	PV22 125A aM Pojistková vložka	Ks	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	Pol247	50B-3 Jistič	Ks	3.000	0.00	0.00
35	K	Pol248	10B-1 Jistič	Ks	7.000	0.00	0.00
36	K	Pol226	16B-3 Jistič	Ks	3.000	0.00	0.00
37	K	Pol249	20B-3 Jistič	Ks	5.000	0.00	0.00
38	K	Pol237	16C-3 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
39	K	Pol250	2D-1 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
40	K	Pol238	PS-110S Pomocný spínač	Ks	6.000	0.00	0.00
41	K	Pol229	16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	20.000	0.00	0.00
42	K	Pol240	40-4-030AC Proudový chránič	Ks	1.000	0.00	0.00
43	K	Pol231	16-001-A230 Impulzní relé	Ks	2.000	0.00	0.00
44	K	Pol232	20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1.000	0.00	0.00

D4 - Rozvaděč RKL

0.00

45	K	Pol251	Rozvodnice nástěnná plastová 9 pozic - š 233 x v 214 x hl110, průhledné dveře, IP55	Ks	1.000	0.00	0.00
46	K	Pol252	32-1 Páčkový spínač	Ks	1.000	0.00	0.00
47	K	Pol253	10B-1 Jistič	Ks	1.000	0.00	0.00
48	K	Pol254	001-1X2 Kolébkový přepínač	Ks	4.000	0.00	0.00
49	K	Pol255	Vývodka PG 16 s maticí, 10-14mm	ks	5.000	0.00	0.00

D5 - Rozvaděče

0.00

50	K	Pol256	Rozvaděč R1	ks	1.000	0.00	0.00
51	K	Pol257	Rozvaděč R2	ks	1.000	0.00	0.00
52	K	Pol258	Rozvaděč RK	ks	1.000	0.00	0.00
53	K	Pol259	Rozvaděč RKL	ks	1.000	0.00	0.00

D6 - Silnoproudá elektrotechnika

0.00

54	K	Pol260	MONTÁŽ ROZVADĚČE NA STAVBĚ	ks	4.000	0.00	0.00
----	---	--------	----------------------------	----	-------	------	------

4

D7 - SVÍTIDLA

0.00

55	K	Pol261	"A" - 4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník $9+19+14+5+8+8+4+4+8+3+10+3+10+10+3+3+10=131$	ks	131.000	0.00	0.00
56	K	Pol262	"AN" - 4x18W, M600, plexi kryt IP20, elektronický předřadník, nouzový modul 14	ks	14.000	0.00	0.00
57	K	Pol263	"B" - 4x18W, M600, vysoce lesklá parabolická mřížka, elektronický předřadník $4+4+3=11$	ks	11.000	0.00	0.00
58	K	Pol264	"C" - 2x36W, zapuštěné do sádkartonu, plexi kryt IP20, elektronický předřadník 16	ks	16.000	0.00	0.00
59	K	Pol265	"D" - 2x36W, přisazené, zkosené, plexi kryt IP20, elektronický předřadník 11	ks	11.000	0.00	0.00
60	K	Pol266	"E" - Interiérové 1x36W - přisazené nebo závěsné, zkosené, plexi kryt, elektronický předřadník $1+1+4=6$	ks	6.000	0.00	0.00
61	K	Pol267	"G" - Průmyslové zářivkové, 2x36W, plastové, polykarbonátový plexi kryt, zavřené, elektronický předřadník $2+2+3+4+2+9=22$	ks	22.000	0.00	0.00
62	K	Pol268	"H" - Žářivkové interiérové kruhové, 2x18W, plechová montura, krycí mléčné sklo, TC-D, elektronický předřadník 5	ks	5.000	0.00	0.00
63	K	Pol269	"J" - Žářivkové interiérové, 1x24W, termosetová montura, tř. izolace II, akrylátový kryt, elektronický předřadník, IP65	ks	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3

D8 - NOUZOVÁ SVÍTIDLA

0.00

64	K	Pol270	"N1" - 8W, nouzové, dočasné, 1 hod, IP40	ks	30.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	----	--------	------	------

30

65	K	Pol271	"N2" - 8W, nouzové, dočasné, 1,5 hod, IP65	ks	4.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	----	-------	------	------

4

D9 - Světelné zdroje

0.00

66	K	Pol272	L 18W/840 FLH1	ks	624.000	0.00	0.00
----	---	--------	----------------	----	---------	------	------

524+56+44=624

67	K	Pol273	L 36W/840 FLH1	ks	104.000	0.00	0.00
----	---	--------	----------------	----	---------	------	------

32+22+6+44=104

68	K	Pol274	jednopaticová zářivka	ks	13.000	0.00	0.00
----	---	--------	-----------------------	----	--------	------	------

10+3=13

D10 - RECYKLACE

0.00

69	K	Pol275	příspěvek na recyklaci svítidla	ks	523.000	0.00	0.00
----	---	--------	---------------------------------	----	---------	------	------

131+14+11+16+11+6+22+5+3+30+4=523

70	K	Pol276	recyklační poplatek za světelný zdroj	ks	741.000	0.00	0.00
----	---	--------	---------------------------------------	----	---------	------	------

624+104+13=741

D11 - KRABICE, LIŠTY

0.00

71	K	Pol277	68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	259.000	0.00	0.00
----	---	--------	--------------------------	----	---------	------	------

24+21+26+23+8+1+1+5+130+14+2+4=259

72	K	Pol278	68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	64.000	0.00	0.00
----	---	--------	-------------------------	----	--------	------	------

64

73	K	Pol279	125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10.000	0.00	0.00
----	---	--------	---------------------	----	--------	------	------

10

74	K	Pol280	EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ BEZ KRYTU	ks	10.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	----	--------	------	------

10

75	K	Pol281	KRABICE zavřená IP54, 167x167,	ks	2.000	0.00	0.00
----	---	--------	--------------------------------	----	-------	------	------

2

D12 - SVORKOVNICE KRABICOVÁ

0.00

76	K	Pol282	4x1-2,5mm2	ks	128.000	0.00	0.00
----	---	--------	------------	----	---------	------	------

2*64=128

77	K	Pol283	D23 TRUBKA OHEBNÁ	m	250.000	0.00	0.00
----	---	--------	-------------------	---	---------	------	------

250

78	K	Pol284	D29 TRUBKA OHEBNÁ	m	200.000	0.00	0.00
----	---	--------	-------------------	---	---------	------	------

200

D13 - Kabelové lávky délka: 3 metry

0.00

79	K	Pol285	CF54/100 EZ kabelová lávka	m	200.000	0.00	0.00
----	---	--------	----------------------------	---	---------	------	------

200

80	K	Pol286	CF54/200 GC kabelová lávka	m	50.000	0.00	0.00
----	---	--------	----------------------------	---	--------	------	------

50

D14 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY

0.00

81	K	Pol287	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 15o (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	21.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	----	--------	------	------

21

82	K	Pol288	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	26.000	0.00	0.00
----	---	--------	---	----	--------	------	------

26

83	K	Pol289	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	23.000	0.00	0.00
----	---	--------	---	----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23							
84	K	Pol290	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B)	ks	1.000	0.00	0.00
1							
85	K	Pol291	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F)	ks	24.000	0.00	0.00
24							
86	K	Pol292	Přístroj spínače žaluziového, jednopólového kolébkového; řazení 1+1 s blokovaním (do hořlavých podkladů B až F)	ks	8.000	0.00	0.00
8							
87	K	Pol293	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1.000	0.00	0.00
1							
D15 - KRYT SPÍNAČE							0.00
88	K	Pol294	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	ks	68.000	0.00	0.00
21+23+24=68							
89	K	Pol295	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	ks	27.000	0.00	0.00
26+1=27							
90	K	Pol296	Kryt spínače kolébkového, s čířým průzorem; b. bílá	ks	1.000	0.00	0.00
1							
91	K	Pol297	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá	ks	8.000	0.00	0.00
8							
D16 - DOUTNAVKA PRO SPÍNAČE							0.00
92	K	Pol298	Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače kolébkové řazení S	ks	1.000	0.00	0.00
1							
D17 - ZÁSUVKA NN							0.00
93	K	Pol299	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá	ks	130.000	0.00	0.00
130							
D18 - RÁMEČEK							0.00
94	K	Pol300	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; ; b. bílá	ks	234.000	0.00	0.00
21+26+23+1+24+8+1+130=234							
D17 - ZÁSUVKA NN							0.00
95	K	Pol301	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá	ks	4.000	0.00	0.00
4							
D19 - SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, IP 44							0.00
96	K	Pol302	B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá	ks	5.000	0.00	0.00
5							
97	K	Pol303	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá	ks	2.000	0.00	0.00
2							
D20 - ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, IP 44							0.00
98	K	Pol304	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá	ks	14.000	0.00	0.00
14							
D21 - ČIDLO POHYBU IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ							0.00
99	K	Pol305	čidlo pohybu, nástěnná montáž; b. bílá	ks	2.000	0.00	0.00
2							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D22 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67							0.00
100	K	Pol306	416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A 2+4=6	ks	6.000	0.00	0.00
D23 - SPÍNAČ TROJPOLOVÝ, IP 65 (IP 65)							0.00
101	K	Pol307	Spínač trojpolový IP 65, 25 A; řazení 3; b. bílá 6	ks	6.000	0.00	0.00
D24 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							0.00
102	K	Pol308	H07V-U 4 mm ² , pod omítkou 9*30=270	m	270.000	0.00	0.00
103	K	Pol309	H05V-U 6 mm ² , pod omítkou 9*30=270	m	270.000	0.00	0.00
104	K	Pol310	H05V-U 16 mm ² , pod omítkou 9*50=450	m	450.000	0.00	0.00
D25 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)							0.00
105	K	Pol311	H07V-K 35 mm ² , pod omítkou 50	m	50.000	0.00	0.00
D26 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE							0.00
106	K	Pol312	CYKY-O 2x1.5 mm ² , pod omítkou 24*10+21*5=345	m	345.000	0.00	0.00
107	K	Pol313	CYKY-O 3x1.5 mm ² , pod omítkou 26*5+2*5=140	m	140.000	0.00	0.00
D27 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							0.00
108	K	Pol314	CYKY-J 3x1.5 mm ² , pod omítkou 29*50+100=1550	m	1 550.000	0.00	0.00
109	K	Pol315	CYKY-J 3x2.5 mm ² , pod omítkou 42*50=2100	m	2 100.000	0.00	0.00
110	K	Pol316	CYKY-J 5x1.5 mm ² , pod omítkou 2*150+4*15=360	m	360.000	0.00	0.00
111	K	Pol317	CYKY-J 5x2.5 mm ² , pod omítkou 6*50=300	m	300.000	0.00	0.00
112	K	Pol318	CYKY-J 5x4 mm ² , pod omítkou 4*50=200	m	200.000	0.00	0.00
113	K	Pol319	CYKY-J 5x6 mm ² , pod omítkou 5*50=250	m	250.000	0.00	0.00
114	K	Pol320	CYKY-J 5x16 mm ² , pod omítkou 25+35=60	m	60.000	0.00	0.00
D28 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY							0.00
115	K	Pol321	Montáže pro ostatní specialisty - ZTI, VZT, ÚT 2*42=84	hod	84.000	0.00	0.00
D29 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK							0.00
D30 - DLE CSN 331500							0.00
116	K	Pol322	Revizni technik 24	hod	24.000	0.00	0.00
D31 - Ochrana před účinky blesku							0.00
D32 - DRÁT AlMgSi							0.00
117	K	Pol323	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký 120+8*8=184	m	184.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D33 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

0.00

118	K	Pol324	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	24.000	0.00	0.00
8*3=24							

D34 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

0.00

119	K	Pol325	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	0.000	0.00	0.00
120+4=124							

D35 - PODPĚRA VEDENÍ

0.00

120	K	Pol326	PV1pl-30 do zdiva, L 30mm, plastová	ks	48.000	0.00	0.00
6*8=48							

D35 - PODPĚRA VEDENÍ

0.00

121	K	Pol327	PV12 pod krytinu na svahu, L 100mm	ks	65.000	0.00	0.00
(23+11+11)/0,7=65							
122	K	Pol328	PV15a na hřebeni, L/H 190-220/100mm	ks	90.000	0.00	0.00
(33+15+15)/0,7=90							

D36 - OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY

0.00

123	K	Pol329	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	8.000	0.00	0.00
8							
124	K	Pol330	DUDa-27 držák ochranného úhelníku do dřeva, L 270mm	ks	16.000	0.00	0.00
2*8=16							

D37 - Svorka

0.00

125	K	Pol331	SZ zkušební	ks	0.000	0.00	0.00
8							
126	K	Pol332	SS s příložkou	ks	7.000	0.00	0.00
2*3+2*4=14							
14*0,5 "prostavenost 50%"					7.000		
127	K	Pol333	SOB na okapové žlaby	ks	8.000	0.00	0.00
8							
128	K	Pol334	SP připojovací	ks	1.000	0.00	0.00
1							
129	K	Pol335	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	6.000	0.00	0.00
6*2=12							
12*0,5 "prostavenost 50%"					6.000		
130	K	Pol336	SR 3a svorka páska-drát	ks	16.000	0.00	0.00
8*2=16							

D38 - MONTÁŽNÍ PRÁCE

0.00

131	K	Pol337	Štítek pro označení svodu	ks	24.000	0.00	0.00
3*8=24							
132	K	Pol338	Oboustranný koutový svár l=100mm	ks	1.000	0.00	0.00
1							
133	K	Pol339	Tvarování mont. dílu	ks	28.000	0.00	0.00
8+14+8+10+16=56							
56*0,5 "prostavenost 50%"					28.000		
134	K	Pol340	bezpečnostní tabulka	ks	8.000	0.00	0.00
8							

D29 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

0.00

D30 - DLE CSN 331500

0.00

135	K	Pol341	Revizní technik	hod	12.000	0.00	0.00
12							

D39 - Slaboproudá elektrotechnika

0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D40 - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)							0.00
136	K	Pol342	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	40.000	0.00	0.00
20*20=40							
D41 - ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU							0.00
137	K	Pol343	KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	3.000	0.00	0.00
3							
138	K	Pol344	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	2.000	0.00	0.00
2							
139	K	Pol345	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	1.000	0.00	0.00
1							
D42 - Datové a sdělovací							0.00
140	K	Pol346	SYKFY 3x2x0.5	m	60.000	0.00	0.00
3*20=60							
141	K	Pol347	SYKFY 10x2x0,5	m	20.000	0.00	0.00
20							
D43 - ŠŇŮRA SILIKONOVÁ							0.00
142	K	Pol348	V055S-F-G 3x1 mm2 , volně	m	5.000	0.00	0.00
5							
D44 - Domácí telefony							0.00
143	K	Pol349	instalační krabice, 3 moduly	ks	1.000	0.00	0.00
1							
144	K	Pol350	Upevňovací a krycí rámeček	ks	1.000	0.00	0.00
1							
145	K	Pol351	modul se 3 tlačítky	ks	1.000	0.00	0.00
1							
146	K	Pol352	modul pro hlasovou jednotku	ks	1.000	0.00	0.00
1							
147	K	Pol353	hlasová jednotka pro panel	ks	1.000	0.00	0.00
1							
148	K	Pol354	modul pro jednu jmenovku nebo popisné číslo	ks	3.000	0.00	0.00
3							
149	K	Pol355	domovní telefon s tl. pro odmykání	ks	3.000	0.00	0.00
3							
150	K	Pol356	El. dveřní zámek 8-12V, krátká lišta	ks	1.000	0.00	0.00
1							
D45 - Slaboproudá elektrotechnika - celkem							0.00
D46 - - VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKÝ JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD A LZE T							0.00
VP - Vícepráce							0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 - E -Gastro

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 - E -Gastro

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.1.4 - E -Gastro

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

0	K	DR1	DŘEZ NEREZ 0 + 40 V +40 60/60/85	ks	3.000	0.00	0.00
0	K	DR1.1	DVOUDŘEZ NEREZ 0 + 40 V + 40 60/120/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	MS1WZ	MYCÍ STŮLs dřezem ,policí,zásuvkou 0+40 V+40 60/120	ks	3.000	0.00	0.00
0	K	BMT66EM	VODNÍ LÁZEN 230V/1,3KW 0+40 V+40 60/60/28	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	ATYP	PODSTAVEC NEREZ S POLICÍ 60/60/57	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	ME710BM	KOTEL 80 Ldvouplášťový 400V/9kw O + V 70/75/85	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	SBE7-10	PÁNEV 50L 400V/9kw O + V 70/75/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	SGE7-10Q	SPORÁK PLYN + EL.TROUBA 400V/6KW 21KW 70/78/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	B611i	KONVEKTOMAT 7 GN/1/1 400V/10KG O + V 90/90/80	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	ST1116	POPSTAVEC K B611 90/90/60	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	ZABL	NEREZ STŮL ZÁSUVKOVÝ 60/90/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	SP800 A	ROBOT HNĚTAČ 8L/25KG 230/0,2KW	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	HR200S	LEDNÍČKA NEREZ 130L 230/0,15KW 60/60/85	ks	5.000	0.00	0.00
0	K	SP2P	STŮL NEREZ 2 POLICE 60/130/85	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	SP2P	STŮL NEREZ 2 POLICE 60/90/85	ks	2.000	0.00	0.00
0	K	SP2P	STŮL NEREZ 2 POLICE 60/100/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	GS275N	NÁŘEZÁK 230/0,15KW	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	G1P300	MIXÉR TYČ 30L 230/0,3KW	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	UR400	SKŘÍN CHLADÍCÍ NEREZ 400L 230/0,20KW 60/60/185	ks	7.000	0.00	0.00
0	K	UF 400	SKŘÍN MRAZÍCÍ NEREZ 400L 230/0,20KW 60/60/185	ks	3.000	0.00	0.00
0	K	SPVZ2P	STŮL NEREZ 2XPOLICE+ ZÁSUVKY 60/180/85	ks	1.000	0.00	0.00
0	K	SPVZ2P	STŮL NEREZ 2XPOLICE+ ZÁSUVKY 60/150/85	ks	3.000	0.00	0.00
0	K	GR083	SERV VOZÍK Š POLICE NEREZ	ks	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50/80/85							
0	K	VSS	STŮL K MYČCE S DŘEZEM	ks	3.000	0.00	0.00
60/90/85							
0	K	AD505	MYČKA SKLA A NÁDOBÍ	ks	3.000	0.00	0.00
400V/0,8KW O + V 60/60/85							
0	K	SNO	SKŘÍN ZÁVĚSNÁ OTEVŘENÁ	ks	5.000	0.00	0.00
35/120/70							
0	K	SNO.1	SKŘÍN ZÁVĚSNÁ S DVÍŘKY	ks	5.000	0.00	0.00
35/120/70							
0	K	ATYP.1	nerez instalační mezistěna	ks	1.000	0.00	0.00
230v/400v/50kw O + V 21KW 12,5/245/120							

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.01 - Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.01 - Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
1 - Zemní práce	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
8 - Trubní vedení	0.00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.01 - Přeložka kanalizace a vodovodu vč. přípojek

Místo: Datum: 1. 3. 2018
Objednatel: Město Hostivice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

1 - Zemní práce **0.00**

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	26.332	0.00	0.00
			263,32*0,2/2 "prostavěno"		26.332		
			Součet		26.332		
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	16.680	0.00	0.00
			448		448.000		
			-431,32 "prostavěnost"		-431.320		
			Součet		16.680		
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16.680	0.00	0.00
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	54.650	0.00	0.00
			905,9- 851,25 "prostavěnost"		54.650		
			Součet		54.650		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	54.650	0.00	0.00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16.680	0.00	0.00
			448-431,32 "prostavěnost"		16.680		
			Součet		16.680		
7	K	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	4.210	0.00	0.00
			696,5-692,29 "prostavěnost"		4.210		
			Součet		4.210		
8	K	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	501.090	0.00	0.00
			3414,13-2913,04"prostavěnost"		501.090		
			Součet		501.090		
9	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	4.210	0.00	0.00
			696,5-692,29 "prostavěnost"		4.210		
10	M	583373010R	kamenivo pro stavební účely zrnitost 0-20 mm	t	11.660	0.00	0.00
			221,5-209,84 "prostavěnost"		11.660		
11	M	583442290R	šterkodrt' frakce 0-125	t	33.800	0.00	0.00
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7.030	0.00	0.00
			268-260,97 "prostavěnost"		7.030		
			Součet		7.030		
14	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6.560	0.00	0.00
			130,-123,44"prostavěnost"		6.560		
			Součet		6.560		
16	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	200.635	0.00	0.00
			(52,66/0,2)*(1-0,238)		200.635		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					200.635		
17	K	183405211R	Výsev trávníku	m2	263.320	0.00	0.00
263,32					263.320		
Součet					263.320		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0.00

22	K	386131111R	Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s	kus	1.000	0.00	0.00
23	M	562415480R	odlučovač tuků plastový	kus	1.000	0.00	0.00

8 - Trubní vedení

0.00

26	K	155212256R	Jádrová navrtávka pro potrubí DN150 + montáž univerzálního sedla DN 150	m	2.000	0.00	0.00
27	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	52.000	0.00	0.00
52					52.000		
Součet					52.000		
28	M	286152000R	trubka kanalizační SN10 DN 150 mm/ 2 m	kus	26.000	0.00	0.00
52/2					26.000		
Součet					26.000		
33	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	8.000	0.00	0.00
34	M	286149480	elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	8.000	0.00	0.00
35	K	877265223R	Montáž elektro navrtávacích T-kusů s odbočkou na potrubí z PE trub D 90/50	kus	1.000	0.00	0.00
36	M	286140130R	Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem 90/50, PE100	kus	1.000	0.00	0.00
37	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4.000	0.00	0.00
38	M	562311600R	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110	kus	4.000	0.00	0.00
39	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	4.000	0.00	0.00
4					4.000		
Součet					4.000		
40	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	4.000	0.00	0.00
43	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2.000	0.00	0.00
2					2.000		
Součet					2.000		
44	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	2.000	0.00	0.00
51	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světla hloubky 1500 mm	kus	2.000	0.00	0.00
53	K	894812257	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1.000	0.00	0.00
54	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3.000	0.00	0.00
55	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	7.000	0.00	0.00
56	M	552434400	poklop na vstupní šachtu litinový 600 C250	kus	7.000	0.00	0.00
57	K	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg	kus	3.000	0.00	0.00
58	M	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	3.000	0.00	0.00
59	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	3.000	0.00	0.00
60	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	3.000	0.00	0.00
61	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	3.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	3.000	0.00	0.00
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1.000	0.00	0.00
64	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1.000	0.00	0.00
65	K	899711113R	Výstražná folie-voda	m	53.000	0.00	0.00
53					53.000		
Součet					53.000		

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 0.00

72	K	220731051	Provedení kamerové zkoušky s montáží	kus	2.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.02 Zadání - Připojka plynovodu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.02 Zadání - Přípojka plynovodu

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.02 Zadání - Přípojka plynovodu

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0.00**

5 - Komunikace **0.00**

55	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	2.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

2 2.000

Součet 2.000

54	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

2 2.000

Součet 2.000

17	K	183405211	Výsev trávniku	m2	64.300	0.00	0.00
----	---	-----------	----------------	----	--------	------	------

64,3 64.300

Součet 64.300

60	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	1.500	0.00	0.00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

1,5 1.500

Součet 1.500

61	M	592457030	dlažba betonová plošná hladká 50x50x5,5 cm šedá	m2	1.500	0.00	0.00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Spotřeba: 4 kus/m2

67	K	599142111	Úprava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	5.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

5 5.000

Součet 5.000

46	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

47	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1.000	0.00	0.00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0.00**

32	K	580506319	Provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	1.000	0.00	0.00
----	---	-----------	---	------	-------	------	------

31	K	580506320	Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého	úsek	1.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	------	-------	------	------

1 1.000

Součet 1.000

VP - Vícepráce **0.00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.03 - Přípojka NN a přeložka VO - NN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH		v	CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.03 - Přípojka NN a přeložka VO - NN

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0.00
D1 - Elektromontáže	0.00
D2 - Zemní práce	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.03 - Přípojka NN a přeložka VO - NN

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

D1 - Elektromontáže **0.00**

1	M	7004-10006	4x150 mm ²	ks	4.000	0.00	0.00
---	---	------------	-----------------------	----	-------	------	------

2+2=4

2	M	1038-1301	5963 Osazení jističe 160A BC160NT305-160L	ks	1.000	0.00	0.00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

1

3	M	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	2.000	0.00	0.00
---	---	--------	--------------------------------------	---	-------	------	------

2

4	M	9999-1288	Zkusební provoz	hod	3.000	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

3

5	M	9999-1291	Montážní práce spojené s napojením elektroměrového rozvaděče na síť NN - PDS	hod	16.000	0.00	0.00
---	---	-----------	--	-----	--------	------	------

2*2*8=32

32*0,5 "prostavěnost 50%"

16.000

6	M	9999-1298	Revizní technik	hod	6.000	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

12

12*0,5 "prostavěnost 50%"

6.000

D2 - Zemní práce **0.00**

7	M	9999-1139	ohebné, dvouvrstvé, DVK110	m	5.000	0.00	0.00
---	---	-----------	----------------------------	---	-------	------	------

5

VP - Vícepráce **0.00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03_ - Přípojka NN a přeložka VO - Přeložka VN

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03_ - Přípojka NN a přeložka VO - Přeložka VN

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
D1 - Elektromontáže	0.00
D4 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500	0.00
D5 - Zemní práce	0.00
D6 - VYTÝČENÍ TRATI	0.00
D7 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	0.00
D8 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	0.00
D9 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	0.00
D10 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	0.00
D11 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	0.00
D12 - ODVOZ ZEMINY	0.00
D13 - ÚPRAVA POVRCHU	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03_ - Přípojka NN a přeložka VO - Přeložka VN

Místo: Datum: 1. 3. 2018
Objednatel: Město Hostivice Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0.00

D1 - Elektromontáže 0.00

1	M	9999-1288	Zkusební provoz	hod	3.000	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

3

2	M	9999-1291	Práce spojené s odkrytím kabelu a jeho zajištěním	hod	32.000	0.00	0.00
---	---	-----------	---	-----	--------	------	------

2*2*8=32

2*2*8

32.000

D4 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE CSN 331500 0.00

3	M	9999-1298	Revizní technik	hod	8.000	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	------	------

8

D5 - Zemní práce 0.00

D6 - VYTÝČENÍ TRATI 0.00

12	K	Pol359	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0.008	0.00	0.00
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	------	------

8*0,001=0,008

0,001*8

0.008

D7 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 0.00

13	K	Pol360	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	8.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	---	-------	------	------

8

D8 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 0.00

14	K	Pol361	Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	8.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	---	-------	------	------

8

D9 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 0.00

15	K	Pol362	Šířka 33cm	m	8.000	0.00	0.00
----	---	--------	------------	---	-------	------	------

8

D10 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY 0.00

16	K	Pol363	Dělená chránička A160PS	m	8.000	0.00	0.00
----	---	--------	-------------------------	---	-------	------	------

8

D11 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 0.00

17	K	Pol364	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	8.000	0.00	0.00
----	---	--------	--	---	-------	------	------

8

8

8.000

D12 - ODVOZ ZEMINY 0.00

18	K	Pol365	na skládku včetně poplatku za uložení	m3	0.400	0.00	0.00
----	---	--------	---------------------------------------	----	-------	------	------

8*0,5*0,1=0,4

8*0,5*0,1

0.400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D13 - ÚPRAVA POVRCHU

0.00

19	K	Pol366	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	4.000	0.00	0.00
----	---	--------	---	----	-------	------	------

8*0,5=4,0

8*0,5

4.000

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03 - Přípojka NN a přeložka VO - VO

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03 - Přípojka NN a přeložka VO - VO

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 0.00

D1 - Elektromontáže 0.00

1059-2 - KOMPLETNÍ	0.00
1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC	0.00
1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0.00
1201-39 - S PLASTOVOU IZOLACÍ	0.00
1201-83 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE	0.00
1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ	0.00
1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	0.00
1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ	0.00
1261-61 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	0.00
7004-10001 - UKONČENÍ KABELŮ DO	0.00
7004-8067 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE	0.00
9999-1280 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	0.00
9999-1297 - DLE CSN 331500	0.00
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0.00

D2 - Zemní práce 0.00

9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	0.00
9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	0.00
9999-1137 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	0.00
9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	0.00
9999-1185 - ODVOZ ZEMINY	0.00
9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU	0.00
9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI	0.00
9999-942 - O OBJEMU DO 2 m3	0.00
9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU	0.00
9999-974 - OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU	0.00
9999-981 - POVRCHU	0.00
9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	0.00

2) Ostatní náklady 0.00

Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO 03 - Přípojka NN a přeložka VO - VO

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

D1 - Elektromontáže **0.00**

1059-2 - KOMPLETNÍ **0.00**

6	K	1059-3	E27 6A, char. normální	ks	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		

1124-1 - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC **0.00**

13	K	7004-8007	H07V-U 6 mm2 , volně	m	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		

1157-3305 - SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ **0.00**

14	K	1157-3312	Demontáž stávajícího svítidla ze stožáru a jeho opětovná montáž	ks	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		

1201-39 - S PLASTOVOU IZOLACÍ **0.00**

4	K	1201-41	SMOE81512-CEE05 6-25mm2	ks	1.000	0.00	0.00
---	---	---------	-------------------------	----	-------	------	------

1201-83 - STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE **0.00**

5	K	1201-86	pro dva kabely do 4x16mm2, jednopojistková	ks	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		

1244-1 - OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ **0.00**

8	K	1244-3	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně	m	2.000	0.00	0.00
			2		2.000		
			Součet		2.000		

1244-199 - SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ **0.00**

9	K	1127-162	SP01 přípojovací	ks	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		

10	K	1244-239	SR 3a svorka páska-drát	ks	2.000	0.00	0.00
			2		2.000		
			Součet		2.000		

11	K	1244-88	SR 2a svorka páska-páska M6	ks	4.000	0.00	0.00
----	---	---------	-----------------------------	----	-------	------	------

1244-6 - OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ **0.00**

7	K	1244-8	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně	m	18.000	0.00	0.00
			18		18.000		
			Součet		18.000		

1261-61 - ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ **0.00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	1261-62	Demontáž stávajícího stožáru a jeho opětovná montáž v nové pozici	ks	1.000	0.00	0.00
		1			1.000		
		Součet			1.000		
7004-10001 - UKONČENÍ KABELŮ DO							0.00
3	K	7004-10003	4x25 mm2	ks	2.000	0.00	0.00
		2			2.000		
		Součet			2.000		
7004-8067 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE							0.00
2	K	7004-8068	CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně	m	6.000	0.00	0.00
		6					
1	K	7004-8077	CYKY-J 4x16 mm2 , volně	m	18.000	0.00	0.00
		18			18.000		
		Součet			18.000		
9999-1280 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							0.00
16	K	9999-1288	Zkusební provoz	hod	3.000	0.00	0.00
		3			3.000		
		Součet			3.000		
17	K	9999-1291	Odpojení stávající rozvodu ze stávajícího stožáru a jeho opětovné napojení do přemístěného stožáru	hod	32.000	0.00	0.00
9999-1297 - DLE CSN 331500							0.00
18	K	9999-1298	Revizní technik	hod	8.000	0.00	0.00
		8			8.000		
		Součet			8.000		
9999-838 - MONTÁŽNÍ PRÁCE							0.00
12	K	9999-839	Štítek pro označení svodu	ks	3.000	0.00	0.00
		3			3.000		
		Součet			3.000		
D2 - Zemní práce							0.00
9999-1067 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							0.00
26	K	9999-1069	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	18.000	0.00	0.00
		18			18.000		
		Součet			18.000		
9999-1117 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC							0.00
27	K	9999-1119	Šířka 33cm	m	18.000	0.00	0.00
		18			18.000		
		Součet			18.000		
9999-1137 - KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY							0.00
28	K	9999-1139	ohebné, dvouvrstvé, DVK75	m	3.000	0.00	0.00
		3			3.000		
		Součet			3.000		
29	K	9999-1139.1	ohebné, dvouvrstvé, DVK110	m	15.000	0.00	0.00
		15			15.000		
		Součet			15.000		
9999-1175 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							0.00
30	K	9999-1182	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	3.000	0.00	0.00
		3			3.000		
		Součet			3.000		
31	K	9999-1184	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	15.000	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			15		15.000		
			Součet		15.000		
9999-1185 - ODVOZ ZEMINY							0.00
32	K	9999-1186	na skládku včetně poplatku za uložení	m3	0.860	0.00	0.00
9999-1188 - ÚPRAVA POVRCHU							0.00
33	K	9999-1196	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	8.550	0.00	0.00
9999-878 - VYTÝČENÍ TRATI							0.00
19	K	9999-890	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0.020	0.00	0.00
9999-942 - O OBJEMU DO 2 m3							0.00
20	K	9999-946	Zemina třídy 4, ručně	m3	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
9999-960 - ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU							0.00
22	K	9999-961	Do rostlé zeminy bez bednění	m3	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
9999-974 - OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU							0.00
21	K	9999-976	D 300x1000 mm	ks	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
9999-981 - POVRCHU							0.00
23	K	9999-983	V zemině třídy 3-4	m3	1.000	0.00	0.00
			1		1.000		
			Součet		1.000		
9999-991 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							0.00
24	K	9999-1002	Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	3.000	0.00	0.00
			3		3.000		
			Součet		3.000		
25	K	9999-1005	Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	15.000	0.00	0.00
			15		15.000		
			Součet		15.000		

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.04 - Komunikace - parkoviště

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.04 - Komunikace - parkoviště

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
5 - Komunikace	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0.00
2) Ostatní náklady	0.00
Zařízení staveniště	0.00
Projektové práce	0.00
Územní vlivy	0.00
Provozní vlivy	0.00
Jiné VRN	0.00
Kompletační činnost	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0.00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2 IO.04 - Komunikace - parkoviště

Místo:

Datum:

1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0.00**

1 - Zemní práce **0.00**

1	K	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	324.210	0.00	0.00
2	K	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	2 917.890	0.00	0.00
324,21*9					2 917.890		
Součet					2 917.890		
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	324.210	0.00	0.00
137,97+186,24					324.210		
Součet					324.210		

5 - Komunikace **0.00**

4	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	7.000	0.00	0.00
0,5*14					7.000		
Součet					7.000		
5	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	0.700	0.00	0.00
0,5*14*0,1					0.700		
Součet					0.700		
6	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	14.000	0.00	0.00
14*1					14.000		
Součet					14.000		
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	137.974	0.00	0.00
393,03*0,2 "asfalt"					78.606		
296,84*0,2"parkoviště"					59.368		
Součet					137.974		
8	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	186.246	0.00	0.00
393*(0,47-0,2)					106.110		
296,8*(0,47-0,2)					80.136		
Součet					186.246		
9	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	689.840	0.00	0.00
393					393.000		
296,84					296.840		
Součet					689.840		
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	689.840	0.00	0.00
11	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	689.840	0.00	0.00
12	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	689.840	0.00	0.00
13	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	689.840	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			393"původní asfalt"		393.000		
			296,84"dlažba"		296.840		
			Součet		689.840		
14	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	5.000	0.00	0.00
			5		5.000		
			Součet		5.000		
15	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3.000	0.00	0.00
16	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2.000	0.00	0.00
17	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2.000	0.00	0.00
18	M	404440540	značka dopravní svislá reflexní STOP AL NK P6 700 mm	kus	1.000	0.00	0.00
19	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2.000	0.00	0.00
20	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	27.000	0.00	0.00
			18*1,5		27.000		
			Součet		27.000		
21	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	266.740	0.00	0.00
22	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	107.940	0.00	0.00
			21,7+28,2+25,3+4,7+8,2+10,44+9,4		107.940		
23	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	103.600	0.00	0.00
			38,4+36+4,7-3,4+12,4-3,4+12,2+6,7		103.600		
			Součet		103.600		
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	41.200	0.00	0.00
			4,6+4+15,9+2,8+2,8+2,8+1,5+3,4+3,4		41.200		
25	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	14.000	0.00	0.00
			14		14.000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00
26	K	171201212R	poplatek za skládku - ornice	m3	137.970	0.00	0.00
27	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	14.000	0.00	0.00
			14		14.000		
			Součet		14.000		
28	K	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	2.590	0.00	0.00
			0,7*1,7 "podklad zpevněných ploch"		1.190		
			14*2,5*0,04 "asfalt"		1.400		
			Součet		2.590		
29	K	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	23.310	0.00	0.00
			2,59*9		23.310		
			Součet		23.310		
30	K	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	353.780	0.00	0.00
			186,2*1,9		353.780		
			Součet		353.780		
31	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	1.190	0.00	0.00
			0,7*1,7		1.190		
			Součet		1.190		
32	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	1.400	0.00	0.00
			14*0,04*2,5		1.400		
			Součet		1.400		

VP - Vícepráce

0.00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.05 - Terénní úpravy - oplocení a chodník k MŠ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Hostivice

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2018

IČ:

00241237

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

18198228

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0.00
Ostatní náklady				0.00
Cena bez DPH				0.00
DPH základní	21.00%	ze	0.00	0.00
snížená	15.00%	ze	0.00	0.00
Cena s DPH			v CZK	0.00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.05 - Terénní úpravy - oplocení a chodník k MŠ

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

1 - Zemní práce 0.00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

5 - Komunikace pozemní 0.00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0.00

2) Ostatní náklady **0.00**

Zařízení staveniště 0.00

Projektové práce 0.00

Územní vlivy 0.00

Provozní vlivy 0.00

Jiné VRN 0.00

Kompletační činnost 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0.00**

ROZPOČET

Stavba: Novostavba 2. areálu MŠ Hostivice - Finalizace projektu

Objekt: D.2.IO.05 - Terénní úpravy - oplocení a chodník k MŠ

Místo: Datum: 1. 3. 2018

Objednatel: Město Hostivice

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0.00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0.00**

1 - Zemní práce **0.00**

1	K	162301200	Vodorovné přemístění výkopku z jakýchkoliv hornin na vzdálenost do 1000 m	m3	148.876	0.00	0.00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

95,66+44,496+8,72 148.876

Součet 148.876

2	K	162901910	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1 339.884	0.00	0.00
---	---	-----------	---	----	-----------	------	------

148,876*9 1 339.884

Součet 1 339.884

3	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	104.386	0.00	0.00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

0.000

44,49 "ornice"+51,176"odkopávky"+8,720"sloupky a plisády"

104.386

Součet 104.386

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0.00**

4	K	131103101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	8.720	0.00	0.00
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

0,08*19+12*0,6*1 8.720

Součet 8.720

5	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	32.000	0.00	0.00
---	---	-----------	---	-----	--------	------	------

Položka se vztahuje i na ozaení sloupků brány.

19+7+6 32.000

Součet 32.000

6	M	58932910	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22	m3	7.200	0.00	0.00
---	---	----------	--	----	-------	------	------

12*0,6*1 7.200

7	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	30.000	0.00	0.00
---	---	-----------	---	-----	--------	------	------

8	M	59228278	palisáda betonová půlkulatá přírodní 60 x 20 cm	kus	14.000	0.00	0.00
---	---	----------	---	-----	--------	------	------

9	M	59228279	palisáda betonová půlkulatá přírodní 80 x 20 cm	kus	16.000	0.00	0.00
---	---	----------	---	-----	--------	------	------

10	K	339921113	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	kus	35.000	0.00	0.00
----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

11	M	59228285	palisáda betonová půlkulatá přírodní 120 x 20 cm	kus	35.000	0.00	0.00
----	---	----------	--	-----	--------	------	------

12	K	348101210R	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2.000	0.00	0.00
----	---	------------	---	-----	-------	------	------

Položka se vztahuje pro osazení a montáž dvojkřídlových i jednokřídlových branek. Osazení dvojkřídlových bran se oceňuje jako 2 kusy.

13	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	39.000	0.00	0.00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22		22.000		
			17 "oplocení vjezdu"		17.000		
			Součet		39.000		
14	M	553422550R	sloupek plotový průběžný 2500/43x2 mm	kus	26.000	0.00	0.00
			20/2,5		8.000		
			45/2,5		18.000		
			Součet		26.000		
15	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	114.000	0.00	0.00
			114		114.000		
			Součet		114.000		
16	M	156153000	drát kruhový napínací pozinkovaný D 2,80 mm bal. 78 m	m	114.000	0.00	0.00
			17*3 "u parkoviště"		51.000		
			3*21		63.000		
			Součet		114.000		
17	M	553422630R	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/38x2 mm	kus	6.000	0.00	0.00
18	M	553422720R	vzpěra plotová 38x2,0 mm včetně příslušenství, 2500 mm	kus	12.000	0.00	0.00
19	M	313275040R	pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,24 mm x 200 cm	m	39.000	0.00	0.00
			39		39.000		
			Součet		39.000		
20	M	553423410R	brána dvoukřídllová 1500x3000 mm (1000/2000)	kus	1.000	0.00	0.00
21	M	553423210R	branka vchodová kovová 1500x940 mm	kus	2.000	0.00	0.00
22	K	767654260R	Montáž vjezdové brány vč. brány, a kompl. osazení a materiálu.	kus	1.000	0.00	0.00
			Jedná se o ocelovou rámovou posuvnou bránu o průjezdné šířce 6m. Brána je bez elektrického pohonu. Výplň bude shodná s pletivem oplocení. Povrchová úprava bude nátěrem ve shodném odstínu jako je oplocení (hnědá). Uzavírání brány bude visacím zámkem. Výška brány bude 2m.				
23	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	4.000	0.00	0.00
24	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	14.000	0.00	0.00
					0.000		
			14		14.000		
			Součet		14.000		
5 - Komunikace pozemní							0.00
25	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	14.500	0.00	0.00
26	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	38.000	0.00	0.00
			38		38.000		
27	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	16.340	0.00	0.00
			38*0,43		16.340		
			Součet		16.340		
28	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	38.000	0.00	0.00
29	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	44.496	0.00	0.00
			13,23*0,2"chodník pod schodištěm"		2.646		
			151,8*0,2 "pojízdny chodník"		30.360		
			(70,4+20,45-15,7-8,4-1,8-7,5)*0,2 "nový chodník"		11.490		
			Součet		44.496		
30	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	51.176	0.00	0.00
			151,8*0,2 "pojízdny chodník"		30.360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			13,23*0,2"chodník pod schodištěm"		2.646		
			(70,4+20,45)*0,2 "nový chodník"		18.170		
			Součet		51.176		
31	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	5.940	0.00	0.00
			0,27*(22) "po odstranění silnice"		5.940		
			Součet		5.940		
32	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120.000	0.00	0.00
			120		120.000		
33	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	255.880	0.00	0.00
			151,8 "pojízdny chodník"		151.800		
			13,23"chodník pod schodištěm"		13.230		
			(70,4+20,45)"nový chodník"		90.850		
			Součet		255.880		
34	K	183405211R	Výsev trávníku	m2	120.000	0.00	0.00
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	118.200	0.00	0.00
			105+13,2		118.200		
			Součet		118.200		
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	297.000	0.00	0.00
			Šterkodrt' 0-32.				
			297		297.000		
			Součet		297.000		
37	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	104.030	0.00	0.00
38	M	592451100R	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	83.630	0.00	0.00
			70,4		70.400		
			"nouzový východ" 13,23		13.230		
			Součet		83.630		
39	M	592451190R	dlažba slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	20.400	0.00	0.00
			20,4		20.400		
			Součet		20.400		
40	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	296.900	0.00	0.00
			296,9		296.900		
			Součet		296.900		
41	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	296.889	0.00	0.00
42	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	14.410	0.00	0.00
43	M	592457030R	dlažba betonová plošná hladká 50x50x5,5 cm šedá	m2	14.410	0.00	0.00
			Spotřeba: 4 kus/m2				
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	170.600	0.00	0.00
45	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	125.000	0.00	0.00
			125		125.000		
			Součet		125.000		
46	M	592172110R	obrubník betonový zahradní ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	11.000	0.00	0.00
47	M	592174120	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	34.600	0.00	0.00
			21,7+4,7+8,2		34.600		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0.00
48	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	19.000	0.00	0.00
			10+9		19.000		
			Součet		19.000		
49	K	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	27.778	0.00	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			16,34*1,7		27.778		
			Součet		27.778		
50	K	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	249.930	0.00	0.00
			27,77*9		249.930		
			Součet		249.930		
51	K	979097115R	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	97.234	0.00	0.00
					0.000		
			51,176*1,9		97.234		
			Součet		97.234		
52	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	27.778	0.00	0.00
			16,34*1,7		27.778		
			Součet		27.778		
53	K	979099141	Poplatek za skládku - asfalt	t	3.800	0.00	0.00
			38*0,04*2,5		3.800		
			Součet		3.800		

VP - Vícepráce

0.00