
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JALUBÍ, HRNČÍŘE  
OPRAVA STOKY R2 

 
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 
SO 01 – KANALIZACE 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Z.č.: 24-02D-010 
Datum: 03/2024 

 

 
 

WWW.AQUADROP.CZ 



 

 Strana   1 

 24-02D-010 

 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ Počet stran: 12 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JALUBÍ, HRNČÍŘE  

OPRAVA STOKY R2 
 

Technická zpráva 
  

SO 01 – KANALIZACE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebník:  Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 

Místo stavby:  Jalubí, Hrnčíře  

Kraj:   Zlínský 

Stavební úřad:  Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Uherské Hradiště 
 



 

 Strana   2 

 24-02D-010 

 

Obsah 
 

1. SEZNAM DOKUMENTACE ..............................................................................................2 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE .............................................................................................................2 

3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE ......................................................................................................3 

3.1 Zaměření staveniště ......................................................................................................3 

3.2 Geologické poměry .......................................................................................................3 

3.3 Vodohospodářský průzkum území ................................................................................3 

4. STAVEBNÍ PROVEDENÍ ...................................................................................................3 

4.1 Zemní práce ...................................................................................................................4 

4.2 Technické řešení ............................................................................................................6 

4.3 Oprava zpevněných povrchů .........................................................................................8 

4.4 Převod odpadních vod po dobu výstavby objektů na stávající kanalizaci ..................10 

4.5 Zabezpečení silničního provozu ..................................................................................10 

5. VYTÝČENÍ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM ....................................................................................11 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .............................................................11 
 
 

1. SEZNAM DOKUMENTACE 

1. Technická zpráva        24-02D-010 
příloha č. 1 – výpis souřadnic vrcholových bodů    24-02D-010.1 

 příloha č. 2 – výpis šachet       24-02D-010.2 
 příloha č. 3 – výpis napojení       24-02D-010.3 
2. Situace stavby viz. C. SITUAČNÍ VÝKRESY  1:250   24-02D-005 
3. Podélný profil – stoka R2 (Š319-Š226)   1:1000/100  24-02D-011 
4. Vzorový řez uložením plastového potrubí  1:50   24-02D-012 
5. Vzorová kanalizační šachta DN 1000   1:25   24-02D-013 
6. Vzorová kanalizační šachta DN 630   1:25   24-02D-014 
7. Vzorový řez přípojkou     1:25   24-02D-015 

 

2. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Předmětem stavby je oprava kanalizační stoky R2, úseku mezi šachtami Š319 a Š226 ze 
železobetonového potrubí, který je v nevyhovujícím technickém stavu. Stávající potrubí bude 
v otevřeném výkopu vybouráno a nahrazeno novým plastovým potrubím ve stejné trase, délce 
a niveletě. Jedná se o jednotný kanalizační systém. 

Původní železobetonové potrubí DN 300 bude nahrazeno polypropylenovým potrubím PP DN 300 
SN 16 délky 95,0 m. 

Na kanalizační stoku budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky a uliční vpusti (napojení). 
Kanalizační napojení budou z plastového potrubí PVC DN 150-200. Napojení budou přepojeny v rámci 
výkopu rýhy hlavní trasy. 

Oprava kanalizace je vyvolána připravovanou rekonstrukcí komunikace. Cílem je zajistit bezporuchový 
provoz kanalizační stoky v této části obce a vyloučit náklady na opravy stávajícího zařízení. 
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Projektová dokumentace vychází z podkladů získaných z JDTM-ZK, od investora SVKUH a.s. a dalších 
podkladů: 

• Geodetické zaměření 

• Terénní průzkum v lokalitě 

• Informace poskytnuté zástupci investora a objednatele projektu 

• Katastrální mapa zájmového území 

• Vyjádření a stanoviska jednotlivých orgánů, správců inženýrských sítí a majitelů dotčených 
pozemků k dokumentaci pro společné územní a stavební řízení 

3. PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

3.1 Zaměření staveniště 

Geodetické zaměření lokality včetně topologie IS v lokalitě bylo převzato z JDTM-ZK. Hloubky 
stávajících šachet byly přeměřeny v průběhu terénního průzkumu lokality.  
Z těchto podkladů byly pro projekt zhotovena situace s výškopisem v měřítku 1:250, která je 
v souřadnicích S-JTSK a ve výškovém systému BpV. 
 

3.2 Geologické poměry 

Inženýrsko-geologický průzkum v dané lokalitě nebyl pro tento projekt proveden. Vypracování 
inženýrsko-geologického průzkumu nebylo požadováno. 
 

3.3 Vodohospodářský průzkum území 

Byl proveden v únoru 2024 s upřesněním trasy navrhované opravy kanalizační stoky. 

4. STAVEBNÍ PROVEDENÍ 

Celé staveniště se nachází v intravilánu obce Jalubí, kam bude možný přístup po místních 
komunikacích. 

Uvedenému zatřídění je třeba přizpůsobit zvolené technologie výkopů stavebních jam.   

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle ČSN 73 30 50: tř. 3 – 50 % 
 tř. 4 – 50 % 

Poznámka: ČSN 73 30 50 je od 1. 3. 2010 neplatná.  

Náhradou normy jsou ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
a ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin 
dle těžitelnosti. 

Zatřídění zeminy podle těžitelnosti dle platné normy ČSN 73 61 33: tř. I – 50 % 
 tř. II – 50 % 

Protože nebyly doposud opraveny ceníky, je ve výkazu výměr uvažováno s tříděním dle původní 
normy. 



 

 Strana   4 

 24-02D-010 

 

4.1 Zemní práce 

Výkopy  

Výkopy šířky rýhy 1,2 m (pro potrubí DN 300 s použitím pažících boxů) v trase kanalizace budou 
prováděny po etapách v takovém rozsahu, aby bylo možno provést vybourání stávajícího potrubí, 
uložení nového potrubí a přepojení stávajících kanalizačních napojení. 

Tyto výkopy budou v rozmezí hloubek 1,3 - 2,0 m (terén kóta 220,03 - 221,83 m. n. m.). Vzhledem 
k větší vzdálenosti (cca 130 m) od vodního toku Jalubského potoka a jeho hladiny (cca 211,00 m. n. m.) 
se dá předpokládat, že úroveň hladiny podzemní vody nebude zasažena. 

Po rozebrání povrchů zpevněných ploch budou hloubeny výkopy v trase stávající kanalizace. Výkopy 
nebudou hloubeny v zeminách rostlého terénu a budou prováděny s kolmými stěnami, pažené 
příložným pažením a vzhledem k hloubce výkopů se doporučuje použití pažících boxů. Výkopek bude 
ponechán na místě, případně odvezen na mezideponii. Trouby budou vždy po skončení pracovní 
směny zasypány až do úrovně terénu. 

Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii. Předpokládá se odvoz na skládku ve Starém Městě 
vzdálenou 7 km od místa stavby. 

Suť z vybouraných komunikací bude recyklována. 

Při provádění zemních prací v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) el. vedení, se provede jejich zajištění, 
pokud se nacházejí ve vzdálenosti 1,0 až 2,0 m od krajní hrany výkopu kanalizace. Pažení výkopů 
a zakotvení těchto podpěrných bodů bude po celou dobu výkopových prací. V podrobné situaci jsou 
vyznačeny ochranné pásma sloupů NN. Zajištění sloupu může být např. přikotvením paty sloupu 
pomocí táhla/lana do vzdálenosti min. 5,0 m na kotvící bod. 

Výkopy budou prováděny s použitím malé mechanizace (dokopávky ručně). Výkopy budou prováděny 
po krátkých úsecích tak, aby nebyly ponechány otevřené déle, než je nezbytně nutné. 

Při hloubení výkopů v oblasti stávajícího potrubí je nutno dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo 
k poškození žádných inženýrských sítí, které se při křížení potrubí vyskytují. Proto je vhodné provádět 
dokopávky ručně. 

Stavební jámy ve volných a neohrazených plochách budou opatřeny ochranným zábradlím/plotem tak, 
aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Na veřejných pozemcích bude zábradlí/oplocení 
zřetelně označeno popř. osvíceno. 

Při provádění prací v okolí silnic budou silnice označeny dopravními značkami a provoz bude upraven 
dle technických podmínek: „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ dle 
TP 66. Po dobu výstavby bude silniční doprava na místních komunikacích omezena. 

Poznámka 

Při zemních pracích (hloubení rýh) je nutné dodržovat důsledné třídění materiálů a jejich oddělené 
ukládání, aby je bylo možno zpětně použít k zabudování při zásypech rýhy a obnově povrchu např. 
soukromých vjezdů (betonová dlažba nebo zámková dlažba). 

Upozornění 

Před zahájením realizace kanalizace (výkopové práce) zhotovitel zajistí vytýčení podzemních 
inženýrských sítí ve spolupráci s jejich vlastníky a provozovateli a sepíše protokol o vytýčení sítí. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti těchto rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné 
uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším účinkům. 
Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení 
stavby. 
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V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplývající z nedostatku podkladů o přesné 
poloze stávajících inženýrských sítí. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné situace. 
 

Zásyp rýh ve zpevněných plochách 

Zásypy rýh situovaných v pojížděných plochách (stávající komunikace a zpevněné plochy) se 
předpokládá štěrkodrtí ze zdrojů mimo stavbu (ve výkazu výměr je uvažováno se 100 % zásypem 
štěrkodrtí). Zásyp bude hutněný, musí dosahovat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa – 
v úrovni pláně pod konstrukční vrstvou komunikace. 

Pro zásypy štěrkodrtí a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry 
zhutnění D ≥ 0,95 % - dle Proctor Standard. 

Hutnění se bude provádět vibrační deskou po vrstvách max. 150 mm. Zásyp musí po zhutnění 
dosahovat míry zhutnění D ≥ 0,98 v úrovni pláně pod konstrukční vrstvou komunikace. 

Úroveň zhutnění musí být v souladu s výsledky statického výpočtu provedeného pro dotyčné potrubí. 
Požadovaná úroveň zhutnění by se měla testovat podle postupu pro příslušný stroj (zhutňovací stroj) 
nebo v případě potřeby prokázat měřením. Je-li stanoveno, je nutné provést zhutnění krytu přímo nad 
potrubím ručně. Mechanické zhutnění zbývající výplně výkopu přímo nad potrubím lze provést pouze 
tehdy, byla-li nad vrcholem potrubí nasypána vrstva o minimální tloušťce 300 milimetrů. Požadovanou 
celkovou tloušťku vrstvy přímo nad potrubím lze před mechanickým zhutněním provést v závislosti na 
povaze zhutňovacího stroje. Výběr zhutňovacího stroje, počet, kolikrát se zhutnění provádí, a tloušťka 
vrstvy, jež má být zhutněna, musejí odpovídat materiálu, který má být zhutněn, a položenému potrubí. 
Zhutnění následné výplně výkopu nebo bočních stran zaléváním je přípustné pouze výjimečně a pouze 
ve spojení s vhodnými, nesoudržnými zeminami. 
 

Úpravy ploch 

Oprava kanalizace se bude realizovat v tělese místní komunikace (stávající betonové panely, které 
budou nahrazeny novou asfaltovou komunikací). Oprava se nedotkne vzrostlých dřevin. Všechny tyto 
povrchy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

UPOZORNĚNÍ: 

Jelikož na opravu kanalizace a položení kanalizačního potrubí bude bezprostředně navazovat jiná 
samostatná stavba rekonstrukce místní komunikace, jejímž investorem je obec Jalubí, bude rýha do 
úrovně komunikace dosypána štěrkodrtí. 

Dotčená plocha nad rýhou bude 120 m2. 

Zbylé dotčené drobné plochy s travním porostem mimo zpevněné plochy budou po dokončení 
uvedeny do původního stavu ohumusováním v tl. 200 mm a osetím travního semene (plocha 20 m2). 

Uliční vpusti 

Rekonstrukci uličních vpustí řeší samostatná PD komunikace. V rámci stávajícího stavu je podchycena 1 
uliční vpust vedle RD č.p. 237 (pozemek st. 56/1). Tato vpust bude napojena pomocí univerzálního 
sedla navrtávkou v původním místě, pokud neuvažuje samostatná PD komunikace s umístěním v jiném 
místě. 

Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí a šachet 

Po realizaci kanalizace bude provedena kamerová prohlídka stoky a zkouška vodotěsnosti dle 
ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

Součástí předávacího protokolu je doklad o provedení úspěšné zkoušky vodotěsnosti kanalizačního 
potrubí. Při provádění zkoušky vodotěsnosti je nezbytná účast technického dozoru investora. 
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4.2 Technické řešení 

Bourání 

V rámci stavebních prací bude vybouráno 95,0 m stávající železobetonové kanalizace profilu DN 300 
společně se 4 revizními kanalizačními šachtami, které budou nahrazeny novými 3 betonovými DN 1000 
a 1 plastovou šachtou DN 630. 

Kanalizační potrubí 

Kanalizační potrubí z polypropylénových trub PP DN 300 bude ukládáno do pískového tl. 150 mm, 
obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem. Pískové lože bude zhutněno 
na Id = 0,9. Zhutnění horní vrstvy na Id = 0,9 bude současně s obsypem po stranách potrubí. Přímo nad 
troubou se hutnění neprovádí. Zásyp bude proveden hutněným štěrkodrtí. 

a) konstrukční a materiálové řešení 

Materiálem potrubí bude kanalizační potrubí z PP s plnostěnnou konstrukcí stěny, vyrobené dle ČSN 
1852. Plnostěnný systém z polypropylenu bez přísad, s nevrstvenou stěnou s pevně zafixovaným 
těsněním již z výroby a s prokázanou těsností minimálně 2,5 bar. Potrubí ve veřejných zpevněných 
plochách bude kruhové tuhosti SN 16 kN/m2. Tvarovky budou z PP zesílené, třídy S 13,3. Šachtová dna 
budou osazena šachtovými vložkami pro příslušný materiál potrubí. 

Na opravovanou kanalizační stoku R2 budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky/napojení. 
Tato napojení budou z plastového potrubí PVC DN 150 nebo DN 200 KG hladké SN 12 s kompaktní 
stěnou dle ČSN EN 1401 dle stávajících profilů soukromých přípojek v rozsahu 19 ks, z nichž je 1 uliční 
vpust. V případě, že bude kanalizační přípojka menšího profilu než DN 150, bude použita navrtávka DN 
150 a k ní bude připojena redukce pro příslušný profil a materiál přípojky. 

b) mechanická odolnost a stabilita 

Pro podzemní inženýrské sítě je mechanická odolnost a stabilita vůči vnějšímu a vnitřnímu zatížení 
garantována výrobcem trubního materiálu a revizních šachet. Použité výrobky jsou osazeny s ohledem 
na specifikace a doporučení výrobce. 

Kanalizační přípojky/kanalizační napojení 

Mimo podchycení 1 bezejmenné vedlejší kanalizační stoky v místě šachty Š224, budou také pro 
jednotlivé nemovitosti a objekty opraveny kanalizační přípojky. 

Tyto napojení budou umístěny na veřejných pozemcích. V případě zaústění přípojky do kanalizační 
šachty bude již v šachtě připravena šachtová vložka pro napojení. 

Veřejné části kanalizačních přípojek/kanalizační napojení jsou dokumentovány samostatným výpisem. 
Kanalizační napojení jsou navrženy z trub PVC DN 150/200 SN 12 uložených na vrstvu pískového lože tl. 
100 mm, zhutnění, obsyp a zásyp potrubí je stejný jako u kanalizačních stok. 

V projektu nelze určit přesnou polohu, materiál a počet napojení. Umístění přípojek je nutné provést 
při stavbě až dle skutečnosti v momentě, kdy budou stávající přípojky obnaženy při výkopových 
pracích. Umístění kanalizačního napojení bylo zakresleno dle staničení v protokolech kamerového 
průzkumu, který byl proveden v červnu 2016. 

Vytvoření těchto napojení bude navrtávkou. Předpokládaný počet je 19 ks v předpokládané celkové 
délce 22,5 m. Přesný počet a zejména přesná délka potrubí bude vyřešena podle skutečného stavu na 
stavbě. Součástí těchto veřejných částí přípojek nejsou žádné plastové revizní šachty DN 400. 

Napojení bude provedeno do navrtaných/vysazených odboček na stoce. Dle skutečné hloubky stávající 
přípojky budou místy použita kolena. Napojení bude na stávající přípojku napojeno pomocí 
přechodových nízkotlakých spojek s manžetami. 
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Na 1 ks veřejné kanalizační přípojky je počítáno: 
- univerzální sedlo (odbočka pomocí navrtávky s připojovacím dílem) DN 150/200 – 1 ks (součást 

stoky) 
- potrubí PVC hladké (KG) SN 12, DN 150/200, délka dle výpisu 
- připojení na stávající potrubí - příslušná přechodová nízkotlaká spojka s manžetami – 1 ks 
- 2 kolena (15°- 45° dle potřeby) pro vyrovnání směru. 

Kanalizační šachty 

Na potrubí jsou navrženy typové revizní betonové kanalizační šachty DN 1000 s prefabrikovaným 
jednolitým monolitickým dnem DN 1000 (KOMPAKT) s betonovou kynetou, kruhovými kanalizačními 
skružemi DN 1000 a přechodovou skruží (kónusem). Prefabrikované dílce dle ČSN EN 1917 a dřívější 
DIN 4034.1 – tloušťka stěn 120 mm, integrované elastomerové těsnění. Do dna budou ve výrobě 
osazeny šachtové vložky pro použité trubní materiály. 

Provedení dna a nástupnice v betonovém provedení. V kónusu litinové kapsové stupadlo, ostatní 
stupadla ocelová s plastovým povlakem. 

Betonové šachty budou použity v lomových bodech kanalizace a při soutoku více stok. 

Šachty (dna kanalizačních šachet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladního betonu dle ČSN EN 
206+A1: C12/15-XO-S3 tl. 100 mm. 

Vzhledem ke stísněnému prostorovému uspořádání inženýrských sítí bude šachta Š225 nahrazena 
typovou žebrovanou plastovou kanalizační šachtou DN 630 s prefabrikovaným dnem vyrobeným 
vstřikováním bez použití materiálového recyklátu. Optimální tvar dna a žebrování zaručuje trvalou 
stabilitu tvaru i polohy. Vtoky a výtoky vstřikovaných den jsou hladká hrdla pro DN/OD trubky (KG 
trubky) opatřená těsněním. Horní část šachty bude opatřena betonovým roznášecím prstencem nebo 
výškově flexibilnější sestavou s teleskopem. 

Kanalizační poklopy 

Na všech šachtách budou použity litinové kanalizační poklopy třídy zatížení „D“. Pro zamezení vtoku 
dešťových OV do potrubí z komunikací jsou navrženy poklopy z tvárné litiny s kloubem/pantem, 
odnímatelné, zajištěné pružnou západkou, bez odvětrání těsněné polyetylenovým kroužkem. 

Vzhledem ke koordinaci s projektovou dokumentací rekonstrukce komunikace a návrhu nového 
umístění silničních obrub – úpravy šířky komunikace (v situacích nový návrh silničních obrub vyznačen 
světle zelenými čárami) je nutné u šachet oproti stávajícímu stavu vždy pootočit šachetní kónus tak, 
aby umístění poklopů jednak buď nezasahovalo přímo do silniční obruby nebo byl poklop umístěn co 
nejvíce k ose a středu místní komunikace. 

Výpis nových šachet je doložen v příloze č. 2 této technické zprávy. 

Po realizaci kanalizace budou provedeny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 – Zkoušky 
vodotěsnosti stok. 
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Přechod nového potrubí na stávající potrubí 

Přechody mezi stávajícím betonovým/kameninovým potrubím a novým plastovým potrubím budou 
zajištěny pomocí pružných nízkotlakých spojek se syntetické pryže stažených nerezovými kroužky. 
V případě větších rozdílů vnějších rozměrů spojovaného potrubí budou doplněny vyrovnávací pryžové 
kroužky. 

Přechod z nového plastového potrubí na kameninové DN 300 bude na začátku rekonstrukce vedle 
šachty Š319 a další přechod DN 300 na betonové potrubí bude vedle šachty Š224 podchycením vedlejší 
bezejmenné stoky. 

Další přechodové spojky se týkají stávajících přípojek DN 80-200, kde budou k menším profilům použity 
redukční přechodky a následně spojky DN 150 nebo DN 200. Podrobnější popis profilů a materiálů 
přípojek je doložen v příloze č. 3 této technické zprávy. Dle dostupných podkladů (kamerový záznamů 
a protokolů) bude použito 13 ks nízkotlakých spojek pro profil DN 150 a 2 ks pro DN 200 a u stávajících 
přípojek z PVC potrubí se předpokládá použití 4 ks přesuvek PVC DN 150. Přesnější vyspecifikování 
profilů a materiálů bude známo až na základě obnažení kanalizačních přípojek při realizaci ve výkopu.  

4.3 Oprava zpevněných povrchů 

Před zahájením výkopových prací ve zpevněných plochách dojde k rozebrání horních vrstev. Dojde 
k odstranění betonových panelů. Dále se provede rozebrání a odstranění všech podkladních vrstev pod 
panely v šířce rýhy. Výkopy pro kanalizaci budou v šířce 1,2 m. Výkop bude pažený. 

Oprava komunikace bude provedena podle TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Všechny tyto stavební a bourací práce jsou 
v rozpočtu zahrnuty do SO 01 - Kanalizace.  

Konstrukce komunikace by měla být z pravidla zpětně zapravena ve stejné skladbě, jako je stávající 
konstrukce. 

UPOZORNĚNÍ: 

Jelikož na opravu kanalizace a položení kanalizačního potrubí bude bezprostředně navazovat jiná 
samostatná stavba rekonstrukce místní komunikace, jejímž investorem je obec Jalubí, bude rýha 
zapravena bez zámků a do úrovně komunikace bude dosypána štěrkodrtí nebo betonovým 
recyklátem s prachovou frakcí bez příměs cihel či jiného stavebního odpadu. 

Nová konstrukce vozovky již bude součástí jiné samostatné projektové dokumentace. 

Celková plocha provizorní opravy komunikace nad rýhou činí 120,0 m2. 

Konstrukce komunikace bude navržena takovým způsobem, aby s požadovanou spolehlivostí (ve 
vztahu k pořizovacím nákladům a k nákladům na údržbu) odolala zatížením a jiným vlivům, které lze 
během provádění a užívání očekávat.  

V každém případě v úrovni připravené pláně (v úrovni pod novými konstrukčními vrstvami 
komunikace) musí být splněn požadavek Edef,2 = 45 MPa a na ni se pak budou klást jednotlivé 
konstrukční vrstvy komunikace. 

Při návrhu konstrukce komunikace byl použit TP 170. Konstrukce pojížděných ploch je navržena na 
minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně) Edef,2 = 45 MPa. 
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Kontrola, zkoušky a použité normy a předpisy 

Zástupce investora je povinen provést kontrolu zemních prací, nestmelených i stmelených vrstev. Dále 
je potřeba provést kontrolu tlouštěk jednotlivých vrstev a míru zhutnitelnosti jednotlivých vrstev. 

Doklady o provedení průkazných a kontrolních zkoušek jednotlivých vrstev podle uvedených norem se 
předkládají při přejímce hotové úpravy. Protokoly o průkazních, kontrolních zkouškách nebo 
odpovídající certifikáty zhotoviteli poskytne dodavatel použité konstrukční vrstvy. 

Použité podklady a normy 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádaná sítí, technické vybavení 
ČSN 73 6114 – Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 6121 – Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 
ČSN 73 6124 – Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 
ČSN 73 6125 – Stavba vozovek. Stabilizované podklady 
ČSN 73 6126 – Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 
ČSN 73 6129 – Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
ČSN 73 6131 – Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb, Část 2: Kryty ze silničních dílců, 

Část 3: Kryty z vegetačních dílců 
ČSN 01 3466 – Výkresy pozemních komunikací 
ČSN 72 1002 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1005 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin – Část 1: 

Pojmenování a popis 
ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1016 – Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin 
ČSN 72 1185 – Zkoušení kameniva pro stavební účely 
ČSN 72 1191 – Zkoušení míry namrzavosti zemin 
ČSN 72 1511 – Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 
ČSN 72 1512 – Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 72 1513 - Hutné kamenivo na netuhé vozovky 
ČSN P ENV 206 73 2403 – Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
ČSN 73 3050 – Zemní práce 
ČSN 72 3209 – Betonové dlaždice, betonové prefabrikáty 
ČSN 73 6100 – Názvosloví silničních komunikací 
ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6175 – Měření nerovností povrchů vozovek 
ČSN 73 6177 – Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev 
ČSN 73 6192 – Rázové a zatěžkávací zkoušky vozovek a podloží 
TKP-D – Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
TKP-S – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
TP 65 – Zásady pro dopravní značení na PK 
TP 83 – Odvodnění PK 
TP 94 – Úprava zemin 
TP 109 – Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací 
TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách a pozemních 

komunikací 
TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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4.4 Převod odpadních vod po dobu výstavby objektů na stávající kanalizaci 

Oprava kanalizační stoky bude prováděna za provozu. To znamená, že v momentě, kdy bude v místě 
výstavby stávající potrubí vybouráno, dojde k přerušení gravitačního průtoku odpadních vod.  

Aby odpadní vody nezaplavili výkop a zároveň nebylo přerušeno odvádění těchto odpadních vod, musí 
být tyto vody zachytávány a přečerpávány obtokem v provizorním potrubí po povrchu terénu do 
stávající kanalizace. 

Přítok odpadních vod bude přerušen ucpáním v místě přerušení nebo ucpáním odtoku v předcházející 
revizní šachtě pomocí nafukovacích těsnících vaků neprůchozích pro příslušný profil. V těchto šachtách 
budou osazeny mobilní čerpadla s automatickým spínáním podle hladiny v šachtě. 

Obtok bude zaústěn do následující stávající šachty za příslušným místem výstavby. 

Přečerpávání bude prováděno po povrchu mobilními přenosnými čerpadly. Převedení vody po povrchu 
bude prováděno potrubím PE D110. 

Vzhledem k malým sklonům kanalizačních přípojek připojených na stávající kanalizaci není možno 
připustit nekontrolované vzdouvání hladiny v potrubí. Pokud by došlo ke vzdutí odpadní vody, je 
možno očekávat zatopení potrubí kanalizačních přípojek a vniknutí odpadních vod do sklepních prostor 
přilehlých nemovitostí. Převodu odpadních vod čerpáním je nutno věnovat zvýšenou pozornost. 

Jelikož se jedná o jednotný kanalizační systém, realizaci stavby je vhodné směřovat do období bez 
výskytu přívalových srážek (květen-červenec). 

K mobilním čerpadlům je nutno zajistit přivedení rozvodu el. energie. To si zhotovitel zajišťuje sám na 
vlastní náklady. 

Před zahájením prací na stávajícím potrubí kanalizace a čerpání odpadních vod je doporučeno, aby 
zhotovitel provedl na síti měření průtoků (suchých splašků, případně i dešťových průtoků). Na základě 
naměřených hodnot je možné u specializované firmy objednat soupravy mobilních čerpadel pro 
přečerpávání odpadních vod. 
 

4.5 Zabezpečení silničního provozu 

Zabezpečení bezpečnosti provozu během výstavby kanalizační stoky na místní komunikaci bude 
provedeno přenosným dopravním značením, které zajistí zhotovitel v souladu s jeho harmonogramem. 

Zabezpečení silničního provozu během výstavby bude provedeno vzhledem k poloze trasy kanalizační 
stoky dočasným omezením přístupu do části ulice. Přesná doba omezení bude známá až na základě 
známého postupu výstavby, která bude dána dodavatelem stavby po dohodě s investorem. 

Základní údaje 

Provoz v dotčené části místní komunikace bude omezen na dobu nezbytně nutnou. 

Přechodné dopravní značení v základní velikosti v retroreflexivním provedení bude umístěno dle 
platných norem a předpisů (TP 66 a TP 65). 

Po instalaci přechodného dopravního značení dojde k rozporu se značením trvalým, které bude 
překryto nebo dočasně odstraněno. Dočasná neplatnost dopravních značek může být řešena taktéž 
škrknutí páskou s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm a provedena 
z takového materiálu, aby při odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značky. Páska musí být 
s retroreflexivního materiálu třídy R1 dle ČSN EN 12899-1.  

Délka omezení bude provedena na dobu nezbytně nutnou a během ní bude umožněn průjezd vozidel 
IZS.  
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Pracovní místa budou označena přechodným dopravním značením dle TP 66. Podrobnější zpracování 
pravděpodobného přechodného dopravního značení je zpracováno a popsáno v samostatné technické 
zprávě stavebního objektu SO 03 – ZABEZPEČENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU se schématy dopravního 
značení, které jsou uvedeny v příloze č. 1 technické zprávy. 

Přesný návrh přechodného dopravního značení bude zpracovaný dle TP 66 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích až na základě harmonogramu a přesného postupu výstavby 
vybraného zhotovitele stavby po dohodě s investorem. Poté bude projednán a odsouhlasen na 
příslušných správních orgánech a následně realizován. Případné potřebné souhlasy si zajišťuje 
zhotovitel stavby. 

5. VYTÝČENÍ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Výškový systém - Balt po vyrovnání. 
Souřadnicový systém S-JTSK. 

Vytýčení stavby je v terénu dáno povrchovými znaky stávající kanalizace – poklopy šachet. Přesné 
vytýčení rekonstrukce navrhované části stoky je doloženo souřadnicemi vytyčovacích bodů, jejichž 
výpis je přílohou č. 1 této technické zprávy. 

Výškové navázání nivelety stoky je dáno niveletou stávajícího potrubí. 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN. 

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona č. 309/2006 Sb. § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, 
§ 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle: 

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

d) nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních 
postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, 

e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  

f) nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů, 

g) nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

h) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, 

i) nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 
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Způsob vedení stavebního deníku určuje podle § 157 odst. 4 stav. zákona č. 83/2006 Sb. a prováděcí 
vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v příloze č. 9. 

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energetických 
zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb. – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími 
inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí být zemní práce 
prováděny ručně. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, 
týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb. a č. 192/2005 Sb. 

Upozornění 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 
povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 
realizace. 

Koordinátor zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy až 
do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. 
a chrání zadavatele stavby před sankcemi z tohoto zákona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně 03/2024 

Vypracoval: Ing. David Valkovič 


