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1 Popis inZzenyrského objektu, jeho funkcniho a technického reseni

Tato projektova dokumentace (PD) resi odvadéni splaskovych odpadnich vod z objektu stavby obcanského
vybaveni - turistické chaty Dr. Hrstky, €.p. 136 ve Stramberku.

Turistickd chata, umisténa na pozemku ¢&. parc. 2825, k.U. Stramberk, se nachazi v aredlu hradu Stramberska
Trlba. V soucasnosti jsou splaskové odpadni vody z objektu svadény do akumulacnich jimek v blizkosti chaty a
pravidelné likvidovany — vyvazeny. Projektovi dokumentace resi provedené nové pripojky splaskové kanalizace
objektu do jednotné kanalizace v obci. Pfipojka kanalizace leZi na pozemcich ¢. parc. 2826 a 141/1, k.u.
Stramberk. Viechny uvedené pozemky, vé. objektu tur. chaty &.p. 136, jsou v majetku Mésta Stramberk.
Stavebnikem je Mésto Stramberk, Namésti 9, 742 66 Stramberk. Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro
Uzemni Fizeni. V objektu chaty se nachazi restaurace a verejné socialni zafizeni. Objekt bude nové vybaven
odlucovadem tukd, ktery bude umistén na vnitfnim odpadnim potrubi z kuchyné objektu. NavrZzeny odlué¢ovac
tukd je typovy nerezovy objekt uréeny k umisténi v objektu, v blizkosti zdroje tuky znecisténych odpadnich vod.
Vypousténé splaskové odpadni vody tak budou splfiovat koncentracni limity dané Kanalizacnim radem mésta
Stramberk a limity SmVak, a.s. platné pro oblast Stramberk (viz pfiloha uvedena za textem této zprdvy),
nepredpokladd se dalsi zafizeni na jejich Upravu. Destové vody z objektu a z pfilehlych zpevnénych ploch
(uliénich vpusti) jsou odvadény na pozemek investora ¢. parc. 2823/1 a povrchové zasakovany.

Regeny inzenyrsky objekt 1001 — pfipojka splaskové kanalizace, bude napojena na stavajici stoku AE jednotné
kanalizace vedouci v ulici Jarofikova. Stoka DN300 je ukoné&ena $achtou 5139 na parcele 141/1, k.4. Stramberk,
nedaleko jednoho ze vstupl do arealu hradu. Stoka AE Dn 300 KAM jednotné kanalizace je v majetku SmVak,
a.s. Na pfipojce bude zfizeno deset reviznich $achet RS1-RS$10. P¥ipojka bude vedena od objektu k napojeni na
stoku se nékolika smérovymi a vySkovymi zlomy.

Soucasti pFipravy stavby bude rovné? demolice stavajici podzemni nadrze — umpy u objektu chaty. Zumpa je
podzemni betonové nadrie o objemu 12 m3. Zumpa bude od¢erpana, splaskové vody zlikvidovany dle platné
legislativy (odvoz na COV) a stavajici nadrze budou chemicky a tlakové vy¢istény od zbytké splagkovych vod a
dalsich usazenin, jejich stény rozruseny, tak aby neumoznovaly pfipadnou akumulaci prosaklych destovych vod
a nasledné budou zcela vyplanény drobnym kamenivem fr. 4-32mm se zhutnénim. Povrch v mistech nadrzi bude
upraven do plvodniho stavu zpevnénych ploch v okoli objektu — dlazba lomovym kamenem. Casti betonovych
stropl jimek a poklopy budou odvezeny a bude s nimi naloZeno jako s odpadem dle platné legislativy (uloZeni
na skladku, ptip. recyklace v pripadé kovd.

Splaskova kanalizace

Potrubi ptipojky je tvofeno jedinou hlavni vétvi vedouci k vyusténi svodného potrubi vnitfni kanalizace, na
kterou je napojena druha kratka vétev napojujici dalsi potrubi vnitfni kanalizace z objektu. Potrubi bude vedeno
v zemi, provedeno bude z PP-MD potrubi D160 kruhové tuhosti min. SN10. Vody jsou odvadény gravitacné, spad
potrubi proménlivy dle terénu - viz podélny profil. Pfipojeni na stoku bude provedeno napojenim do koncové
$achty $139 na stoce. Stavajici koncova $achta je betonova atypického provedeni (Etvercova). Napojeni na
stavajici Sachtu bude provedeno navrtavkou téla Sachty, s naslednym zatésnénim prostupu. Na pfipojce jsou
zfizeny revizni $achty RS, v mistech zmény spadu potrubi a ve vét§iné smérovych lom( potrubi. Nékteré drobné
smérové lomy L1-L4 (max. do 15°jsou realizovany i mimo revizni Sachty vloZzenim pfislusného kolene). Zvolené
potrubi PP-MD (napf. PP 2000 Wavin) ma minimalni povrchovou drsnost a vysokou samocistici schopnost, je
tedy mozno potrubi pouZit i pro odvadéni splaskovych vod s minimalnim spadem 1%.
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Délka pripojky kanalizace t: 208,50 (206,0 + 2,50) m
Material kanalizacnich pf¥ipojky: PP-MD SN8, D160
PFipojkova $achta PS - plastova korugovana D425, dno pritoc¢né 1ks
Revizni $achta RSx- plastova korugovand D425, dno priitoéné 8ks
Revizni $achta RSx- plastova korugovanda D600, dno priitoéné 2ks

Pozn. Provedeni Sachet viz tabulka Sachet na konci zpravy.

2 Pozadavky na vybaveni

Revizni achta RS1, 2, 4 bude v provedeni Wavin TEGRA 452, dno PP D160, pritoéné 180°, s vykyvnymi hrdly,
poklop litinovy, tfida zatizeni D400 (pojizdny do 40t). PoZzadovanou Uhel mezi vtokem a odtokem ze Sachty (viz
vykresova dokumentace) provést Upravou polohy hrdel.

Revizni $achta RS33, 5 bude v provedeni Wavin TEGRA 452, dno PP D160, priitoéné 150°, s vykyvnymi hrdly,
poklop litinovy, tfida zatizeni D400 (pojizdny do 40t). PoZadovanou Uhel mezi vtokem a odtokem ze Sachty (viz
vykresova dokumentace) provést Upravou polohy hrdel.

Revizni $achta RS8 bude v provedeni Wavin TEGRA 452, dno PP D160, priito¢né 120°, s vykyvnymi hrdly, poklop
litinovy, tfida zatiZzeni D400 (pojizdny do 40t). PoZzadovanou Uhel mezi vtokem a odtokem ze Sachty (121°)
provést Upravou polohy hrdel.

Revizni $achta RS9 bude v provedeni Wavin TEGRA 452, dno PP D160, s pfitokem 90°, s vykyvnymi hrdly, poklop
litinovy, tfida zatiZzeni D400 (pojizdny do 40t).

Revizni $achta R$10 bude v provedeni Wavin TEGRA 452, dno PP D160, priito¢né 90°, s vykyvnymi hrdly, poklop
litinovy, tfida zatizeni D400 (pojizdny do 40t).

Revizni $achta RS6, 7 bude v provedeni Wavin TEGRA 600, dno PP D160, pritocné 120°, s vykyvnymi hrdly,
poklop litinovy, tfida zatizeni D400 (pojizdny do 40t). PoZzadovanou uhel mezi vtokem a odtokem ze Sachty (viz
vykresova dokumentace) provést Upravou polohy hrdel.

Provedeni Sachet dle vzorovych vykres( a tabulka na konci této zpravy.

Provedeni odlucovace tukll —H2Otech FatX S80 — poloautomaticky odlucovac tukd uréeny pro kuchyné
s pfipravou max. 250 pokrmU denné. Je v provedeni jako typova nerezova pratoc¢nd nadrz o rozmérech
980x455x520mm, objemu 80! urcend umisténi uvnitf objektu. Pfipojeni potrubi D50, lapol osazen automatickym
davkovacem tekutych enzymU a bakterii pomahajici rozkladat tuky a omezuji zapach. Odlucovac tukl bude
osazen v nice ve zdi v misté kuchyné. Provedeni viz vykresovd ¢ast. Provozni fad a Prohlaseni o vlastnostech
vyrobku zafazeno za tuto technickou zpravu. Pfi provozu zafizeni bude veden provozni rad lapaku tuku.

3 Napojeni na stavajici infrastrukturu

Potrubi bude napojeno stoku splaskové kanalizace BET Dn300 vedenou v mistni komunikaci. Napojeni bude
provedeno navrtavkou téla stdvajici atypické $achty $139 s naslednym zapravenim otvoru okolo vlozeného
potrubi pfipojky. Uhel napojeni pfipojky ke sméru toku odpadnich vod bude 90°.
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4 Udaje o zpracovanych technickych vypoétech
Studena voda (dle Vyhl. 120/2011 Sb.) - maximalni

Restaurace s podavanim teplych jidel — pocet zaméstnancl 4os, myti skla bez trvalého pritoku
Smérné Cislo specifické potreby vody

— pracovnici restaurace: g=80m3/0s.rok~219 |/os.den
— myti skla: g=60m3/rok~164 |/den
Soucinitel denni nerovhomérnosti: kd= 1,5
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti: kh= 1,8

Bilance potreby vody:

prdmérna denni potfeba vody: Qo=n*q= 1040 1/d
maximalni denni potfeba vody: Qm=Q,* kg= 1560 1/d
maximalni hodinova potfeba vody: Qn =1/24 * Qp * kg *kn= 117 |/hod ~ 0,033 I/s
ro¢ni potfeba vody: Q= 380 m3/rok
Max. mnoizstvi odvadénych splaskovych vod (CSN 75 6770) Qut=3,91/s
Vypocet velikosti odlu¢ovace tukt dle €SN EN 1825-2 (75 6553) Pfilohy A.2:

Pocet vyrobenych pokrmu za den: M = 50 ks/den
MnoZstvi vod pouzité pro jeden pokrm (restaurace): Vi =50 I/pokrm
Soucinitel narazového zatizeni (restaurace): F=8,5
Priimérna denni provozni doba: t =10 hod/den
Soucinitel hustoty pro tuky a oleje: f=1,0
Soucinitel zohlednujici teplotu vody: fa=1,0
Soucinitel zohlednuijici vliv Cisticich prostredk: fi=1,3
Vypocet priimérného denniho objemu odpadnich vod z kuchyné: V=M?*V,=50*50=2500I
Vypocet maximalniho pritoku odpadnich vod: Qs=V * F/(3600*t)= 2500 * 8,5/ (3600 * 10) = 0,59 |/s
Vypocet velikosti lapaku: NS=Qs*fs*fd*fv=0,59*1*1*1,3=0,77
Dle CSN EN 1825-1 — min. velikost lapaku — kal. prostoru: 100 xNS =771
Dle CSN EN 1825-1 — min. velikost NS: NS=1

Odhad mnozstvi vypousténych vod pouze z kuch. provozu
Qmax = Max. 0,59 I/s - max. 15 m3*/mésic = max 180 m3/rok
(mnoZstvi odpadnich vod zahrnuto v celkové bilanci spotieby).

Navrzen lapak o velikosti kal. prostoru 80 I, NS 1 o maximalni pritoku splaskovych vod ve vysi 0,8 I/s.

MnoZstvi spotfebovanych vod odpovida mnozZstvi odvadénych splaskovych vod do stokové sité.
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5 Pozadavky na postup stavebnich praci

pred zahdjenim stavby preda investor stavenisté dodavateli

dodavatel zajisti vytyeni podzemnich vedeni a provede ovéreni polohy potrubi

vytyceni bude proveden zapis do stavebniho deniku

pracovnici provadéjici vykopové prace musi byt prokazatelné sezndmeny s polohou podzemnich siti
provede se vykop, provede se pazeni vykopu

trubky se rozmisti podél ryhy, provede se mechanické vycisténi potrubi

vykop se vycisti a provede se piskové loze tl. 10 cm

nasledné se klade potrubi do vykopu

potrubi se obsype

provede se zasyp potrubi, v¢. jeho hutnéni a obnovi se povrch v trase pripojky

Demontdazni prace stavajicich jimek

provede se odpojeni vnéjsiho potrubi od objektu do jimky
obsah jimek vycerpat, provést vycisténi jimky, viechny odpadni vody odvést k likvidaci v COV
rozruSeni dna a stén jimky (pro propustnost), demolice stropu a stén jimky do Urovné 0,5m pod terén

v misté vedeni nové pripojky kanalizace budou stény jimky demolovany na Uroven dle podélného profilu
pfipojky, demolici provést v Sifi min. 0,8m

veskery prebytecny materidl odvést jako odpadni material na skladku
vyplnéni jimky kamenivem fr. 4-32mm do Urovné cca 0,15 m pod uUroven potrubi, v¢. zhutnéni vyplné

konecné vyplnéni jimky bude probihat spolu s vystavbou a zasypem potrubi

Vlastni stavebné montazni prace

provede se napojeni na potrubi stoky

po provedeni montaZe bude provedena zkouska tésnosti

montd? a zkousky budou provedeny dle platnych €SN a predpisti

montdz objektl na pfipojce musi byt provedena dle pozadavkl vyrobcl objekt(

terén bude upraven do plvodniho stavu, pripadné do souladu s navrhovanymi Upravami okoli objektu
uloZeni a kryti potrubi — viz podélny profil pfipojky a vzorové pricné rezy

provedeni a uloZeni Sachet dle pozadavk( vyrobce (dodavatele) zafizeni

Stavebni prace uvnitf objektu

Pro umisténi odlucovace tukd bude nutno provést drobné stavebni Upravy uvnitt objektu. Ve zdi mezi kuchyni a

predsini WC bude vybouran otvor o velikosti 1400x900mm na celou Sifi zdi (tl. 400mm). Nad otvor bude osazen

preklad tvoreni 3ks 1100 délky min. 17700mm (uloZeno do kapes ve zdi min. 150mm na MC). Otvor bude ze strany

kuchyné zakryt stavajici kuch. linkou, ze strany predsiné WC pak SDK zakrytovanim s reviznim otvorem
1300x800mm.

provést otvor ve zdi, v¢. uloZeni prekladd a zapraveni povrch( zdi vyomitanim MVC

odlucovac bude osazen na ocelovém podstavci, velikost dle zaméfeni na stavbé, nosnost min. 150kg
osadit odlucovac, napojit na stavajici potrubi v budové

provést SDK predsténu, v€. revizniho otvoru

provést finalni opravu povrchu stén, pfip. podlah
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Zemni prace

Pro vykopové prace bude v prevazné vétsiné pouZito strojnich mechanizac¢nich prostiedka.

V ochrannych pasmech silovych kabel(, sdélovacich kabell a pfi kfizeni s dalsimi inZenyrskymi sitémi je nutné
vykopové prace provadét ru¢né. Pfi pouZiti mechanizacnich prostfedkd pro vykopové prace je nutné pripadné
podzemni vedeni vytycit, ruéné obnazit a zajistit proti poskozeni.

Provadéni zemnich praci se fidi ustanovenim CSN 73 3050 a Natizeni vlady 591/2006 Sb. v platném znéni. P¥i
vlastnim provadéni zemnich praci je nutné dodrzet zasady uvedené v CSN 73 6005. Zakladni $ife ryhy je dle CSN
73 3050 vnéjsi lic potrubi + 40 cm, minimalné vSak 50 cm. Pfi paZeni se Sife ryhy rozsifi o 10 cm. Svislé stény
vykopl musi byt zajistény proti sesuti pazenim, od hloubky 1,2 m a vétsi, pazenim pfiloznym. Potrubi bude po
celé délce uloZeno do piskového loZe tl. 10 cm a obsypano do vySe 20 cm nad vrchol potrubi prohozenym
vykopkem se zrnitosti do 32mm, v pfipadé uloZeni ve vozovce pak Stérkopiskem. Provede se zhutnéni obsypu
vedle potrubi. Dadle se provede zdsyp po vrstvach cca 20 cm fadné hutnény na min 93% PS vykopkem,
v komunikaci pak Stérkopiskem. Technologie hutnéni musi vyloucit pohyb a poskozeni potrubi.

V pripadé nevyhovujiciho vykopku, bude vykopek odvezen na skladku a nahrazen kamenivem fr. 4-32mm.
Predpoklada se 70% vymény vykopku za kamenivo.

Provedeni povrchu v trase pripojky
Veskeré povrchy budou uvedeny do pulvodniho stavu, v€. znovupouZiti stavajici kamenné dlazby povrchu.

Pfedlaidéni bude provedeno v $ifce min. 1,1m, max. 1,6m (dle velikosti dlazebnich kamend). Cast plochy (cca
10% celkové plochy) bude poloZeno jako Stétovand cesta — v souladu se stavajicim stavem. V pfipadé potreby
bude dlazba doplnéna prirodnim kamenivem podobného vzhledu a petrografického slozeni.

Ovéreni funkénosti
Po ukonéeni montaze, pred zdsypem potrubi bude provedena kontrola uloZeni a zkouska tésnosti kanalizace dle

CSN.

KFiZzeni s ostatnimi sitémi technického zabezpeceni

Trasa pFipojky se bude nékolikrat kF¥iZit s kabely NN do 1kV spol. CEZ Distribuce, a.s. a rovnéi s metalickym
kabelem spolec¢nosti CETIN, a.s. a kabelem privodu el. energie (NN do 1kV) vefejného osvétleni — viz podélny
profil.

Trasa pripojky je vedena v blizkosti dalSich siti technického vybaveni, vidy vsak respektuje ochrannd pasma
téchto siti (CETIN, CEZ Distribuce, SmVak). Z tohoto divodd je nutné pred zahajenim stavby velmi piesné vyty¢it
ostatni sité a presné dodrZet trasu pripojky. Vzhledem k nedostatku prostoru muze vést potrubi na hranici
ochrannych pasem, vidy viak v minimalni vzdalenosti od predmétné sité danou CSN 73 6005 (dle P¥ilohy A).

6 Pozadavky na provoz zarizeni, udaje o materidlech

PFfi provadéni montaznich praci je nutné dodrzovat veskeré CSN, vyhlasky, montaini predpisy a podminky
dotéenych organ( a spravcl siti. Potrubi bude dopravovéano, skladovano, ukldadano a spojovano v souladu
s platnymi bezpe&nostnimi piedpisy, CSN a pokyny vyrobce, tak aby nedoslo k jejich poskozeni. Jednotlivé ¢asti
potrubi budou spojovany dle technologickych pokynl vyrobce potrubi, ¢i jeho casti za dodrzeni vSech
bezpecnostnich a oborovych predpisti a nafizeni. UloZeni a montaz viech casti systému musi byt provedeno
v souladu s montaznimi poZadavky vyrobce zafizeni.
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7 Vliv na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Faze vystavby

Vlivy na ovzdusi

Zdrojem znecisténi ovzdusi na stavenisti mlZe byt polétavy prach z provadénych zemnich praci a vyfukové plyny
stavebnich strojli. Emise budou nizké koncentrace, nahodilé a kratkodobé. Ochrana ovzdusi spociva ve skrapéni

plochy provadéni zemnich praci v suchém obdobi, v udrzbé Cistoty na stavenisti a v pouZiti stavebnich strojl
v dobrém technickém stavu.

Pfed vyjetim na verejné komunikace je nutné vozidla ocistit od zemniho materialu, v pfipadé potreby zajistit
rovnéz cisténi potfebnych Usekd komunikace.
Hluk

Po dobu stavebnich praci dojde ke zvyseni hluku vlivem pohybu stavebnich strojd. Tento hluk bude omezen
pouze na dobu vystavby. Dodavatel stavby je povinen zajistit takovou koordinaci stavebnich praci, aby nedoslo
k prekroceni hygienickych limita hluku na pracovisti. ZvySenou pozornost je nutno vénovat technickému stavu
nasazenych vozidel a strojU, jejich poctu na stavenisti a rovnéz délce pracovni doby.

Stavebni prace nebudou provadény v noci. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno splnit pozadavky dané
Narfizenim vlady ¢. 272 /2011 Sb. o ochrané zdravi neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci.

Odpady
V ramci stavebnich praci bude kladen dlraz na predchazeni vzniku odpad( a zajisténi prednostniho vyuZiti

odpadu v souladu s ust. § 9a zakona €. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,zdkon
o odpadech”). Odpady budou zafazovany dle druh( a kategorii podle ust. § 5 a 6 zdkona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii ve shromaZzdovacich
prostiedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpecleny pred nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem, v souladu sust. § 5 vyhldsky MZP ¢&. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist, a prevedeny do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle ust.
§ 12 odst. 3 zdkona o odpadech.

Plvodce odpadl je povinen dodrzovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti
uvedené v § 16 zdkona o odpadech. Plvodce odpadl je povinen vést pribéZznou evidenci o odpadech a
zpUsobech nakladani s odpady a v pfipadé, Ze produkuje nebo naklada s vice nez 100 kg nebezpecnych odpadl
za kalendarni rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadu za kalendaini rok zasila kazdoro¢né do 15. Unora
nasledujiciho roku pravdivé a Uplné hlaseni o druzich, mnozstvi odpadi a zplisobech nakladani s nimi obecnimu
Uradu obce s rozsifenou pusobnosti prislusnému podle mista provozovny.

S veskerymi odpady bude nakldaddno v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu s provadécimi pravnimi
predpisy (zejména s vyhlagkou MZP €. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb. a 294/2005 Sb.).
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Dle vyhlagky MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpad(i, dojde pfi stavebni ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpad(i:

Kéd dle katalogu i . f s
odpadi Ndazev druhu odpadu ZpUsob nakladani
150101 Papirové a lepenkové obaly skladka
150102 Plastové obaly skladka
170101 Beton skladka
170103 Taska a keramické vyrobky skladka
170203 Plasty skladka
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 skladka
200301 Smésny komunalni odpad skladka

Vznik nebezpecénych odpadl pfi provadéni stavby se nepredpoklada.

Faze provozu

Cely systém je navrzen jako tésny a pfi jeho provozu nedochazi k Zddnému uniku ze systému. S odvadénymi
splaskovymi a destovymi vodami bude naklddano dle pozadavk( platné legislativy. V pfipadé oprav bude
s odpady nakladano jako v pfipadé vystavby objektu.

Dle vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi, dojde pfi ¢innosti ke vzniku nasledujicich odpadd:

Kéd dle katalogu
. & Nazev druhu odpadu Zpusob nakladani
odpadu

19 08 09 Smés tukl a oleji zodlucovace obsahujici | Spalovna

pouze jedlé tuky a oleje

Bezpecnost prace
Béhem vystavby musi byt dbano viech platnych vynos( a predpisu o bezpecnosti pfi praci. V zasadé plati Nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na
stavenistich v ndvaznosti na zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dals$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci).
Pti veskerych pracich spojenych s pfipojkou vodovodu a kanalizace je zhotovitel povinen dodrZovat vSechny
normy a predpisy platné pro vystavbu a rekonstrukci kanalizaénich fad( a ptipojek a praci s jejich vystavbou
souvisejici (Zakon ¢. 274/2001 Sb. Zédkon o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakon( v platném znéni), a dale zejména:
e Vyhlaska ¢. 266/2021 Sb.- Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska 268/2009 Sbh. o technickych pozadavcich
na stavby
e Nafizenivlady 591/2006 Sb.- Natizeni vlady o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.
e (SN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e (SN 73 3050 - Zemni prace
Dale je dodavatel povinen dodrZovat podminky organti a organizaci stanovenych v povoleni stavby.
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Sachta RS1

Sachta RS1, TEGRA 425, vyska: 1,23 m
Délka Sachtové roury po fezu: 770 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010420 TEGRA 425 DNO KG160 UHEL 30°

Sachta RS2, TEGRA 425, vy$ka: 1,21 m
Délka Sachtové roury po fezu: 700 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RFO00340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010410 TEGRA 425 DNO KG160 PRIME

Sachta RS3

Sachta RS3, TEGRA 425, vy$ka: 1,2 m
Délka Sachtové roury po fezu: 700 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010420 TEGRA 425 DNO KG160 UHEL 30°
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Sachta RS4 ] ]
Sachta RS4, TEGRA 425, vyska: 1,2 m
[ \ Délka Sachtové roury po fezu: 700 mm
Soucastky:
tj 1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425
1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400
1 Ks RF010410 TEGRA 425 DNO KG160 PRIME

Sachta RS5

&
q

Sachta RS5, TEGRA 425, vy$ka: 1,95 m
Délka Sachtové roury po fezu: 1470 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RFO00340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010410 TEGRA 425 DNO KG160 PRIME

Sachta RS6

= S =

Sachta RS6, TEGRA 600, vyska: 2,18 m
Délka Sachtové roury po fezu: 1500 mm

Soucastky:

1 Ks RP020000 TEGRA 600 SACHT. ROURA 2000
1 Ks RF990000 TELESKOP 600

1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400

1 Ks RF220000 TEGRA 600 DNO KG160 UHEL 30°
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Sachta RS7

= ===

Sachta RS7, TEGRA 600, vyska: 2,34 m
Délka Sachtové roury po fezu: 1700 mm

Soucastky:

1 Ks RP020000 TEGRA 600 SACHT. ROURA 2000
1 Ks RF990000 TELESKOP 600

1 Ks RF730000 POKLOP LIT. 600/D400

1 Ks RF230000 TEGRA 600 DNO KG160 UHEL 60°

Sachta RS8

=

Sachta RS8, TEGRA 425, vy$ka: 1,5 m
Délka Sachtové roury po fezu: 1050 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RFO00340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010430 TEGRA 425 DNO KG160 UHEL 60°

Sachta RS9
Sachta RS9, TEGRA 425, vy$ka: 1,13 m
\ \ Délka Sachtové roury po fezu: 630 mm
S — Soucastky:

]

=

=

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RFO00340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG160 SBERNE T

12
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Sachta R$10

Sachta RS10, TEGRA 425, vyska: 1,1 m
Délka Sachtové roury po fezu: 630 mm

Soucastky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 SACHT. ROURA 1500
1 Ks RFO01100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 UHEL 90°
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