Akce: OPRAVA vFASADY BUDOVY ZS OTOKARA BREZINY
JAROMERICE NAD ROKYTNOU

Misto stavby: p. €. st. 203, k.u. Jaromé&fice nad Rokytnou; Komenského 120, 675 51 Jaroméfice nad
Rokytnou
Investor: Mésto Jaroméfice nad Rokytnou, nam. Miru 2, 675 51 Jaroméfice nad Rokytnou

A. Pravodni zprava
B. Technicky popis opravy fasady

JITRAs.c0.

Projekty od studie po realizaci

Zodp. projektant:  Ing. Pavel Trnka
CKAIT 1400534

Vypracoval : Ing. Pavel Trnka

Datum : cerven 2026



A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

— Udaje o stavbé: nazev stavby, misto stavby, predmét dokumentace; udaje o zadateli: jméno, pfijmeni
a misto trvalého pobytu nebo jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, misto podnikani nebo obchodni firma
nebo nazev, IC, adresa sidla; udaje o zpracovateli dokumentace: jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, misto
podnikani nebo obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla nebo jméno a pfijmeni hlavniho projektanta
vé. CKAIT s vyznaéenym oborem, pfip. specializaci jeho autorizace nebo jména a pfijmeni projektantt
jednotlivych &asti dokumentace vé. CKAIT s vyznaéenym oborem, pfip. specializaci jejich autorizace.

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Oprava fasady budovy ZS Otokara Bieziny Jaroméfice nad Rokytnou

b) misto stavby — adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii

Komenského 120, 675 51 Jaroméfice nad Rokytnou
k. U. Jaroméfice nad Rokytnou
parc. €. st. 203

c) predmét dokumentace
- projektova dokumentace opravy fasady v&. vykazu vymér

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo
b) jméno, prijmeni, identifikacni Cislo osob, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou ¢innosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni €islo osob, adresa sidla (pravnicka osoba)

Mésto Jaroméfice nad Rokytnou
nam. Miru 2
675 51 Jaroméfice nad Rokytnou

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni €islo osob, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikaéni Cislo osob, adresa sidla (pravnicka
osoba)

Zhotovitel PD Jitra s.r.o.
Ing. Pavel Trnka
Sidlo: Kastanova 1160
Provozovna: Manzeltl Curieovych 657/2
Trebi¢ 674 01
CKAIT 1400534
ICO: 09769021

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a
technikli €éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace

Hlavni projektant Ing. Pavel Trnka
Cislo v seznamu autorizovanych osob: 1400534



A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavebni objekty:
- SO 01— Oprava fasady ZS

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora
- prohlidka objektu projektantem
- fotodokumentace stavajiciho stavu



B Technicky popis opravy fasady

Popis stavajiciho stavu fasady

Dne 5.2.2025 byla svolana schiizka za ucasti zastupct Mésta Jaroméfice nad Rokytnou, vedeni zakladni Skoly a
projektanta za u€elem stanoveni rozsahu opravy fasady zakladni Skoly v Jaroméficich nad Rokytnou. Navrh
opravy byl nasledné aktualizovan v rdmci provadénych pracich na opravé stfechy na jafe 2026. Byla provedena
obhlidka celého objektu. Oprava fasady se tyka zejména uli¢ni &asti historické &asti objektu, kde je fasada
v havarijnim stavu. Dochazi lokalné k odpadavani fasady na pfilehlé uliéni prostory a chodnik a tim dochazi
k ohrozeni verejnosti. Z toho dlivodu byl objekt v dostatec¢né vzdalenosti od fasady opatfen mobilnim oplocenim
s varovanim na stav fasady. A hlavni vstup do objektu ze severni strany je opatfen leSenim, které tvofi provizorni
zastfeSeni vstupni Casti. Fasada se nebude provadét v celém rozsahu, ale prfedpoklada se pouze lokalni opravy
s naslednym sjednocenim fasadnim natérem. Soucasti opravy bude i vymeéna klempifskych prvk( a svodu.

Na spole¢né obhlidce byl stanoven rozsah oprav. Pfevazna ¢ast oprav se tyka vychodni, severni a zapadni strany
objektu z uliéniho prostoru. K tomu se pfida i jizni nezatepleny §tit navazujici na zapadni stranu objektu.

Ve vnitrobloku se oprava provede pouze lokalné a to zejména na hlavni fimse, kde byly lokalizovany poskozena
mista. Ve vnitrobloku se pfedpoklada sjednoceni celé fasady fasadnim natérem.

Stavajici fasada z uliéniho prostoru je velmi &lenita, zdobena ozdobnymi prvky a fimsami at' uz hlavni, kordonovou
nebo podokenni. V8echny zdobné prvky, které bude potfeba opravit se zachovaji v plivodni podobé resp. tvaru.
Finalni barevnost fasadniho natéru bude vyvzorkovana, odsouhlasena investorem a bude pouZito stejného
barevného odstinu fasady jako v soucasnosti na fasadé nad hlavni fimsou, ktera se opravila v ramci opravy
stfechy. Klempifské prvky v¢. okapovych svodll se uvazuji v médi.

Popis navrhu opravy fasady

Budou pouzity postupy a materialy odpovidajici historické hodnoté stavby a umisténi objektu v pamatkové zéné.
Pro opravu omitek budou pouzity materidly a technologické postupy dle uceleného systému vyrobce téchto
materialt. Materialy musi kvalitativné odpovidat jiz opravené Casti fasady nad hlavni fimsou provedené v ramci
opravy stfechy.

VeSkeré ozdobné prvky fasady a fimsy budou zachovany v plivodni podobé (tvaru, rozmeéru, profilaci).

Pfi obhlidce objektu, ktera byla provedena prvné pouze z urovné terénu a nasledné i z leSeni pfi opravé stfechy,
byly lokalizovany pouze nejnutnéjSi mista oprav, které byly ztéto pozice viditelné pouhym okem. BlizSim
mechanickym prozkoumanim fasady z leSeni nebo ploSin je velmi pravdépodobné, Ze se odhali dalSi poSkozena
mista, ktera bude nutné opravit nad rozsah pfedpokladané plochy uvedené v této dokumentaci.

Veskeré rozméry je nutné ovéfit na stavbé v&. presného profilu klempifskych prvkl a ozdobnych &asti fasady. U
klempitskych prvkl je zadana pouze predpokladana délka a rozvinuta Sifka plechu, nikoliv pfesny tvar, ktery bude
respektovat stavajici provedeni.

Pfed zapocetim praci pfedlozi dodavatel investorovi technologicky postup opravy fasady s uvedenim konkrétnich
material( pro odsouhlaseni investorem a pfipadné pamatkafi. Bez odsouhlaseni nelze prace na opravé fasady
zacit.

Z fasady budou sejmuty vesSkeré namontované prvky (jedna se prevazné o mrizky, které kryji prostupy zdi).
Predpoklada se ulozeni téchto prvkl, pfipadné ocisténi a nasledné zpétné osazeni. Klempifské prvky budou
demontovany a odvezeny k likvidaci. Jedna se o pozinkované plechy s natérem (nékteré svody bez natéru). Svody
a klempitské prvky ve vnitrobloku se ponechaji. Po dobu vystavby se nahradi demontované svody plastovymi flexi
trubkami. Nové klempifské prvky jsou navrzeny z médéného plechu tl. min. 0,55mm. V pfipadé nesoudrzného
podkladu pod klempifskymi prvky bude pod plechy provedena vyrovnavaci betonova mazanina. Klempifské prvky



je nutné provést v souladu s platnou normou (CSN 733610). Styk plechu a omitky Fesit zaSkrabnutim a ohybem
plechu do omitky a utésnit MS polymerovym tmelem. Svislé destové svody budou vsunuty do stavajiciho napojeni
u terénu. Styk parapetu a Spalety u okna provést zaskrabnutim svislého ohybu plechu pod omitku do hloubky cca
10mm. Oplechovani fims (kordonovych, podokennich, nadokennich) a parapetl je nutné zaméfit pfed jejich
provadénim. Jsou zde i obloukové profily o rGzném zakfiveni. V pfipadé potfeby pouzit vodici plechy, které je
nutno uvazovat v cené klempifrskych prvku.

Po dobu opravy omitek budou demontovany svody hromosvodné soustavy. Po dokon&eni oprav budou osazeny
nové svody — ty jsou pfedmétem rekonstrukce stfechy. Pokud by obé akce neprobihali sou¢asné, budou vraceny
pGvodni svody.

Soklova kamenna ¢ast bude ponechana bez Uprav.

Pro provedeni opravy omitky bude nutno na celou plochu vystavét leSeni. Pfedpoklada se postup oprav omitky
vzdy po jedné strané objektu a leSeni posouvat. Opravy omitek ve vnitrobloku se predpokladaji také z leSeni.
LeSeni bude vybavenou kryci plachtou vcetné boku. Pro stavbu leSeni (a stavenisté) zajisti dodavatel zabor
chodnikd. Pfedpokladana doba zaboru je 4-5 mésicl u kazdé strany fasady. Dodavatel stavby zajisti dilenskou
dokumentaci leSeni v€etné& kotevniho planu a provedeni vytaznych zkouSek unosnosti kotveni leSeni. VySka leSeni
bude provedena dle pozadavk(i BOZP véetné zabradli. Nad vchodem do objektu je nutno provést ochrannou
stfiSku z podlazek ptipadné OSB desek. Sitka stfisky bude nad celym vchodem a hloubka bude min. 2m. Oprava
omitky bude probihat za provozu Skoly. Pod leSeni polozit ochrannou geotextili. Spodni Cast leSeni zajisti
dodavatel proti neopravnénému vstupu osob — pfedpoklada se mobilni oploceni v dostate€né vzdalenosti od
leSeni.

Po provedeni leSeni bude nutné prvné provéfit kompletni stav omitek v celé ploSe a lokalizovat vSechny mista
potfebné opravit. Mimo jiné je nutné provéfit stav omitek poklepem kladivka. Je také nutné zakryt veSkeré okenni
otvory. Nesoudrzné a odfouklé Casti omitky se osekaji a spary zdiva se proSkrabnou. Pfed osekanim provést
detailni zamérfeni odstrafiovanych zdobnych prvkd. Predpokladany rozsah oprav je uvedeny na vykresech
jednotlivych pohledli. Ponechana zbyla ¢ast omitek se zbavi svrchniho fasadniho natéru, aby nasledny fasadni
natér na tuto plochu chytnul. Po osekani omitek a odstranéni vrchniho natéru bude provedené omyti celé plochy
tlakovou vodou. Prvni myti bude provedeno odspodu s pfidavkem tenzidového CistiCe a po reakéni dobé bude
provedeno druhé tlakové myti Cistou vodou od vrchu. Pfipadna mista napadena fasami, mechy nebo plisnémi
oSetfit natérem pro likvidaci biocidniho napadeni. V rozpoltu se s timto natérem nepocita, protoze tato mista
z terénu na fasadé nebyly zaznamenany.

Ponechané omitky a obnazené zdivo zpevnit hloubkovym mineralnim zpeviiovatem — natér na bazi kiemicitanu
bez omezeni difuze. Na misto odstranénych omitek bude aplikovan cementovy podhoz a nasledné bude
provedena cemento vapenna jadrova omitka. Na tuto vrstvu bude nasledné provedena Stukova omitka. Ta se
provede ve dvou krocich, zakladni vrstva a filcovana vrstva. HodnotnéjSi soudrzné prvky jako polopilastry,
Sambrany a fimsy budou ponechany a kde to nebude mozné, budou prvky nové namodelovany s pouzitim karoviny
(napf. romanského cementu). V ramci prohlidky objektu je navrzena vyména 3 vaz na severni strané objektu
v misté hlavni vstupu do budovy. Tyto vazy se predpoklada nahradit kopiemi z kiiroviny (romanského cementu).
Nad parapety a fimsami (v misté moznych ostfik( fasady) provést podnatérovou hydrofobizaci — natér na bazi
silani. Celou plochu fasady opatfit mineralnim fasadnim natérem sol-silikatovou barvou s chemickou vazbou
k podkladu dle technologického postupu vyrobce. Pfed objednanim konkrétniho odstinu fasadni barvy provede
dodavatel vzorky o rozméru min 0,5x0,5m pro vybér a odsouhlaseni investorem.

Lze zvazit montaz hrotd proti holublm na parapetech a vétSich fimsach. V rozpoctu se ale stimto prvkem
neuvazuje.

Ve vnitrobloku bude oprava fasady a fims provedena pouze lokalné a ne celoploSné. Pouze se provede
sjednocuijici fasadni natér na celou plochu vnitrobloku.



PFi provadéni opravy fasady je nutné brat zvySeny dlraz na BOZP na stavenisti, prostor dostate¢né chranit pred
pohybem nepovolanych osob. Oprava fasady bude probihat za provozu a zaroven je fasada vefejné pfistupny
prostor s chodniky. VSichni pracovnici dodavatele budou proSkoleni v ramci bezpelnosti prace a budou mit
potfebné doklady pro svoji &innost (zejména leSeni , prace ve vySkach apod.). Zhotovitel bude provadét prace tak,
aby zarudil maximalni bezpe€nost na pracovisti pfi realizaci zakazky a neomezil chod objektu nad pfiméFenou
miru.

Technologicky navrh opravy véetné uvazovanych materialu (konkrétni typy material uvedené nize Ize
zaménit za obdobné materialy jiného dodavatele se stejnymi nebo lepSimi vlastnostmi):

1. Odstranéni nesoudrznych omitek a natérd

2. Ocgisténi ploch od volnych ¢astic a prachu tlakovou vodou

3. Odstranéni disperzniho natéru
napf. KEIM Dispersion-Remover (KEIM Dispersionsentferner-aromatenfrei)

Spotieba: cca 0,3kg/m?

4. Zpevnéni mineralni celoploSné

napf. KEIM Fixativ fedéni 1:1 s vodou
Na suchy podklad

Spotieba nefedéného: cca 0,1l/m?
Technologicka pauza min. 1 den

5. Na plochy s obnazenym zdivem

Cisté vapenny podhoz

napf. Spric KEIM Kalkputz Vorspritz 4.0

Vapenny postfik, omitka dle EN 998-1 na bazi pfirozené hydraulického vapna NHL, pucolanu a vapence.
Vlastnosti omitky odpovidaji smérnici WTA 2-7-01 — ,Vapenné omitky v pamatkové pédi®.

ZlepSuje pfilnavost a pfidrznost nasledné vrstvy jadrové vapenné omitky k podkladu pfi zachovani dobré
propustnosti par. Pokryti 50%-100%

Spotfeba: cca 4kg/m? P¥i pokryti 50%

Technologicka pauza min. 1 den

6. Jadrova omitka Cisté vapenna omitka
napf. KEIM NHL-H 4.0 Grob.

Spotfeba: cca 1,6kg/m?1mm vrstvy
Spotfeba: 48kg/m?/30mm
Technologicka pauza min. 20 dni




7. Stuk armovany
napi. KEIM Uniputz 0.6
Spotieba: cca 1,2kg/m?1mm vrstvy

Technologicka pauza min. 12 dni

8. CeloploSny mineralni sjednocujici natér

napf. KEIM Contact plus

Povrstvovaci silikatova armovana barva pro pfednatéry k vyrovnani drobnych strukturnich rozdild, k
pFeklenuti drobnych viase€nicovych trhlin (0,5 mm) a jako spojovaci mustek.

Spotfeba: cca 0,4kg/m?

Technologicka pauza min. 12 hodin

Aplikace malifskou Stétkou.

9. Mineralni sol-silikatova barva s vapennou optikou bez titanové bé&loby dvojnasobny natér
KEIM Soldalit Arte svétly odstin |. cenova skupina

Spotieba: cca 0,4kg/m?

Prvni natér fedit cca 5% Fedidlem napf. KEIM Soldalit Fixativ.
Technologicka pauza min. 12 hodin mezi natéry.

Aplikace malifskou Stétkou.

Vypracoval: Ing. Pavel Trnka



