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TECHNICKA ZPRAVA

S0 03 — HRISTE

V rdmci stavby bude provedena rekonstrukce stédbajicice@delového kiste. Toto HiSte je

v souwtasné dob oddrenazovano do samostatrééve arealové kanalizace z betonovych trub
DN 300 vedenych poditdttm a nésledt zaustnych do véejné stoky. Drendzni systém i
stavajici odkanalizovani je ale zna poskozeno zanesenim a ucpanigkterych casti
drendZze a mozna i kanalizace, dochazi tedy k ¥gmvanokrych skvrn nait$ti a k pasaku
spodni vody z§t pres kryt Histe. Daslednou rekonstrukci kanalizace a drenazniho sysbm
mélo byt tmto jevim zabragno tak, aby byl no¥ poloZzeny koberec n&iBti bez pfisaki.

Vypoéet mnoZstvi degovych vod ze stavajiciho Fisté( véetné prilehlych ploch) — 5500 m2:

Dle CSN 73 67 60 je mnozstvi diei&ych vod:
Qd =0.55x 0.6 x 300 I/s =99.00 I/s

Toto mnoZstvi do kanalizace jiz vidkjSi dok® bylo odvedeno. K odvo@ni bylo pouzito 8
stavajicich de®vych vpusti, které nejsou v s@snosti funkni , ale nejsou zahrnuty do rekonstrukce
v této etap. Ve vyhledu vsak jejich furdhost musi byt obnovena ( vystavbou novych vpusti na
pavodnim mist) a proto k nim pod istém musi byt v nezbytném rozsahu provedefipaiky, které
budou deéasre zaslepeny. Napojeni vpustiipojkami z PVC trub DN 150 na hlavnétev bude pes
revizni Sachty neboifmo do hlavni ¥tve.

Pozn.: nezahrnutim opravy vpusti a drendZovébédkého ovalu do této etapyahe dochazet k
zaplavovani vlastnihofi$t¢ vodou gitékajici z EZeckého ovalu. Dopoduji i na atletické draze
provést rekonstrukci odkanalizovani co rigjd.

Hlavni wtev bude provedena vipodnich mistech afiblizné ve stejném vySkovém uloZeni. Dimenzi
navrhujeme DN 300, spad 1.5%. Timto potrubim jemég¥evést az 167.9 l/stiprychlosti 2.38 m/s.
V rekonstruované stavajici spattigé Sacht bude pak provedeno kr@nzausgni potrubi DN 300 i
zauséni drenaznich trubips revizni drendzni Saatky. Tato spadifva Sachta musi byt provedena
s ¢edicovym obkladem — vizifloZeny vzorovy vykres.

Pozn. Odtok ze spadidvé Sachty je stavajicim potrubim, jehoz trasahrtieky stav a spadové
porery nejsou zmapovany. Dopawji provést prohlidku potrubi kamerou a zdokladofatkénost
této ¢asti potrubi. Pokud by bylo zj&to, Ze potrubi neni v dobrém technickém stavu a ggdédové
ponery nevyhovi poZadawim odtoku 99 I/s, bylo by nutné provést rekonstrukciéto c¢asti
kanalizace.

Pozn.: v ramci rekonstrukcei$té je vhodné provést i rekonstrukci vodovodniho poitrikteré tudy
asi vede. Jeho trasa vSak neni znama a bude jiémadinaz sondami §i vlastni stav.

Vypracoval : Ing. Neuvirtova afbm :10/2014
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