
Zhotovitel:

, Jméno:
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:
Magistrát města Hradec Králové
Zastoupeny:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel")

a

objednatel

Jméno:
Zápis v obchod ním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
kontakt pro zasílání faktur:
kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

SMLOUVA o DÍLO

|.
Smluvní strany

Bc. Antonín Přibyl
Úřad příslušný podle 571 odst.2 živnostenského zákona:

'Bc. Antonínem Přibylem
Štěnkov 33, 503 46, Třebechovice pod Orebem
Štěnkov 33, 503 46, Třebechovice pod Orebem
76297748
NEJSEM PLÁTCE DPH
AIR BANK

1480968022/ 3030

Bc. Antonín Přibyl

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, spisová značka Pr 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
C264809447
Komerční banka, a.s.
636270217/0100
fakturactshk.cz .

II.
Předmět smlouvy
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1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí
pro objednatele 'dílo, a to pěstební opatření na stávajících dřevinách v ulici Zámeček —- Husova
v Hradci Králové, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125062 na veřejnou
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zakázku malého rozsahu s názvem „Pěstební opatření na stávajících dřevinách v ulici Zámeček
— Husova v Hradci Králové" a nabídkou zhotovitele (dále jen jako „dílo“), a objednatel se
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě. Předmět
díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

I l l .
Předmět díla

Předmět díla je určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1,
a č. 2 této zadávací dokumentace, tj. mapová situace dřevin a soupisy pěstebních opatření.

V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:

. provedení arboristických prací dle arboristických standardů — řez stromů;

. kontrola a instalace bezpečnostních dynamických vazeb korun stromu;

. provedení úpravy průchozího a průjezdného profilu u všech stromů;

o odstranění výmladků u všech stromů;

. odstranění břečťanu z kmenů a korun stromů;

. rozmanipulování a rozdělení dřevní hmoty;

. odvoz dřevní hmoty — na deponii Městských lesů za Útulke'm pro opuštěná zvířata
(palivový výřez), na Letiště HK (klest, větve, atp.)

. závěrečný úklid a uvedení dotčených ploch do původního stavu.

u navrhovan'ch ěstebních o atření - zásahů dle Arboristic '
standardů — řez stromů:

. RB — řez bezpečnostní .

. OR — obvodová redukce v % (součástí 'OR je vždy i RB)

. RL-LR - lokální redukce : důvodu odlehčení a stabilizace

. RL—SP - lokální redukce koruny směrem k překážce

. RL-PV - úpravy průchozího a průjezdného profilu

' SSK — stabilizace sekundární koruny (součástí SSK je vždy i RB)

. RV — řez výchovný

. RZ — řez zd ravotní

. Kontrola VK nebo instalace nových VK (součástí VK je vždy stabilizační řez)

. OV - odstranění výmladků

Rozsah díla vyplývá ze zadávací dokumentace „a jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace
(výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce a související dokumentace, z nabídky zhotovitele nebo
z jiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující
se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně vtéto smlouvě uvedeny,
smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
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obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel'je povinen je v plném
rozsahu dodržet.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení
díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení
těchto prací nezvyšuje cenu díla.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (pódklady),
které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň
v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty
(podklady) kveřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

IV.
Termíny a místo plnění

Pěstební opatření budou realizována ode dne účinností smlouvy o dílo ve vhodném období
dle povahy prací.

Smlouva o dílo nabyde platnosti dnem podpisu obou účastněných stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností
některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

Termín dokončení a předání pěstebních opatření: nejpozději do 31.7. 2025.

Místem plněníjsou ulice Zámeček - Husova v Hradci Králové, v k.ú. Třebeš pozemek p.č. 675/4,
675/1, v k.ú. Kluky pozemek p.č. 483/3, 483/7, v k.ú. Třebeš pozemek p.č. 672/2, 519/1 a v k.ú.
Nový Hradec Králové pozemek p.č. 955/10, 955/11.

V.
Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí:

Celková cena bez DPH ......4 (q..ýéý. ............,— Kč
Vyčíslená příslušná DPH 0,- Kč
Celková cena vč. DPH alá ?60 ,

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy.
Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého
předmětu smlouvy.



ZhotoVitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním
díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla._

V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou
vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby
jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným
dodatkem k této—= smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen
v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok
na jejich úhradu.

Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději
do 14 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a dle objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitostí dle platných právních předpisů.

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost
o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího
vystavení.

Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná. bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu
doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele). vrátit
zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatností. V takovém případě objednatel
není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen
vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou.
Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně
vystavené faktury.

VI.
Sankce

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny dila bez DPH za každý
započatý den prodlení.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody—vzniklý
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.



Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou s tím,
že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury
za provedenídíla.

Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukolivjínou pohledávku objednatele v souvislosti
s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti
s touto smlouvou..

VII.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost, reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastností stanovené touto smlouvou, předmětnou
zadávací dokumentaci (výzvou a s ní související dokumentací) a všemi technickými normami,
jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k pracím prováděným na základě této
smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak
obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději
do  15 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla
reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s
odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti
reklamace je rozhodující a pro obě dvě smluvní strany právně závazné stanovisko objednatele,
a to až do vydání případného pravomocného soudního rozhodnutí, ze kterého by případně
vyplýval jiný závěr.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zároveň zaplacení
smluvní pokuty dle čl. Vl. této smlouvy. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady
bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem stím, že
pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za
provedení díla.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vsouvislosti
s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti
za vady).
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VIII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

Zhotovitel postupuje při provádění dila samostatně při respektování zejména:
- zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, právních předpisů o bezpečnosti

práce,
- arboristického standardu řez stromů č. SPPK A02 002:2015 I. revize 2015

zpracovaného AOPK ČRa Mendelovou univerzitou v Brně,
- předpisů, norem, technologií a jiných závazných pokynů,
- požadavků stanovených k t0mu oprávněnými orgány,
- ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla vmístě plnění skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli.

Při provádění díla je zhotovitel povinen sledovat a zodpovědně posoudit, zda'se na jednotlivých
dřevinách či uvnitř dutin vyskytují některé ze zvláště chráněných druhů živočichů (dále ZCHDŽ)
např. páchník, netopýr apod. V případě zjištění výskytu ZCHDŽ přeruší práce a tuto skutečnost
neprodleně oznámí objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací nedošlo k poškození okolních budov,
oplocení, stožárů, lamp VO, automobilů, vybavení a majetku soukromých subjektů a majetku
ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.

Veškeré plochy dótčené prováděním díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen uvést
do původního stavu.

Po celou dobu provádění díla musí být v místě plnění přítomen odborný garant zhotovitele.

V průběhu prací nesmí dojít k rušení hnízdícího ptactva.

Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění
bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikaci a způsob její kontroly se řídí
obecně závaznými předpisy.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.) -

Zhotovitel odpovídá za veškeré ,škódy (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy

nebo platných právních předpisů,
— v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo

neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a to po celou dobu jeho provádění. Zjisti-li,
že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může



13.

!“
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností (včetně škod
způsobených objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se
sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,—- Kč. Zhotovitel je povinen předat
objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli
během provádění díla nebo odstraňování vad díla. Nepředložení takového dokladu, zánik
pojištění nebo sníženívýše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy
bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění
odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

| x .

Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat vymezení
těchto (zjevných) vad, a ilhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel
dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněni vad díla, pak platí,
že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a
tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby, objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.

X.
Přerušení provádění díla

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění
díla, jestliže:

— provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné
ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice
stím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.)

— při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou
situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

—— dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu veřejné správy
nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, '

— jestliže zdůvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze

7



řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového
důvodu v písemné podobě). _ .

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžetlhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

Objednatel j e  oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení prováděníldíla na nezbytně nutnou dobu
a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

— pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

— by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,

— prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na
stavbě nebo třetích osob, nebo hrozí-Ii prováděním díla jiné škody.

Přerušení provádění díla zdůvodů uvedených vodst. 3 nestaví běh lhůt tímto přerušením
dotčených, tj. mj. lhůty pro provedení díla, a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů
(příp. škod) vyvolaných přerušením.

v u :Ustanovení tohoto článku se obdobně pOUZIjl i na odstraňovánívad díla z titulu záruky za jakost
nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.
“Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se
ustanovení 5 2591, 5 2595, 5 2605, 5 2606, 9 2620 odst. 2, 5 2627-odst. 1 a 2, 9 2628, 5 2630
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora
uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu,
kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede
na svých webových stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a
lze-li před pokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit
obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,
resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.



6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formoupísemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými
zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto
smlouvou se smluvnívztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele.

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její
elektronický originál, případně v listinné podobě, : nichž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této
smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují ktéto smlouvě své podpisy jejich oprávnění
zástupci.

XII.

Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je soupis pěstebních opatření -cenová nabídka.

20. 06. 2025V Hradci Králové dne 19 ( n a  2025 V Hradci Králové dne ......................

ZA ZHOTOVITELE: ' ZA OBJEDNATELE:

onín Přibyl Ing.Tomáš Pospíšil
provozovatel živnosti ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Příloha č .  2 - Pěstební opatření na stromech v ul. Zámeček-  H usova - cenová nabíd  ka

".! .g 0 <

; Ž : ; Š' * cena za jednotku cena za jednotkuŠ E Taxon Ě Š Š Navržené pěstební opatření v Kč bez DPH v Kč vč. DPH
o g a Ě -<

% ? “š a 3o 2 ..,

728 25 Tilia cordata ' 196 14 9 CR 30%  “'
728 27 Tilia cordata 169 15 OR 30% 

728 29 Tilia cordata 181 17 7 OR 30%, 

728 30 Tilia cordata 120 10 6 RZ. RL-LR odlehčení směr zahrada & symetrizaoe koruny 

728 62 Tilia 001113 248 18 10 RZ, VK 2 lana 

728 64 Tilia platyphyllos 63 9 5 RZ 
728 65 Tilia cordata 180 16 8 CR 30% 

728 66 Tilia cordata 169 16 10 RZ !

728 67 Tilia cordata 135 18 7 RZ 

728 70 Tilia cordata 190 14 7 OR 30% 

728 72 Acer campe'stre 'Elegant' 17 5 2 RV '“ 
728 73 Acer campestre 'Elegant' 16 5 2 RV 

728 74 Tilia cordata 'Greenspire' 17 6 2 RV 

728 75 Tilia cordata 'Greenspire' 13 5 1 RV 

728 76 Tilia cordata 'Greenspire' 15 5 2 RV 

728 77 Tilia cordata 'Greenspire' 13 5 1 RV 

728 78 Tilia cordata 'Greenspire' 14 5 2 RV 

728 79 Tilia cordata 'Greenspire' 16 5 1,5 RV 
728 80 Tilia cordata 'Greenspire' 12 3,5 1 RV 

728 61 Tilia cordata 111 16 5 RE 

Q
?



Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Tilia cordata

cordata

cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

cordata

cordata

x vulgaris

Tilia cordata

Tilia cordata

cordata

oordata

campestre 'E legant '

campestre 'Elegant '

campestre 'Elegant'

cordata

cordata

cordata 'Greenspire'

cordata 'Greenspire'

cordata

cordata

car-dělá '

cordata

cordata

cordata

oordata

RZ

OR 30%

OR 30%

CR 30%, VK 2 Iana

OR 30%, VK 4 Iana

CR 30%, RL-LR symetrizaoe koruny

RZ, kontrola VK

OR 30%

OR 30%

RV

OR 30%

CR 30%

OR 15-20%

OR 30%

RV, RL-SP dům

RV, RL-SP dům

RV

CR 30%, VK 1 lano

RZ, VK 1 lano

Řv
RV

RV

RZ, RL-LR odlehčení směr zahrada a symetrizaoe koruny

RZ. OV, RL-LR odlehčení směr zahrada a symetrizaoe konmy

RZ, RL-LR odlehčení směr zahrada a symetrizace koruny

RZ, RL-LR odlehčenl směr zahrada a symetrízace koruny, kontrpla VK

RZ

RZ



Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata
Tilia cordata

Tilia cordata

Tuia cordata 'Greenspire'

Tilia cordata 'Greenspire'

cordata

cordata

Tilia cordala

cordata

oordata

cordata

cordata

cordata

oordata

cordata

cordata

cordata

cordata

cordata

cordata

cordata

RZ

RZ

RV

RZ

RZ, kontrola VK

RZ

OR 30%, VK 2 Iana

OR 30%, VK 2 Iana
RZ

RZ

RZ, VK 2 Iana

RV

RV

RZ
Ia

OR 30%

OR 30%
RB

OR 30%

RB,  RL-LR odlehčení arsymelrizaoe Koruny. VK 1

CR 30%

OR 30%

RZ, VK 1 lano

RZ

RB

RZ

RZ, RL-LR odlehčení a symetrizace koruriy
RZ, RL-LR symetralizace kamny

RZ, kontrola VK



Tilia cordata

x vulgaris

Tilia cordata

)( vulgaris

Tilia cordata

cordata

Tilia cordata

cordata

cordata

x vulgaris

Tilia cordata

tomentosa

Tilia cordata

Tilia cordata

cordata

Prunus avium

cordata
cordata

Tilia cordata
cordata

platyphyllos

Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos

“Elia oordata

cordata
oordata

cordata

cordata

UI
.A N

G
\

I
G

O
'

I
U

I
O

D
N

Q
N

G
C

D
Q

Q
Q

RZ, kontrola VK

RZ

RZ, RL—LR odlehčení a symetrallzace koruny

RZ
OR 30%

RZ
RZ

RZ, RL—SP lampa

RZ

RZ

RZ

RZ, RL-LR odlehčení směr zahrada a symetrizaoe koruny

OR 30%

RL-LR odlehčení směr silnice a symetrizaoe kóruny

RZ
OR 30%, kontrola VK

CR 30% —

RZ, RL-SP lampa

RZ
SSK

SSK. RL-SP lampa
SSK

SSK

SSK
SSK
SSK



*
í

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia tomentosa

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia cordata

x euchlora

Tilia cordata

Tilia x euchlora

Tilia cordata

Tilia cordata

Tilia x vulgaris

oordata
Tilia x vulgaris

oordata

Tilia cordata

Tilia cordata

platyphyllos

platyphyllos

platyphyllos
platyphyllos

cordata
x euchlora

6

5

7

8

7

8

7

7

7

6

6

6

6

7

5

6

4

5

7

7

5

5

5

3

4

3

4

8

9

RV

RV

RV

RV

SSK, RL—SP kabel
RZ, RL-SP kabel, RL-LR symetrizaoe koruny



Quercus robur RZ, RL-SP kabel, RL-LR symetrizace koruny 

- ' ' ' _ ' ' ' RL-SP '734 49  Tíha platyphyllos 165  1 8  1 1  RZ, RL LR  odlehcení a symetnzace koruny, smer kabel  

734 50 , Tilia cordata 166 18 12 RZ, RL-LR odlehčení a symetrizace koruny, RL-SP směr kabel  '

734 51 Tilia platyphyllos 140 18 7 RZ, RL-LR odlehčení a symetrizace koruny, RL-SP směr kabel 

734 52 Tilia platyphyllos 142 19 7 CR 30% 

734 53 Tilia platyphyllos 137 18 7 OR 30% 

734 54 Tilia platyphyllos 130 14 7 RZ, RL-LR odlehčení směr silnice a symetrízace koruny, RL-SP směr kabel 

734 55 Tilia platyphyilos - pařezové výmladky 28 7 9 ni.-LR odlehčení směr silnice a symetrizace koruny, RL-SP s'měr kabel č
734 56 Robinia pseudoacacia 66 1 2  6 RZ, RL-LR odlehčení smer  si lnice & symetnzace koruny, RL-SP smě r  kabel 

734 57 Robinia pseudoacacia 56 10 5 RZ, RL-LR odlehčení směr silnice a symetrizace koruny. RL—SP směr kabel 

734 58 Robinia pseudoacacia 5 1  1 1 4 RZ, RL—LR odlehčení smě r  silnice a symetrizace koruny, RL-SP směr kabel 

734 59 Acer campestre 'Elegant' 17 5 2 RV 

734 60  Acer campestre 'E legant '  1 7  5 2 RV 

734 61 Acer campestre 'Elegant' 17 4 2 RV 

734 62 Acer campestre "Elegant' 16 5 2 RV 

734 63 Acer campestre 'Elegant' 16 4 2 RV 

734 64 Acer cárnpestre 'Elegant' 16 5 2 RV “ č
734 65 Acer campestre 'Elegant' 1 8  5 2 RV 

734 66 Acer platanoides 180 22 10 RZ, RL-LR odlehčení a symetrizaoe koruny 

734 67  Acer pseudoplatanus 120 14  7 RZ 

734 68 Acer campestie 20 6 2 RV 

734 69 Acer campestre 21 6 2 RV 

734 70 Acer campestre 'Elegant' 16 5 2 RV 

734 71 Acer campestre 'Elegant' 17 4 2 RV á
734 72 Acer campestre 'Elegant' 16 5 2 RV  _

734 73 Tilia cordata 4 2 1 RV 



RVNTilia x vulgaris

_
— (»
)Tilia cordata RZ, RL-LR odlehčení směr střecha garáže a symetrizace koruny

RV

RV

RV, RL-LR symetrlzace koruny

RV

RV

RV
Rv .. '

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

RV

campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

Tilia platyphyllos

Acer campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

Acer campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

Acer campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

Acer campestre 'Elegant'

campastre 'Elegent'

Acer campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

Robinia pseudoacacia RZ, RL-LR odlehčení směr silnice a symetn'zace koruny, RL—SP směr kabel

RV

RV

RV

RV

RV

RZ

campestre 'Elegant'

campestre 'Elegant'

campestre 'E legant '

campestre 'Elegant'

campestre 'E legant '

cordata

m
m

m
m

m
m

m
t

u
u

m
a

m
h

m
w

m
a

m
h

m

campestre 'Elsrijk' RV. RL-LR odlehčení směr dům a symetrizace koruny

campeslre 'Elsrijk' RV

cordata RZ. RL—LR odlehčení směr dům a symetrizace koruny

campestre 'Elsrijk' RV



campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsríjk'

platyphyllos

cordata

Tilia cordata

campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsrijk'

Acer campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsrijk'

campestre 'Elsríjk'

campestre 'Elsrijk'

Tilia x vulgaris

campestre 'Elsríjk'

Acer campestre 'Elsríjk'

platyphyllos

Tilia platyphyllos

híppocastanum

RV

RV

RV

RV

RZ, kontrola VK

RZ

RZ, RL-LR odlehčení směr zahrada a symetrizace kamny

RV, RL-LR odlehčení směr dům a symetrizace koruny

RV, RL-LR odlehčení směr dům a symetrízace koruny

RV, RL-LR odlehčení směr dům a symetrízaoe kamny

RV, RL—LR odlehčení směr dům a symetrizaoe koruny

RV, RL-LR odlehčení směr dům a symetrizaoe kamny

RV

RV

RV

RV

RV

RV

cena celkem 419 760 Kč 419 760Kč




