

Veřejná zakázka:

„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU dne 3.2.2014 pod ev. číslem 372839.

Zadavatel veřejné zakázky:
Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

Znění dotazu č. 12:

1. Dotaz se týká vkládání a měnění položek rozpočtu SO 50.1 Ul. Horova - komunikace:
 - V odpovědi na dotaz č. 5 bod 9 uvádíte, že máme změnit p.č. 98. Jaký text má být v položce uveden?
 - V odpovědi na dotaz č. 5 bod 10 upřesňujete množství litinových sloupků. Máme tedy množství v rozpočtu změnit?

2. Dotaz se týká vkládání a měnění položek rozpočtu SO60.1 Ul. Horova - tramvajová trať:
 - V odpovědi na dotaz č. 1 bod 1 uvádíte, že máme vložit novou položku č. 145. Kam přesně máme tuto položku vložit? Položka s pořadovým číslem již v rozpočtu existuje.
 - V odpovědi na dotaz č. 6 bod 3 uvádíte, že máme vložit nové položky č. 146 a 147. Kam přesně máme tyto položky vložit? Položky s pořadovými čísly 146 a 147 již v rozpočtu existují.
 - V odpovědi na dotaz č. 8 bod 4 uvádíte správné množství položky č. 67. Máme tedy množství v rozpočtu změnit?

3. Dotaz se týká vkládání a měnění položek rozpočtu SO 06.1 Ul. Minská - tramvajová trať:
 - V odpovědi na dotaz č. 6 bod 3 uvádíte, že máme vložit novou položku, viz příložený soubor. Uchazeči není jasné, zda má zkopírovat novou položku z příloženého souboru do rozpočtu SO 06.1 a kam přesně ji v tom rozpočtu umístit anebo má k rozpočtu přiložit celý nový soubor tvořící přílohu dodatečných informací č. 6. Můžete prosím upřesnit?

Přílohu dodatečných informací č. 5. a 6 doplnění k odpovědi na dotaz č. 8. tvoří rozpočty s novými položkami a změnami množství položek u některých objektů zakázky. Toto řešení vede k značnému zneprůhlednění struktury objektů zakázky a nutnosti sčítání celkových cen objektů pro uvedení ceny za objekt do návrhu smlouvy o dílo. Žádáme tímto zadavatele o úpravu rozpočtů - doplnění nových položek, změny množství a podobné úpravy, tak aby tyto rozpočty byly pro každého uchazeče a také pro zadavatele porovnatelné. Tato žádost rovněž koresponduje se Zadávací dokumentací - bodem 8. Požadavkem na zpracování nabídkové ceny, kde je mimo jiné uvedeno: Zadavatel též nepřipouští vkládání nebo vypouštění výkazu výměr a dále jakékoliv změny v popisu, měrných jednotkách a v uvedeném množství položek“.

V souladu s výše uvedenými dotazy Vás rovněž žádáme o přiměřené prodloužení termínu pro podání nabídky.

Odpověď:

Zadavatel Vám v souladu s § 49, odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje že pro výše vedenou veřejnou zakázku, v souladu s § 40 odst. 3 provádí prodloužení lhůty pro podání nabídek ze dne 20.30.2014 v 10:00 hod.

na 31.10.2014 v 10:00 hod.

Místo podání nabídek:

Statutární město Brno, kancelář 1. náměstka primátora,
Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

Osobně podané nabídky se přijímají ve lhůtě pro podání nabídek v kanceláři 1. náměstka primátora Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., dv. č. 210, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, v pracovních dnech od 8:00 – 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **31.10.2014 v 10:00 hod. v Malé zasedací místnosti (podkova)** na Nové radnici, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno.

Důvodem prodloužení termínu pro podání nabídek je potřeba aktualizovat výkaz výměr o položky, které byly řešeny v průběhu zadávacího řízení v dodatečných informacích č. 5 - 11 tak, aby výkaz výměr tvořil jednotný a jednoduše kontrolovatelný celek. Tento aktualizovaný výkaz výměr bude zaslán uchazečům do dne 23.10.2014.

Zadavatel doporučuje uchazečům zkontrolovat stavební objekty s významným finančním objemem.