

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek k Zadávací dokumentaci na zakázku:

HK, HV C – rek. mezi TB 4056 – 4057 a 4058

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

Z SoD čl. odst. 4:

Předmětem plnění zhotovitele **není dodávka předizolovaného potrubí** (dále též jen „PIP“) dle specifikace ve výkazu výměr uvedeného jako „dodávka EOP“. Materiál PIP Fintherm uvedený ve výkazu výměr PD jako „dodávka EOP“ dodá zhotoviteli objednatel. Ostatní materiál včetně materiálu PIP neuvedeného jako „dodávka EOP“ v PD si zajistí a dodá zhotovitel na vlastní náklad a bude tak součástí ceny podle této smlouvy. Předmětem plnění je však doprava materiálu PIP ze sídla objednatele do místa plnění.

Dotaz: ve výkazu výměr není žádný materiál označen jako dodávka EOP, ani ostatní materiál PIP, který by měl dodávat zhotovitel. Žádáme doplnit PD s popisem jednotlivých položek, které dodá EOP a případně i upravit bod 4. ve smlouvě, pokud dodavatel nemá nic dodávat.

Odpověď zadavatele:

Veškerý předizolovaný materiál Fintherm je dodávkou EOP. Čl. II odst. 4 smlouvy bude upraven.

Dotaz č. 2

V zadávací dokumentaci chybí veškeré platné vyjádření dotčených orgánů k PD, žádáme doplnění.

Odpověď zadavatele:

Požadované vyjádření správců sítí přikládáme. Vyjádření, která mají prošlou platnost, si zhotovitel zajistí nová.

V souvislosti s výše uvedenou změnou Zadávací dokumentace se **prodlužuje lhůta pro podání nabídek**, jak je uvedeno níže:

Čl. 10.1 první odstavec Zadávací dokumentace se ruší a jeho nové znění je následující:

- Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, která začíná dnem následujícím po zveřejnění oznámení na profilu zadavatele a končí **ve 12:30 hodin dne 16. 1. 2020.**

V čl. 10.3 se mění termín pro otvírání obálek, nově je stanoven následujícím způsobem:

Obálky s nabídkami účastníků na zakázku otevře zadavatel dne **16. 1. 2020 ve 13:00** hodin
místního času.

Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají tímto nedotčena.

V Opatovicích nad Labem dne 20. 12. 2019

.....
Ing. Václav Pašek
výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.