

Dodatečná informace 4

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Vodojem Syrovice

Zadavatel poskytuje na základě §49, odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatečné informace:

Žádost č. 4:

V souladu s čl.IX. odst.1) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vznášíme následující dotaz:

V soupisu prací s výkazem výměr aktualizace k DI 2, objekt PS 01 Strojně technologická část nejsou u níže uvedených položek uvedeny jednotky a množství.

- 10.03 **Montáž (30%)**
- 10.04 **Zkoušky potrubí ve vrtu, CS a VDJ**
 Tlakové zkoušky potrubí, nádrží.
 Těsnostní zkoušky beztlakých nádrží.
- 10.05 **Dopravní náklady**

Doplň zadavatel poskytnutý soupis prací ?

Odpověď zadavatele k žádosti č. 4:

Soupis prací s výkazem výměr obsahuje také provozní soubor PS 01 – Strojně technologická část. U položek 10.03 – Montáž, 10.04 – Zkoušky potrubí ve vrtu, CS a VDJ a 10.05 – Dopravní náklady skutečně nejsou uvedeny informace o jednotce a množství. Zadavatel sděluje, že se ve všech případech jedná o komplety, které mají vyjadřovat následující náklady. U položky 10.03 – Montáž se jedná o vyjádření nákladů spojených s montáží materiálů, komponentů a zařízení uvedených v předchozích položkách soupisu prací pro PS 01. U položky 10.04 – Zkoušky potrubí ve vrtu, CS a VDJ se jedná o náklady spojené s provedením tlakových zkoušek potrubí, nádrží a zkoušek těsnosti nádrží případně jiných tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti, které musí být provedeny dle právních předpisů, případně požadavků ČSN ev. EN. U položky 10.05 – Dopravní náklady se jedná o vyjádření nákladů na dopravu spojených se zřízením PS 01. U všech tří položek se tedy jedná o jednotku komplet a množství jedna (1). Pro vyloučení všech pochybností přikládáme k dodatečné informaci č. 4 upravený soupis prací s výkazem výměr, který obsahuje výše uvedené doplnění. Jiné změny v něm nejsou provedeny.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel zveřejněním dodatečné informace č. 4 žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce, pouze pro vyloučení všech pochybností doplňuje do soupisu prací informace, které jsou logické a vyplývají z ostatních položek soupisu prací a realizační projektové dokumentace. V souvislosti s tímto sdělením se zadavatel rozhodl zachovat aktuální lhůtu pro podání nabídek, která je nyní stanovena na 14.1.2014, do 12:00.

Přílohy:

Vodojem Syrovice_soupis prací s výkazem výměr_aktualizace k DI 4

V Syrovicích, 8.1.2014

.....
Pavel Bauer
starosta obce Syrovice