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Sportovni hala Lysa nad Labem

Technicka zprava
k navrhu STL pripojky plynu pro Sportovni halu Lysa nad Labem

S006.01.A1. Identifikaéni udaje

o Nazev: Sportovni hala Lysa nad Labem

o stavebni objekt: SO 06 STL pfipojka plynu

e Misto: k.U. Lysa nad Labem, parc.C. 2566/1; 2652/2; 2646/1
Komenského, Lysa nad Labem

e Investor: mésto Lysa nad Labem

Husovo namésti 23
289 22 — Lysa nad Labem
¢ Gen. projektant: Jika-CZ, s.r.o.

o Stupeni: DPS Dokumentace pro provedeni stavby
e Datum: 572020
e Zpracoval: Ing. Jan Safar

S006.01.A2. Popis pripojky

Pfedmétem projektu je navrh STL pfipojky plynu pro Sportovni halu v Lysé nad Labem
v ulici Komenského.

S006.01.A2.1 Vychozi podklady

Podklady:

1. Dispozi¢ni a stavebni feseni stavby zpracované firmou JIKA CZ s.r.o. Hradec Kralové.
2. Platné legislativni a technické normy, zejména dle CSN EN 1775 a TPG 704 01.

3. Podklady pfedané zpracovateli ostatnich profesi

4. Pozadavky investora.

Vystavba nové pfipojky bude provedena dle Zasad pro projektovani, vystavbu,
rekonstrukce a opravy mistnich siti GRID TX G08 04 04. Tento predpis vychazi z CSN EN
12 007 —1,2,3,4 , TPG 702 04 (podskupiny plynovodd A1, A2 pro MS z oceli ) a TPG 702
01 (pro MS z PE), pficemz dale rozpracovava feSeni a technické podminky v téchto
predpisech obsazené, upfesiiuje je nebo z moznych variant uréuje preferovana feseni.

PFi provadéni praci je nutno respektovat zejména CSN EN 12 007 , pro ocelové MS —
CSN EN 12007 -3, TPG 702 04, TPG 702 08 a CSN EN 12327, pro MS z PE — CSN EN
12007-2 TPG 702 01,TPG 702 03 a TPG 921 01, pro odbé&rné plynové zafizeni — CSN EN
1775 a TPG 704 01.

Pro prostorové uspofadani k ostatnim sitim je nutné akceptovat CSN 73 6005.

U pouzivanych vyrobkd musi byt zajiSt€na shoda jejich vlastnosti s technickymi poZadavky
na stanovené vyrobky dle zakona ¢.22/1997 Sb. a jeho provadécimi pfedpisy.

PD zpracovana autorizovanou osobou odpovida Vyhl. 499/2006 Sb.

Navrh dimenze a materidlu niZe specifikované rekonstrukce plynovodni pfipojky byl
stanoven a odsouhlasen po konzultaci s provozovatelem plynovodi GasNet, s.r.0., kopie
vyjadfeni provozovatele plynarenského zafizeni je pfilohou v dokladoveé ¢asti. V blizkosti
podzemnich vedeni budou zemni prace provadény vyhradné ruéné se zvySenou
Unor 2020 str. 2z7



Sportovni hala Lysa nad Labem

opatrnosti, aby nedos$lo k jejich poSkozeni i k urazu. Pfipadna odkryta vedeni budou
provizorné zajisténa proti poskozeni, kabely budou v misté kfizeni s plynovodnim
potrubim ulozeny do ochranného korytka s pfesahem 1 metr na kazdou stranu od
plynovodniho potrubi.

S006.01.A2.2 Popis objektu

Nova STL pfipojka plynu PE D 32 bude napojena na stavajici plynovod PE D 40
u kfizovatky ulic Komenského a Smeralova.

Od mista napojeni bude trasa nové STL pfipojky PE D 32 vedena nejprve chodnikem, pak
prekfiZzi mistni komunikaci, a dale bude trasa pokraCovat travnikem podél sportovniho
arealu.

Pfipojka bude ukon€ena v novém montovaném betonovém pilifi o rozméru 1000 x 600
x 1500 mm na pozemku investora zady ke zdi objektu Sportovni haly (viz situace).

V pilifi bude osazen montazni ram, a v ném hlavni uzavér plynu (HUP) DN 25, regulator
tlaku plynu B10, fakturaéni plynomér G 16 a uzavér za plynomérem KK DN 32.

KFiZzeni vozovky bude provedeno pfekopem vozovky na poloviny, potrubi bude uloZzeno do
ochranné trubky PE D 63 délky 13 m.

S006.01.A2.3 Technické a materialové pozadavky

Nova STL plynovodni pfipojka bude provedena z potrubi z linearniho polyetylenu PE
100RC tézka fada SDR 11 - trubky s ochrannym plastém dn 32 x 3 mm /ze seznamu PE
1004/, trubky oranZové nebo Cerné s podélnymi koextrudovanymi oranzZovymi pruhy.
Spoje potrubi z IPE dn32 budou provadény vyhradné elektrotvarovkami. Napojeni
navrzené nové STL plynovodni pfipojky dn32 na stavajici plynovod PE D 40 bude
provedeno v montazni jamé pomoci pomoci elektrotvarovkového navrtavaciho T-kusu,
ktery musi byt vybaven navrtavaci fréziCkou umoznujici pfipojeni pod tlakem.

Pro moznost budouciho ur€eni trasy pfipojky z IPE bude na vrchni ¢ast PE potrubi pfed
zasypem pfipevnén signaliza¢ni vodi¢. Vodi¢ CYY 2,5 mm2 bude spojovan letovanim,
spoje budou chranény proti vihkosti (napf. smrstovaci folie). Na potrubi bude vodic
uchycen samovulkanizaéni paskou ve vzdalenosti cca. 2 m. V misté propoje nového PE
potrubi se stavajicim ocelovym plynovodem bude signalizacni vodi¢ pfipevnén na ocelové
potrubi na Sroub (M 6) navafeny na stavajici ocelové potrubi. Toto pfipojeni vodi€e bude
pfed zasypem zaizolovano. Na konci pfipojky bude signalizaéni vodi¢ vyveden do pilife
pro hlavni uzavér plynu. Pfipojka plynu mize byt realizovana pouze do pfipraveného pilife
s osazenym fixacnim r@mem v souladu s ustanovenim TP GasNet GRID TX G 08 04 04 z
01.03.2014. Minimalni rozmér pilife pro plynarenské zafizeni musi byt 1000 x 800 x 600
mm. Pilif musi byt uzaviratelny dvirky z plechu, trvale odvétravan do volného venkovniho
prostoru, dvitka pilife opatfena tabulkou s nesmazatelnym napisem “HLAVNI UZAVER
PLYNU*.

S006.01.A2.4 Dopojeni OPZ

Na stavbu STL plynovodni pFipojky bude navazovat dopojeni OPZ objektu sportovni haly
dle vykresu v pfiloze. Zplsob dopojeni a propojeni stavajiciho OPZ je patrny z vykresu
v pfiloze S006.03 UKONCENI PRIPOJKY a S006.04 OSAZENi HUP, RG
A PLYNOMERU V PILIRI. Navrh vnitfniho plynovodu (OPZ) je fe$ena ve stavebnim
objektu SO01.D.1.4.f.

S006.01.A2.5 Zemni prace

PFi provadéni zemnich praci je nutné postupovat podle CSN 73 3055 , zakona &.309/2006
Sb a jeho provadécich predpist a dale TP G 905 01 — “Zakladni pozadavky na bezpecnost
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provozu plynarenskych zafizeni“. Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor pfesné
vytyCeni vSech podzemnich vedeni ve stavbou dotéeném Uzemi na terénu !

Zemni prace jsou predpokladany v horniné &. 4 , v projektu je uvazovano s pazenim.

V blizkosti podzemnich vedeni budou zemni prace provadény vyhradné rucéné se
zvysSenou opatrnosti, aby nedoSlo k Urazu &i poSkozeni stavajicich podzemnich vedeni.
Odkryta vedeni budou provizorné zajisténa proti poskozeni, kabely budou v misté kfizeni
s plynovodem uloZeny do ochranného korytka s pfesahem 1 metr na kazdou stranu od
plynovodu.

Po vyhloubeni potfebné montazni jamy a ryhy bude jeji dno urovnano tak, aby na ném
nové potrubi z IPE spocCivalo v celé délce a nebylo provéSeno vlastni vahou. Dno ryhy
musi byt zbaveno kamenul a ostrych pfedmétd, které by mohly potrubi z IPE poskodit. Na
dno ryhy bude provedeno piskové loze o tl. 10 cm. Po zkompletovani pfipojky provede
povéfeny pracovnik montazni firmy za ucasti investora, stavebniho dozoru a budouciho
provozovatele kontrolu dna Sachty, provedeni a zhutnéni podsypu. Na poloZené potrubi
bude proveden obsyp piskem do vySe 20 cm nad potrubi. Ve vy§ce min.30 cm nad vrchni
¢asti plynovodniho potrubi bude polozena vystrazna folie zluté barvy /PVC/ s pfesahem
50 mm S$ifky uloZeného potrubi. Zbyla ¢ast montazni Sachty bude zasypana prohozenou
zeminou s postupnym zhutnénim po vrstvach. LoZze a obsyp potrubi budou provedeny
z pisku, pfipadné jiného drobnozrnného materidlu se zrnitosti maximalné 16 mm
a s dobrou hutnitelnosti. Pfed zasypem potrubi musi byt v souladu s CSN EN 12007-1
¢l.13.2 a technickou instrukci GasNet, s.r.o. provedeno zaméfeni potrubi pro vyhotoveni
dokladd o plynovodni pfipojce.

O provadéni zemnich praci bude veden stavebni denik.

Vlastnici stavbou dotéenych ploch pozaduiji jejich uvedeni do pivodniho stavu.

S006.01.A2.6 Montazni prace

V zemi mezi hlavnim uzavérem (HUP) a objektem sportovni haly bude pouzito potrubi PE
100 tézka fada SDR 11 dn32.

Montaz plynoméru ve vyklenku v prefabrikovaném pfistfeSku a propojeni OPZ uvnitf
objektu sportovni haly bude provedena potrubim z ocelovych trubek ¢ernych zavitovych
spojovanych svafovanim jakost materialu L245M PSL2 .

Po provedeni tlakové zkouSky bude ocelové potrubi opatfeno ochrannym natérem barvou
- Zlut chromova stfedni &. 6200 - CSN 130072. Natér musi byt proveden po celém obvodu
trubek.

Montaz musi byt provedena dle nafizeni a pozadavka TPG 704 01 a dalSich souvisejicich
norem a predpisu.

O prubé&hu montaznich praci musi byt veden stavebné-montazni denik ve smyslu vyhlasky
€.104/1973 Sb., do kterého bude zaznamenan pribéh montaze pfi prelozce plynovodni
pfipojky, provadéni pfedepsanych kontrol a pfipadnych zmén, které musi byt pfedem
projednany a odsouhlaseny.

Montazni prace smi provadét pouze organizace, ktera ma pro tuto Cinnost opravnéni,
v€etné opravnéni pro stavbu plynovodul a pfipojek z polyetylenu (viz. TP G 702 01/3.4).
Pfed provedenim spoju musi byt potrubi fadné vycisténo, procisténi musi byt dodavatelem
zaznamenano do stavebniho deniku a potvrzeno investorem.

Na potrubi z materialu IPE se izolace neprovadi.

STL pfipojka : jmenovity pretlak ..................cc 300,0 kPa
provozni pfetlak ... 300,0 kPa
protékajici médium ...l zemni plyn

OPZ: jmenovity pretlak .................oo 5,0 kPa
provozni pfetlak ... 2,0 kPa
protékajici médium ........................L. zemni plyn

unor 2020 str. 4z7
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Zkouska vnitfniho domovniho rozvodu (OPZ) bude provedena dle TPG 704 01- kap.6.1.
az 6.2. Prfepojovani OPZ a jejich uvadéni do provozu a pfedani vlastnikovi domu bude
provedeno podle TPG 800 03.

S006.01.A2.7 Navaznost na dalsi vystavbu

Projekt STL pripojky plynu je soucasti stavby Sportovni haly Lysa nad Labem, a navazuje
konkrétné na navrh vnitfniho plynovodu (OPZ) - stavebni objekt SO01.D.1.4.f

S006.01.A2.8 Tlakova zkouska

Na nové STL plynovodni pfipojce bude provedena tlakova zkouska za pomoci
deformacniho manometru s pfesnosti 0,6% dle bodu a) ¢l. 7.3.7. TPG 702 01.

Pretlak zkuSebniho média 600 kPa — zkuSebni medium vzduch.

Doba trvani tlakové zkousky dle ¢1.7.3.9 TPG 702 01 min. 15 min.

O tlakové zkouSce bude pofizen zapis, ktery bude pfedlozen v ramci technické prejimky
stavby provozovateli DS.

S006.01.A2.9 Ochranné trubky PE

Pfipojka plynu bude uloZena do ochrannych trubek PE v mistech stanovenych v TPG 702
01, kde je nutné plynovodni potrubi ochranit pfedevSim pred vnéjSimi silovymi ucinky
(napf. v mistech s predpokladanym nadmérnym pulsobenim vnéjSich sil na potrubi, pfi
bezvykopovych technologiich a pfi kfizeni s ostatnimi podzemnimi vedenimi v pfipadech
stanovenych CSN 73 6005 s minimalnim presahem 0,3 m od okraji vedeni, pfi kfizeni
silni¢nich komunikaci, drah a vodnich tokd atd.).

Plynovodni potrubi musi byt na obou koncich ochranné trubky vystfedéno meékkym
materidlem a oba konce ochranné trubky musi byt zajistény proti vnikani necistot.
Provedeni ulozeni potrubi v ochranné trubce musi zabezpedit volny posun pro dilataci
a nesmi byt nadmérné namahano od distan¢nich prvkud ulozeni.

S006.01.A3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
S006.01.A3.1 Napojovaci misto technické infrastruktury

PROPOJOVACI MISTO nové STL pripojky plynu PE D 32 bude napojena na stavajici
plynovod PE D 40 u kfizovatky ulic Komenského a Smeralova.

Od mista napojeni bude trasa nové STL pfipojky PE D 32 vedena nejprve chodnikem, pak
prekfizi mistni komunikaci, a dale bude trasa pokracovat trdvnikem podél sportovniho
arealu.

Pfipojka bude ukonena hlavnim uzavérem plynu (HUP) v novém montovaném
betonovém pilifi o rozméru 1000 x 600

x 1500 mm na pozemku investora zady ke zdi objektu Sportovni haly (viz situace).

V pilifi bude osazen montazni ram, a v ném HUP KK DN 25, regulator tlaku plynu B10,
fakturani plynomér G 16 a uzaveér za plynomérem KK DN 32.

S006.01.A3.2 pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
STL plynovodni pfipojka PE dn 32 o délce 95 m vCetné svislé ¢asti.
S006.01.A4. Dopravni feseni

VSeobecné pozadavky:

U kazdého vykopu bude smérem k vykopu zfizena pevna zabrana proti padu do vykopu.
Znaceni bude provedeno pfenosnymi dopravnimi znackami podle momentalniho postupu
a rozsahu vystavby.

VSechny pfekazky ve vozovce (at’ je tvofena vykopem, uloZenim materialu, vykopovou
ryhou apod.) musi byt vzdy z obou stran (pfi pfekazce mezi vozovkou a oplocenim)
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opatfeny ochrannym zafizenim (zabradli). Cervenobila vystrazna paska se uziva
k optickému vedeni a zvyrazfiovani jen na pracovnich mistech mimo vozovku a chodniky
— nesmi byt samostatné pouzita k ohrazovani vykopu.

Kazda doCasna piekazka zasahujici do vozovky musi byt za sniZzené viditelnosti opatfena
c¢ervenym nebo pferusovanym oranzovym svétlem a dale reflexnimi smérovymi deskami
(Z4) nebo cervenobilymi reflexnimi vodicimi tabulemi (Z3) nebo zabranami Z2b
s Cervenymi odrazovymi skly.

Po ukonceni stavby nebude mit stavba vliv na technickou a dopravni infrastrukturu.
Dodavatel stavby min. 14 dni pred zahajenim vykopovych praci pozada DI — Policii CR
o stanoveni mistni upravy dopravniho provozu.

Po dobu vykopu budou zajistény pfistupy do jednotlivych objektd — prejezdy popfr.
prechody podle vyhlasky vyhlaska CUBP &.48/1982 Sb. , o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

S006.01.A5. Bezpecnost prace

Pro zajisténi BOZ pracujicich a plynulosti vystavby pfi realizaci rekonstrukce plynovodni
pfipojky musi byt dodavatelem stavebnich a montaznich praci dodrZzovany tyto pfedpisy:
- Zakon ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) ve znéni pozdéjsich predpisl
- Smérnice 92/95/EHS (O minimalnich bezpecnostnich a zdravotnich pozadavcich, které
se museji dodrzovat na do€asnych nebo mobilnich stavenistich)
- Zakon ¢€.225/2012 Sb. kterym se méni Zakon ¢€.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjSich predpisu
- Nafizeni vlady €.326/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky
- Nafizeni vlady ¢&.406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu
- Nafizeni vlady ¢€. 591/2006 Sb. , o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochrana zdravi pfi praci na stavenistich
- Nafizeni vlady 101/2005 Sb.(Pozadavky na pracovisté)
- Zakon 258/2000 Sb. (O ochrané vefejného zdravi)
- Nafizeni vlady 9/2013 Sb., kterym se méni Nafizeni vlady 361/2007 Sb. (Ochrana
zaméstnancu) ve znéni pozdéjsich predpisu.
- Zakon €. 158/2011 Sb. , kterym se méni zakon ¢&. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu
(energeticky zakon) , ve znéni pozdéjSich predpisl
- Vyhlagka CUBP &. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni a
nafizeni vlady ¢€.352/2000 Sb.
- Vyhlaska CUBP a CBU &. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zatizeni a
stanovi n&které podminky k zajisténi jejich bezpednosti ve znéni vyhlasky CUBP a CBU
€.554/1990 Sb. a nafizeni vlady €. 352/2000 Sb..
- Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- CSN EN 12007- Zasobovani plynem - Plynovody s nejvy$$im provoznim tlakem do 16
bar(
- CSN EN 12327- Zasobovani plynem — Tlakové zkou$ky , postupy pfi uvadéni do provozu
a odstavovani z provozu — Funkéni pozadavky
- CSN EN 1775 Zasobovani plynem — plynovody v budovéch.
- CSN EN 12 613 — Oznadovaci vystrazné félie z plastd pro kabely a potrubi ulozené v
zemi
- CSN EN 1555 —1,2,3,4,5 — Plastové potrubni systémy pro rozvody plynnych paliv
- CSN EN ISO 3183 — Naftovy a plynarensky primysl — ocelova potrubi pro potrubni
pfepravni systémy
- CSN 73 6133 - Zemni prace
- CSN 73 6005 - Prostorovéa uprava vedeni technického vybaveni
- TP G 702 01 - Plynovody a pfipojky z polyetylénu + Z1 a Z2
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- TPG 702 04 — Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy§Sim provoznim tlakem 100 bart
véetné + Z1

- TPG 921 01 - Svafovani plynovodu a pfipojek z polyetylénu

- TPG 609 01- Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar v€etné — Umistovani a
provoz + Z1

- TPG 934 01- Plynoméry — Umistovani , pfipojovani , provoz + Z1

- TPG 700 21 — Cichagky pro plynovody a pfipojky

- TPG 700 24 — Oznacovani plynovodl a pfipojek

- TPG 704 01 — Odbérna plynova zafizeni v budovach

- TPG 921 01 — Spojovani plynovodu a plynovodnich pfipojek z polyetylénu

- TPG 921 02 - Vizualni hodnoceni svarovych spoju plasti

- TPG 800 03 — Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu

S0O06.01.A6. Realizace stavby

V prubéhu pfipravy a realizace stavby musi byt dodrzeny vesSkeré pozadavky a podminky
spravcu siti a dotéenych organ( statni spravy, uvedené v dokladové &asti PD.

SO06.01.A7. Zavér

Dodavatel stavby zajisti vykres skuteného provedeni realizovaného odbérného
plynového zafizeni (vnitini plynovod) v méfitku 1:100 v€etné vychozi revize na vySe
uvedené zafizeni (vnitfni plynovod).

Technicka zprava je nedilnou soucasti projektu. VeSkeré zmény oproti projektu je nutno
projednat a odsouhlasit s projektantem a investorem (GasNet, s.r.0.).
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