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Technicka zprava PD pro DPS Sportovni hala, Lysa nad labem
PFipojka slaboproudu

1. Uvod

Projekt feSi spojenou dokumentaci pro uzemni Ffizeni a povoleni stavby pfipojeni
systému slaboproudych rozvodu na stavajici sit' elektronickych komunikaci CETIN a Lysa
Free v nové budovaném arealu Sportovni haly v Lysé nad Labem.

Zakladni udaje o stavbé :

Nazev stavby Sportovni hala, Lysa nad Labem
Misto stavby Lysa nad Labem, Komenského ulice
Mésto Lysa nad Labem Okres Nymburk
k.. Lysa nad Labem Kraj StfedoCesky
Investor Mésto Lysa nad Labem, Husovo nam. 23

DotCené pozemky  viz samostatna kapitola privodni zpravy

Generalni projektant: JIKA CZ s.r.o., Dlouha 101, Hradec Kralové, 500 03

Hlavni projektant::  Ing. Jifi Slansky (CKAIT 0602162 — IP00)

Zhotovitel ¢asti elektro — slaboproud : EZH a.s.
Videnska 120
Brno

Projektant ¢asti : Zdenék Jefabek (CKAIT: 1006401)

Zpracovano : leden 2020

Stupen PD : dokumentace pro provedeni stavby

Revize : -

Datum: -
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2. Pouzité podklady

Projekt spoleéné dokumentace pro uzemni Fizeni a stavebni povoleni je
zpracovan na zakladé :

projektové dokumentace :

- Pddorys koordinaéni situace, z prosince 2019, JIKA CZ, Ing. Jifi Stransky

- Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci firmy CETIN a Lysa Free -
10/2019

- Vyjadrfeni generalniho projektanta k poctu pfipojnych vedeni, prosinec 2019

- Souhlas k napojeni na optickou sit' Lysa free

- Souhlas k napojeni trasy na rozvod CETINu

3. Zakladni technické udaje

- Rozvodna soustava : 1+N+PE 50 Hz, 230V/400V, TN-S
- Ochrana pfed nebezpe¢nym dotykem dle CSN 33 2000-4-41 : Soustava TN-S
samocinnym odpojenim od zdroje /¢l. 413.1.3/
- Slaboproudé rozvody — rozvodna soustava malym bezpecnym napétim a polohou
- Prostfedi -
Podrobnéji viz Protokol o ur&eni vnéjsich vlivli — projekt silnoproudu.

4. Normy a predpisy

Dokumentace je zpracovana v souladu s pfedpisy a normami CSN platnymi v dobé&
zpracovani projektu.
Zejména pak:

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 34 2300 - Vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

CSN 33 2130, ed.2 - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2000, ed.2 — soubor norem

5. Vlastni provedeni
5.1 Obecny popis

Novostavba sportovni haly bude plnit funkci télocviCny pro blizké Skoly a sportovni
vyziti Siroké vefejnosti. Jedna se o trvalou stavbu. Objekt bude umistén mezi ulicemi
Komenského, Rybizova, Lom a Ke Skale a bude pfipojen na stavajici inzenyrské sité véetné
elektronickych siti CETIN. Z pfipojného bodu schvaleného kontaktni osobou CETINu panem
Janem Sulcem, Jaselska 722 Kolin ze dne 13.1.2020 umisténého v zeleném pasu na
Komenskeé ulici u usti ulice Ke Skale bude objekt napojen na metalickou a optickou stavajici
sit. Napojeni bude provedeno zemnim metalickym kabelem typu TCEKPFLE 10x4x0,6 a
optickym kabelem ulozenym v plastové trubce HDPE o priméru 50 mm.

5.2 Technické resSeni

PoZadavek investora je zajistit minimalné dva metalické pary pro telefonni linky
pfipojené do verfejné sité a dale dva metalické pary pro pfipadné odecty dodanych energii.

Z pfipojného bodu pro napojeni na sit CETIN bude proveden vykop dle situaéniho
planu a vzorového uloZeni kabell. Do vykopu bude uloZzen zemni telefonni kabel typu
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TCEKPFLE 10x4x0,6 a chrani¢ka pro opticky kabel typu HDPE pramér 50mm. Do chranicky
HDPE bude zatazen (zafouknut) opticky kabel dle nabidky odpovédné osoby CETINu po
uzavreni smlouvy o pfipojeni elektronické sité do objektu. Kabelova trasa bude provedena ve
vykopu Sirokém 50 cm a v hloubkach podle terénu, pod chodnikem 40 cm, ve volném terénu
60 cm a pod vozovkou 90 cm, dale kfizeni a odstupy od ostatnich siti podle CSN 73 6005.
V mistech vjezdl na pozemky rodinnych domd bude vedeni kabelu TCEKPFLE 10x4x0,6 a
chranicka pro opticky kabel typu HDPE priamér 50mm vloZzeno do spole€né chranicky
KOPODUR 150 a uloZeno v hloubce 90 cm. Stavajici zamkova dlazba bude po demontazi
opétovné polozena. Dalsi spole¢na trasa bude provedena od protahovaci komory, umisténé
ve zlomu trasy, k objektu télocvicny. Pod stavajicimi stromy a vozovku v trase vykopu budou
provedeny fizené protlaky chranickami 150mm. Ve volném terénu budou fizené protlaky
provedeny z vykopu vdané hloubce u chodniku a obytnych budov budou provedeny
z vykopanych Sachet 1,5x1,5x1,5m kvuli pfipadnému znécisténi okoli chladici vodou.

V novém objektu sportovni haly bude zajidtén prostup pro zemni kabel a chrani¢ku
HDPE v misté podle situaéniho planu. Na vnitfni strané objektu budou v podlaze mistnosti
1.22 rozvodna NN ulozeny chrani¢ky pro napojeni na venkovni rozvod zemniho kabelu
TCEKPFLE a chranicky HDPE prdméru 50 mm. Chrani¢ky budou kon€eny v mistnosti 123
rozvodna SLP. Zde budou na zdi zfizeny dva rozvadéce. Jeden typu MIS1a pro ukonéeni
zemniho kabelu a druhy jako opticky datovy rozvadéc¢ pro ukonceni optického kabelu. Tyto
rozvadéce budou slouZit jako rozhrani mezi vefejnou siti a mistnimi rozvody.

Pro provedeni vykopovych praci a pokladku kabeltu a chranicek je
dulezité dodrzet prislusnéa ustanoveni normy CSN 73 6005.

6. Bezpecnost prace

Pfi instalaci musi pracovnici dodavatelskych firem bezpodminecné dodrzovat
vS8echna pravni ustanoveni, tykajici se bezpecnosti prace a ochrany zdravi pracovniku.

7. Zaver

Po vydani rozhodnuti k umisténi stavby je nutne informovat Kontaktni osobu CETIN
pana Jana Sulce o nabyti pravni moci spravniho rozhodnuti vydaného na Stavbu a stavbu
pfipojky k SEK. Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. se s Vami dohodne na postoupeni

prav a povinnosti vyplyvajicich ze spravniho rozhodnuti na stavbu pfipojky k SEK a zajisti
vystavbu pfipojky k SEK.

V Brné 01/2020

Vypracoval: Zdenék Jefabek
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