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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA: Verejna prostranstvi
v lokalité Z15 v Plané — etapa 0

DRUH STAVBY: Stavba dopravni a technické infastruktury
INVESTOR (STAVEBNIK): Mésto Plana

nameésti Svobody 1

348 15 Pland
ZPRACOVATEL PROJEKTU: Laboro ateliér s.r.o.

Pardubicka 644

565 01 Chocen

Ing. Petr Valihrach

tel.: +420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz
Ing. Jan Ropek

tel.: +420 775 977 606

e-mail: ropek@laboroatelier.cz

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: Ing. Petr Valihrach

tel.: +420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz

aut. inZenyr pro dopravni stavby, ¢. a. 1005532

ZPRACOVATEL OBJEKTU: Zodpovédny projektant:

SO 100 Ing. Petr Valihrach

tel.: +420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz

aut. inZenyr pro dopravni stavby, €. a. 1005532

ZPRACOVATEL SO 301, SO 302, SO 351: Ing. Josef Slavik

Dusikova 906/31, Brno

tel.: +420 608 777 477

email: slavik.josef@gmail.com

CKAIT: 1005347

TVO02

stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi, Specializace stavby
zdravotnétechnické

KRAJ: Plzensky

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI: Tachov

KATASTR: Pland u Marianskych Lazni (okres Tachov)
[721280]
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PARCELN{ CiSLA POZEMKU STAVBY PRO

ETAPU 0:

POLOHA:

STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

SKLADBA DOKUMENTACE:

laboro

PRUVODNI ZPRAVA - PDPS

p. €. 386/2 — orna puda; vlastnické prdvo: Mésto
Plana, namésti Svobody 1, 348 15 Plana

p. €. 386/17 — trvaly travni porost; vlastnické
prdvo: Mésto Plana, ndmésti Svobody 1, 348 15
Pland

p. €. 386/19 — trvaly travni porost; vlastnické
prdvo: Mésto Pland, namésti Svobody 1, 348 15
Plana

p. €. 386/16 — trvaly travni porost; viastnické
prdvo: Méstys Chodova Pland, Pohrani¢ni straze
129, 348 13 Chodova Plana

p. €. 3602/6 — ostatni plocha, silnice;
vlastnické prdvo: Ceska republika; Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Na Pankréci 546/56, Nusle,
14000 Praha 4

p. €. 3602/30 — ostatni plocha, ostatni
komunikace; vlastnické prdvo: Mésto Plana,
nameésti Svobody 1, 348 15 Pland

st.p.¢. 2329 — zastavéna plocha a nadvofi;
vlastnické prdvo: Rybérstvi Trebon Hld. a.s.,
Rybarska 801, Trebon I, 37901 Trebon

Intravilan

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni novely
¢. 251/2018 Sh. ze dne 1. prosince 2018 o

rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb (pfiloha 6).



Stavba: Vefejna prostranstvi v lokalité Z15 v Plané — etapa 0 PRUVODNI ZPRAVA - PDPS

2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENT

Clenéni stavby na stavebni objekty — zp(isob &islovani a znaéeni:

000 Objekty pfipravy stavenisté
100 Objekty pozemnich komunikaci (véetné propustka)
200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodaiské objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty
500 Objekty trubnich vedeni
600 Objekty podzemnich staveb
650 Objekty drah

700 Objekty pozemnich staveb
800 Objekty Upravy tzemi

900 Volna fada objekt(

Tento stupen dokumentace fesi etapu 0, ktera zahrnuje stavebni objekty SO 100, SO 301, SO 302 a
SO 351. Dalsi objekty, pfipadné jejich ¢asti budou feseny v dalSich etapach (dokumentacich).

Clenéni stavby na stavebni objekty — soupis a struény popis:

SO 100 KOMUNIKACE — ULICE ZAMECKA
Objekt resi obnovu povrchi po uloZeni inZenyrskych siti v ulici Zdmeckd. Tento objekt je soucdsti etapy O.

SO 101 KOMUNIKACE - VETEV A
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt rfesi vystavbu komunikace (Zéna 30), stezky, parkovacich stdni, sjezdd, chodnika.

SO 102 KOMUNIKACE - VETEV B
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu komunikace (obytné zény), kterd se napojuje na stdvajici obytnou zony.

SO 103 KOMUNIKACE — VETEV C
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu komunikace (obytné zony).

SO 104 KOMUNIKACE - VETEV D
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu komunikace (obytné zény).
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SO 105 KOMUNIKACE — VETEV E
Tento objekt bude soucdsti dalsich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt rfesi vystavbu komunikace (Zéna 30), stezky, parkovacich stdni, sjezdd, chodnika.

SO 106 KOMUNIKACE — VETEV F
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu komunikace (obytné zony).

SO 107 KOMUNIKACE - VETEV G
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt rfesi vystavbu komunikace (obytné zony).

SO 108 KOMUNIKACE — VETEV H
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu komunikace (obytné zony).

SO 109 KOMUNIKACE — VETEV |
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt rfesi vystavbu komunikace (obytné zony).

SO 301 SPLASKOVA KANALIZACE
V této dokumentaci (PDPS-etapa 0) objekt resi vystavbu splaskové kanalizace na ulici Zdmeckd. Dalsi cdsti
kanalizace budou reseny v dalsich etapdch.

SO 302 DESTOVA KANALIZACE
V této dokumentaci (PDPS-etapa 0) objekt resi vystavbu destové kanalizace na ulici Zdmeckd. Dalsi cdsti
kanalizace budou rfeseny v dalSich etapdch.

SO 351 VODOVOD
V této dokumentaci (PDPS-etapa 0) objekt resi vystavbu vodovodu na ulici Zameckd. Dalsi ¢dsti vodovodu budou
feseny v dalsich etapdch.

SO 352 PRELOZKA VODODOVU

Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.

Objekt resi preloZku stdvajiciho vodovodu, ktery je v kolizi s pldnovanou vystavbou. Tento objekt je soucdsti
etapy 1.

SO 401 VEREJNE OSVETLENI
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu verejného osvétleni.

SO 451 SDELOVACI VEDENI
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt resi vystavbu sdélovaciho vedeni.

SO 501 PLYNOVOD STL
Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.
Objekt Fesi vystavbu STL plynovodu pro pfipojeni rodinnych domd.

SO 801 ARCHITEKTONICKE A KRAJINNE RESENI

Tento objekt bude soucdsti dalSich etap a neni tedy soucdsti této dokumentace.

Objekt resi krajinné a terénni upravy, ndvrh vegetace, reseni drobné architektury a vybaveni stabiliagre a
mobilidre.
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3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

DOKUMENTACE ZAMERU K ZADOSTI O VYDANi ROZHODNUTI O UMISTENi STAVBY NEBO K
OZNAMENi ZAMERU PRO ZiSKANi UZEMNiIHO SOUHLASU NEBO ROZHODNUTi O ZMENE
STAVBY;

Tomuto stupni (PDPS — etapa 0) predchdazelo zpracovani dokumentace pro povoleni stavby
(DSP) s nazvem DSP pro vefejna prostranstvi v lokalité Z15 v Plané a dokumentace pro
uzemni rozhodnuti (DUR) s ndzvem DUR pro verejnd prostranstvi v lokalité Z15 v Plané,
zpracovatel Laboro ateliér s.r.o.. Dale predchazela Uzemni studie pro lokalitu Z15 v Plané.
Zpracovatelem studie je BRAK architects — Ing. arch. Petr Brozek, Jilovska 1154/49, 140 00
Praha 4. Datum zpracovani studie ¢ervenec 2020.

REGULACNI PLANY, UZEMNI PLAN, PRIPADNE UZEMNE PLANOVACi INFORMACE;

Uzemni plan mésta Plana.

Uzemni studie pro lokalitu Z15 v Plané.

MAPOVE PODKLADY, ZAMERENi UZEMIi A DALSI GEODETICKE PODKLADY;
Zakladni mapa CR.

Polohopisné a vyskopisné zaméreni Uzemi.

Digitalizovand katastralni mapa dané lokality.

Podklady od spravci inZenyrskych siti.

SOUBEZNE PROJEKTY

Stavba souvisi se stavbou 1/21 Pland okruini krizovatka Zamecka. Zpracovatelem
dokumentace pro DUSP je spoleénost Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzen.
Zpracovatelem PDPS je spole¢nost OPTIMA spol. s.r.o., Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto.

HLUKOVA STUDIE

Nebyla provedena

DOPRAVNI PRUZKUM (STUDIE, DOPRAVNIi UDAJE);

Odborny odhad generované dopravy.

GEOTECHNICKY A HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM; ZAKLADNi KOROZNi PRUZKUM;
Byl zpracovan pedologicky prizkum.

Byl zpracovan inZzenyrskogeologicky prizkum.

DIAGNOSTICKY PRUZKUM KONSTRUKCI;

Nebyl proveden.

HYDROMETEOROLOGICKE A HYDROLOGICKE UDAIJE, PLAVEBNi PODMINKY, INUNDACE,
KVALITA VODY V RECIPIENTECH;

Vyl zpracovan hydrogeologicky prizkum.

laboro



Stavba: Vefejna prostranstvi v lokalité Z15 v Plané — etapa 0 PRUVODNI ZPRAVA - PDPS

i) KLIMATOLOGICKE UDAJE (PREVLADAJICI SMER VETRU, VYSKYT MLH A PRIZEMNICH
MRAZU, EXTREMNIi TEPLOTY VZDUCHU, INDEX MRAZU, SMOGOVE OBLASTI);

Mapy charakteristik klimatu (CHMU, Na Sabatce 2050/17, Praha — Komorany)

k) STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM U STAVBY, KTERA JE KULTURNi PAMATKOU, JE
V PAMATKOVE REZERVACI NEBO V PAMATKOVE ZONE;

Stavba se nenachdzi v historické ani pamatkové ¢asti mésta.

V Chocni, listopad 2024 Vypracoval: Ing. Petr Valihrach
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