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S0 351 VODOVOD

Stavebni objekt Fesi zasobovani pitnou vodou nové planovanou lokalitu, ktera byla navrzena na zakladé ,Uzemni
studie pro lokalitu Z15 v Plané®, kterou zpracoval Ing. Arch. Petr BroZek.

Castené je také feSena navazuijici ulice Zamecka, kde je pro zasobovani pitnou vodou stavajici vodovod LIT DN8O
v nevyhovujicim stavu. Vrdmci pokladani novych stok splaskové a deStové kanalizace, bude v ulici Zamecka
polozena soubézné nova vodovodni vétev V, ktera bude jako patefni zasobovat pitnou vodou novou lokalitu Z15 a
v ulici Zamecka nahrazovat plvodni nevyhovuijici vétev. Prepojeni v Zamecké na stavajici vodovod LT80 probéhne
nad kapli¢kou za kfizenim se zatrubnénym pfepadem z rybniku DN1200 (pod silnici klenuta stoka).

V ulici Zamecka tedy budou v soubéhu poloZeny nové stoky splaskové (S) a destové (D9) kanalizace a nového
vodovodu — vétev V.

V ramci etapy 0. bude zhotovena vétev V od stani¢eni 0,000 po LB14.

Technicky popis feSeni — ulice Zémecka

Ulici Zameckou je navrzeny patefni rozvod znadeny V, jako nahrada za stavajici vodovod LT80 — ten bude po
dokongeni stavby odstaven z provozu.

Vétev V je v Zamecké navrzena v soubéhu s deStovou a splaskovou kanalizaci v jednom jizdnim pruhu - viz situace.

Napojeni na stavajici LT DN80 bude nad kapli¢kou v komunikaci u €.p.175, pfes multi-toleranéni spojku 80, dale bude
za napojenim vlozeno sekéni Soupé 100 se zemni soupravou.

Vétev V v ramci etapy 0 je navrzena z materialu PE100RC SDR11 v dimenzi DN100 a délce 407,40 m.
Zafizeni na fadu V:

e 1 xsekeni Soupé za napojenim DN100,

e hydrant H1 nadzemni DN100 na T-kusu u €.p.182, pfedsazeno sekéni Soupé DN100. MoZno vyuZit pro
pozarni ucely,

e  dale vzdusnik Vz1 — automaticky vzduSnik DN80 pfimo na Fadu, litinovy poklopek na podkl.desce,

e hydrant H12 podzemni DN80 jako kalnik, pfedsazeno sekéni Soupé DN8O,

e ukonceni etapy 0. — do¢asné / proplachovaci souprava podzemni DN50.

PFepojeni stavajiciho vodovodu: 1 x z boéni ulice SEVERNI viz profil a klade&sky plan.

Zmény sméru
Pro zmény sméru potrubi budou pouzité pfislusné elektrotvarovky PE SDR11. V pfipadé menSich vychyleni mize byt
vyuZito tvarnych vlastnosti PE, polomér ohybu vzdy v souladu s montaZnim pokynem vyrobce potrubi!

Zmény sméru jsou pfesné urcené v klade¢ském planu vodovodu viz vykres ¢islo 351.4.

Armatury a tvarovky
Dle klade€ského planu a kusovniku (vykres ¢islo 351.4) budou tvarovky a armatury pouzité litinové o tfidé PN16.

Tlakové poméry — z pohledu vSech etap

V obci Plana je jedno tlakové pasmo, dle aktualnich poskytnutych dajli z reviznich méfeni hydrantl v obci Plana, je
nejblize méfeny hydrant k nasi lokalité, ulice Slune¢na, kdy je hydrodynamicky pretlak 0,17 MPa a pritok 4,7 I/s. Dale
kiizovatka Severni a Okruzni, kde bylo méfeno 0,21 MPa a 5,3 I/s. Z hlediska lokality Z15 je tato nova lokalita
primérmé nize — stale klesani geodetické vysky od ulice Slune¢na, kde bylo provedeno méfeni.

Nadmoiska vyska ulice Slune¢na je cca 529 m n.m. V nové lokalité je nejnizsi misto RD A.1.1, kde je vySka cca
504,50 m n.m. a nejvyssi misto RD C.4.3, kde je vySka cca 530 m n.m. Je zde tedy znacny rozptyl pfevySeni az o
25m.

Dle CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi a vyhlasky 428/2001 je maximalni dovoleny pretlak 0,6 MPa,
vyjimeéné 0,7 MPa., minimalni pfetlak 0,25 MPa a pfi zastavbé do 2 nadzemnich podlaZi minimalné 0,15 MPa.
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Z duvod hraniénich tlakd je navrZzeno 3x napojeni na stavajici vodovod a dimenze pateini vétve DN100. V pfipadé
mirnych problémd se daji tlaky individuainé navySovat pro dany RD svou vlastni domovni posilovaci stanici tlaku.

Da se predpokladat, ze nova lokalita bude za danych okolnosti z hlediska tlaku v potrubi, funkéni. Posileni tlaku v sii
pro novou vystavbu, pomoci automatické tlakové stanice na fadu, stavebnik neni naklonén.

Vodovod — odbocky domovnich pripojek — ulice Zamecka

Ve vefejném prostoru (vefejném pozemku) probéhne vyména potrubi vodovodnich pfipojek.

Bude dodrzena stavajici trasa pfipojek.

Stavajici trasy pfipojek je nutné vytycit, polohy pfipojek nejsou zaméfené.

Soucgasné s vyménou potrubi dojde k pfepojeni na novy fad.

Pro potrubi pfipojek bude pouzito potrubi PE100RC SDR11 DN25.

Bude pouzit litinovy navrtavaci pas pro platova potrubi 110/32, za navrtavkou bude pfipojkovy uzavér DN25 se
zemni soupravou (teleskopickou) osazenou zemni soupravou vyvedenou na terén (komunikaci) do litinového
poklopku.

Vykopové prace na odbockéch budou feSené prekopem.

Prepojeni rozvod( probéhne pfislusnou spojkou dle stavajiciho materialu.

Schéma napojeni na novy vodovod:

v POKLOPEK LITINOW PRIPOJKOVY
— — PODKLADNI DESKA PREFA
TELESKOPICKA ZEMNI SOUPRAVA

RAD V(ETAPA 0
PE100RC 110

PET00RC DN25

NAVRT.PAS PRO PLASTOVE POTRUBI
LITINOVY 110/32

NASTAVCOVY UZAVER DN25
PRO DOMOVNI PRIPOJKY
/ NITRNI ZAVIT DN25

KOMBINOVANE NAVRTAVACI SOUPE DN25

TVAROVKA 150

v

S0 351 VODOVOD - odboéky domovnich pfipojek - ul.Zamecka
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1 ¢.p.175 PP100RC DN25 4,1 pfepojeni rozvodu ANO
2 ¢.p.193 PP100RC DN25 11,3 pFepojeni rozvodu ANO
3 ¢.p.176 PP100RC DN25 4,0 pFepojeni rozvodu ANO
4 ¢.p.861 PP100RC DN25 11 pFepojeni rozvodu ANO
5 EpAT77 PP100RC DN25 42 pFepojeni rozvodu ANO
6 ¢.p.670 PP100RC DN25 11,2 pFepojeni rozvodu ANO
7 ¢.p.178 PP100RC DN25 43 pFepojeni rozvodu ANO
8 €.p.192 PP100RC DN25 10,9 pfepojeni rozvodu ANO
9 ¢.p.179 PP100RC DN25 4.8 pfepojeni rozvodu ANO
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10 ¢.p.180 PP100RC DN25 46 pFepojeni rozvodu ANO
1 ¢.p.191 PP100RC DN25 11,4 pfepojeni rozvodu ANO
12 ¢.p.181 PP100RC DN25 42 pfepojeni rozvodu ANO
13 ¢.p.190 PP100RC DN25 11,0 pfepojeni rozvodu ANO
14 €.p.182 PP100RC DN25 42 pfepojeni rozvodu ANO
15 ¢.p.189 PP100RC DN25 11,0 pfepojeni rozvodu ANO
16 ¢.p.856 PP100RC DN25 44 pfepojeni rozvodu ANO
17 ¢.p.964 PP100RC DN25 44 pFepojeni rozvodu ANO
18 ¢.p.626 PP100RC DN25 10,3 pFepojeni rozvodu ANO
19 ¢.p.183 PP100RC DN25 34 pFepojeni rozvodu ANO
20 ¢.p.657 PP100RC DN25 10,5 pFepojeni rozvodu ANO
21 ¢.p.1004| PP100RC DN25 4,0 pFepojeni rozvodu ANO
22 ¢.p.184 PP100RC DN25 43 pFepojeni rozvodu ANO
23 ¢.p.188 PP100RC DN25 9,3 pfepojeni rozvodu ANO
24 ¢.p.185 PP100RC DN25 47 pfepojeni rozvodu ANO
25 ¢.p.186 PP100RC DN25 55 pfepojeni rozvodu ANO
26 ¢.p.187 PP100RC DN25 52 pFepojeni rozvodu ANO
CELKM.DL.POTRUBI 178,3 m

Pozadavky na sondy

Na zacatku stavebnich praci bude zaméfeno potrubi stavajici jednotné kanalizace DN300 v misté kfizeni s vétvi V, za
lomovym bodem LB11a. S autorskych dozorem bude ovéreno, zda nedojde ke kolizi.

Spad a kryti potrubi
Dle podélnych profil(i.

Odstranéni konstrukcnich vrstev komunikace — stavajicich

V objektu SO 100 budou v mistech uloZeni inZzenyrskych siti odstranény stavajici konstrukéni vrstvy na Groven zemni
plané. Bude odfrézovan stavajici asfalt, rozebrana dlazba a odstranény podkladni vrstvy.

Nové konstrukéni vrstvy komunikace po realizaci inzenyrskych siti

Po realizaci inZzenyrskych siti a jejich zasypu budou v ramci objektu SO 100 realizovany nové konstrukéni vrstvy.
Navrh vrstev je uveden v objektu SO100 pfiloha €. 1 - technicka zprava. Skladba komunikace je navrzena v tloustce
480/490 mm, skladba asfaltového sjezdu v tl. 390 mm, dlazdény sjezd v tl. 370 mm, chodnik v tl. 250 mm a provizorni
komunikace v tl. 350 mm.

Koordinace s vystavbou okruzni kiizovatky — investice RSD

Vystavba inzenyrskych siti a rekonstrukce ulice Zamecka bude provedena pfed vystavbou okruzni kfizovatky. Obé
stavby jsou v koordinaci. Pfi vystavbé okruzni kfizovatky dojde pouze k vyrovnani poklopG dle nového povrchu.

Stavebni prace v télese sypané hraze Méstského rybniku
Do hraze nebude zasazeno!

Reseni funkce stavajiciho vodovodu

Funkce stavajiciho vodovodu musi byt zachovana v pribéhu vystavby.

Po dokonceni pokladky nového hlavniho fadu a odtlakovani dojde k pfepojeni na stavajici fad s tim, Ze po dobu
pfepojovani nemovitosti musi byt docasné v provozu stary i novy vodovod. Stary vodovod se doCasné zapojeni
vlozenim elektro T-kusu za lomovy bod LB1 a za nim se napoji stara ,litina“. Po dokonéeni pfepojovani
nemovitosti se T-kus zaslepi.
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Postup stavebnich praci v koordinaci s ostatnimi stavebnimi objekty

Prvni bude proveden objekt SO 351 Vodovod véetné odbocek a pepojeni nemovitosti.
Druhy bude proveden objekt SO 301 Spladkova kanalizace véetné odbodek.

Treti bude proveden objekt SO 302 Destova kanalizace véetné odbogek.

PoZadavky na zhotovitele stavby
Mimo standartni postupy zhotovitel zajisti:

Spolecné pro objekty SO 301 a SO 302 a SO 351:
Podrobny pasport vSech nemovitosti souvisejicich s vystavbou — viz tabulka odbodek vyse.

- Zhotovitel si tésné pfed zahajenim vystavby zajisti nové existence siti technického vybaveni.

Ostatni polozky, které zhotovitel pfeda objednateli s dokoncenym dilem

- Dokumentaci o tlakovych zkouSkach a provedeni dezinfekce (proplachu).
- Geodetické zaméfeni.

- Dokumentaci skuteéného provedeni.

- Provozni a havarijni Fad.

Provadéni stavebnich praci vici terénu

Bourani stavajici dopravnich konstrukci véetné jeji obnovy feSi samostatny stavebni objekt.
Hloubky / kubatury vykop( do rozpo€tu jsou uvazovany od HTU obnovy vozovky, zpétné hlavni zasypy také po HTU
obnovy vozovky.

Zajisténi armatur
Armatury budou staticky zajistény betonovymi bloky - prefabrikovanym dilcem.

Znaceni

Mista osazeni armatur budou oznagena znaCkou osazenou na ocelovou oznacnikovou ty¢ nebo objekt (oploceni,
budovu).

Dale budou osazeny markery, které se usazuji 20 cm nad horni okraj potrubi; markery budou ukladany nad kazdou
odbocku, kazdy lomovy bod (stfed oblouku), kazdé kfiZeni s cizi siti a po vzdalenosti max. 50m. Typ markeru — napf.
modry SM 2500.

Signalizacni vodi¢

K potrubi bude uchycen vyhledavaci vodi¢ CYY 6 mm2 s minimalnim poctem spojd. Vodi¢ bude u armatury vyveden
ve svitku s délkovou rezervou 0,5m s uloZzenim pod poklop bez napojeni na armaturu. Funkénost vyhledavaciho vodice
bude potvrzena el. revizi. Nad obsyp potrubi bude uloZzena modro-bila vystrazna paska “vodovod” ve vyce 30-40cm
nad vrchol potrubi.

Tlakova zkouska a dezinfekce

Po dokongeni bude provedena tlakova zkouska dle CSN 75 5911, proplach, dezinfekce a laboratorni rozbor vody. V
ramci dokonceni a predani stavby bude provedena kontrola funkénosti vSech armatur. U pielozky jsou tlakové zkousky
atp. pomérné problematické, je mozné odtlakovat novy usek pied pfepojenim, po prepojeni pak uz jen v ramci vétsiho
Useku stavajici sité — urci spravce.

Tlakové poméry
Beze zmény.

Stabilizace podloZi
V pfipadé nestabilniho podlozi bude po dohodé s projektantem a TDI (pfipadné hydrogeologem) podlozi stabilizovano.
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PODSYP - podlozi potrubi

Zde bude pouzit HUTNENY PODSYP POTRUBI-SP FRAKCE 0-16mm (PODIL FRAKCE 8-16mm max.10%).

Trubky se ukladaji do vykopu na zhutnéné piskové nebo Stérkopiskové loze (podsyp) o minimalni tioustce 10 cm.
Zemina se nemusi hutnit, nesmi vak byt pfili§ nakypfena.

Zo6nu dna je nutno vytvofit podle spadu potrubi.

Trubky se nesmi klast na zmrzlou zeminu, at' uz rostiou nebo nasypanou.

Uhel uloZeni 90°.

Trubky musi na terénu lezet v celé délce, zvlasté je nutné zabranit vzniku bodovych stykd, napfiklad na vy¢nélcich
horniny nebo na hrdlech.

OBSYP - ulozeni potrubi - uinna vrstva

Vrstva zeminy do 30 cm nad horni okraj trubky. Zemina se zde sype z pfiméfené vysky, aby nedoslo k poSkozeni ¢i
pohybu potrubi. Nasyp a hutnéni se provadi po vrstvach, vzdy po obou stranach trubky. Hutni se ruéné nebo lehkymi
strojnimi dusadly, nehutni se nad vrcholem trubky. Je tfeba dodrzet pfedepsany minimalni stupen hutnéni dle
Proctora.

V celé ucinné vrstvé je mozno pouzit pisek, resp. zeminu bez ostrohrannych &astic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti
max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Pfi hutnéni je nutno dbat na to, aby se potrubi vySkové nebo stranové
neposunulo.

Pouzije se zemina odpovidajici specifikaci pro u€innou vrstvu.

Zde bude pouzit HUTNENY OBSYP POTRUBI 300mm NAD VRCHOL POTRUBI, SP s max. zrnem 16mm (PODIL
FRAKCE 8-16mm max.10%), HUTNENO NA 95% PS PO VRSTVACH 150mm.

>V okoli trubky nesmi vzniknout dutiny. Proto pro zasyp nelze pouZit materidly, jeZ mohou béhem doby ménit objem
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nebo konzistenci - zeminu obsahuijici kusy dfeva, kameny, led, promocenou soudrznou zeminu, organické ¢i rozpustné
materialy, zeminu smichanou se snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

VytéZeny material pro PRIPADNY opétovny zahoz vykopu, chranime pred navihnutim.

PaZeni pfed hutnénim povytahnout, aby hutnéni v okoli trubky probihalo proti rostié zeming.

Vykop musi byt pfi pokladce prosty vody.

V pfipadé pouziti drendZi je nutno po dokonCeni praci zrusit jejich funkci.

HLAVNI ZASYP potrubi

K zasypu se pouzije material, ktery je moZno bez potiZi zhutnit.

Plivodni zemina nebude vyuzita — bude odvezena na skladku zemin.

Jako hlavni zasyp potrubi bude pouZit dovezeny vhodny material (0-32).

K dosazeni pozadovaného hutnéni se pouZiji vhodné mechanismy. Od 30 cm. kryti je mozno hutnit i nad trubkou.
Pro stuperi zhutnéni zasypu (i obsypu) plati pro nesoudrzné zeminy Dpr = 95 %, pro soudrzné zemi Dpr = 92 %.

Pazeni

Bude pouzito pfilozné pazeni (pazici boxy, pfipadné dfevéné ¢&i ocelové paznice a rozpéry ovérené statickym
vypoctem) od hloubky vykopu 0,90m.
KfiZeni stavajicich i novych siti
Pfed zaCatkem stavebnich praci je nutné, aby investor nechal vytyCit stavajici sité pfisluSnymi spravci, tyto sité budou
dlouhodobé nesmazatelné vyznaceny tak, aby znacky zlstaly stabilni v pribéhu vSech stavebnich praci, o vytyéeni
bude sepsan protokol. V misté kfiZzeni budou vykopové prace provadény ruéné!
KFizeni novych siti pfed pfedanim — stavbyvedouci zajisti zaznaceni (polohopisné i vySkopisné) novych siti, aby
nedoslo k poruseni. Bude dodrzena prostorova norma technického usporadani siti CSN 73 6005.
Dle zakon &. 283/2021 Sb. (stavebni zakon), § 164, ¢lanku (1), odstavce f) je stavbyvedouci povinen zajistit vytyCeni
tras technické infrastruktury na stavenisti.
Nové existence siti pfed zahajenim stavby — zajisti zhotovitel: viz existence siti v dokladové ¢asti.

- VODAKVA

- CETIN

- CEZ

- GASNET

- PLANSKE SLUZBY

- T-MOBILE




[
Ser aboro
HmN atelier

- VODAFONE ]
- MISTNI KABELOVA STANICE
.. pfipadné dalsi

Predpoklad zatfidéni zemin v ramci vykopovych praci — odhad % rozloZeni

Geologicky priizkum v misté etapy 0 (Zamecka ulice) nebyl proveden.

V ramci vétve V(etapa 0) bude primérna hloubka vykopu od plvodniho terénu (vy$ky komunikace) 1,60m.
Na zakladé dostupnych podkladu a informaci se do rozpoétu pfedpoklada % rozloZeni tfid téZitelnosti:

- 40% ... 2tfida
- 60% ... 3.tfida

V pfipadé vétsich odchylek bude fakturovano dle skute¢nosti.
VesSkera vytéZena zemina bude odvezena na skladku zemin a budou uchovany doklady o uloZeni (vazni listky atp.).

Deformacni modul plané pro obnovu vozovky

Hodnota Edef2 deforma¢niho modulu Edef2 a zhutnéni Edef2/Edef die CSN 72 1006, v misté dokonéeni hlavniho
zasypu potrubi, a tedy plané obnovy vozovky musi byt minimélné: 45 MPa pod komunikaci a 30 MPa pod sjezdy a
chodnikem — podrobnéji technicka zprava objektu SO100.

Montaz potrubi, tvarovek a armatur
Budou dodrZeny montazni pfedpisy a pokyny pfislusnych vyrobcu!

Bilance potfeby studené vody
Bez bilance, beze zmény.

Vlypracoval: Ing. Josef Slavik




