
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

 PROSTUPY PRO VZDUCHOVÉ POTRUBÍ BUDOU UTĚSNĚNY POLYBUTYLENOVÝM

PLASTICKÝM TMELEM

 PROSTUPY DN200 BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ MANŽETY S DVOJITÝM TĚSNĚMÍM

 SPÁRA STROP/KOMÍNEK BUDE ZATĚSNĚNA POLYBUTYLENOVÝM PLASTICKÝM

TMELEM

 SPÁRA NÁDRŽ/STROP BUDE ZATĚSNĚNA BOBTNAVÝM PÁSKEM

 PRO KOTVENÍ VYSTROJENÍ BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ NARÁŽECÍ KOTVY M8x30 S

VNITŘNÍM ZÁVITEM

 PRO KOTVENÍ KOMÍNKŮ BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ NARÁŽECÍ KOTVY M10x40 S

VNITŘNÍM ZÁVITEM

 SPOJ HADIC A POTRUBÍ JE TŘEBA ZAJISTIT NEREZOVOU SVORKOU

 OTVORY PRO ŠROUBY V KONSTRUKCI KOMÍNKŮ NA UCHYCENÍ K ZÁKRYTOVÉ

DESCE JE TŘEBA PŘEDVRTAT VE VÝROBNĚ.

 OTVORY PRO ŠROUBY V ZÁKRYTOVÉ DESCE JE TŘEBA NAVRTAT PODLE OTVORŮ

V KOMÍNCÍCH.

 POSTUP: PŘILOŽIT KOMÍNEK, POZNAČIT OTVORY, ODSUNOUT KOMÍNEK, NAVRTAT,

VYČISTIT VRTY, NATLOUCT KOTVY, NANÉST VRSTVU POLYBUTYLENOVÉHO

PLASTICKÉHO TMELU, OSADIT KOMÍNEK A PŘES PODLOŽKY PŘIŠROUBOVAT.

 VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

FeZn A BUDE NA NĚ VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE.

POZNÁMKY:

 NÁDRŽE ČOV TVOŘÍ BETONOVÉ PREFABRIKÁTY.

 NÁSYPY A ZÁSYPY ZEMINOU BUDOU STAVĚNY A BUDOVÁNY Z K TOMU VHODNÉHO

MATERIÁLU PO VRSTVÁCH 0,15 M A BUDOU VYKAZOVAT TYTO PARAMETRY: 95% PS

V PŘÍPADĚ SOUDRŽNÝCH ZEMIN A ID=0,9 V PŘÍPADĚ NESOUDRŽNÝCH ZEMIN.

 HROMOSVODOVÉ SVODY BUDOU CHRÁNĚNY 400 MM NAD A 400 MM POD ZEM

OCHRANNÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM. STEJNĚ TAK BUDOU OŠETŘENY SPOJE

ULOŽENÉ V ZEMI. VODOROVNÁ HROMOSVODOVÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA

DRÁTEM FeZn 8 MM. K JÍMACÍMU VEDENÍ NUTNO PŘIPOJIT VEŠKERÉ KOVOVÉ

KONSTRUKCE NACHÁZEJÍCÍ SE STŘEŠE. HROMOSVODOVÉ SVODY BUDOU

PROVEDENY DRÁTEM FeZn 8 MM A OD SVORKY SZ A PAK DRÁTEM FeZn PR. 10 MM

K UZEMŇOVACÍ SOUSTAVĚ ZE ZEMNÍCÍHO PÁSKU FeZn 30X4MMn ULOŽENÉHO VE

VÝKOPU NEBO V ZÁKLADECH. JE NUTNÉ PROPOJIT VŠECHNY KOVOVÉ ČÁSTI V

ZÁKLADECH  A V KONSTRUKCI (ARMOVÁNÍ, OK,  KONSTRUKČNÍ PRVKY)

PŘIVAŘENÍM (PŘIPOJENÍM) KE SPOL. UZEMŇOVACÍ SOUSTAVĚ - METODA PROPOJIT

VŠE SE VŠÍM.

 K VEŠKERÝM ZÁMEČNICKÝM KONSTRUKCÍM MUSÍ BÝT VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ
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