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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Kunovice, v ulicich Na Konci a Cihlarska. V
dotéené lokalité je méstem Kunovice pfipravovana stavba kompletni rekonstrukce povrchi a
stavajicich inzenyrskych siti. Stavba rekonstrukce vodovodnich Ffadl bude stavbé opravy
povrchll a ostatnich inZenyrskych siti pfedchazet. Mistni komunikace ulice Na Konci je
zuzena (Sitka ulice mezi pracelimi domu je od cca 5,8 m) povrch ulice Na konci je asfaltovy.
Po obou stranach ulice Na Konci je Fadova zastavba rodinnych doma.

Mistni komunikace ulice Cihlafska méa povrch z Zulovych kostek, zastavba rodinnych doma je
jiz od komunikace vzdalena a kolem komunikace je oteviené prostranstvi.

Rekonstruovany vodovodni fad L-10 a nové navrzeny fad L-10-1 jsou uloZeny pfevazné
v komunikaci. V ulici Cihlafska je trasa navrzena nové ¢aste¢né do komunikace a ¢aste¢né
vedle komunikace v misté planovaného chodniku. Na projektované vodovodni fady je
napojeno 46 ks vodovodnich pfipojek.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Dle platného Uzemniho planu mésta Kunovice je stavba umisténa na plochach vefejného
prostranstvi, na kterych je pfipustné vyuziti pro stavby dopravni a technické infrastruktury.

c) Informace o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani uzemi

Pro projektovanou stavbu neni feSeno.

d) Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organt
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd jsou zapracovany do dokumentace a je
nutné je pfi pfipravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

Geologicky prazkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prizkum. Vykop ryhy pro
rekonstrukci vodovodu bude prevazné ve stavajici trase (v puvodni ryze). Pfedpokladame
hloubeni vykopu v zeminach lIl. tfidy t&Zitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. PFitok
podzemni vody do vykopu se nepfedpoklada.

f) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisti

Stavba bude provadéna v ochrannych pasmech inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace a
kabely NN). Podminky pro provadéni praci ve vySe uvedenych ochrannych pasmech jsou
stanoveny ve vyjadreni pfislusnych spravci a jsou soucasti pfilohy E. Dokladova ¢éast.

P¥i realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon €.274/2001 Sb.

vefejna kanalizace — rozsah OP stanovi zdkon €.274/2001 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zédkon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zédkon €. 458/2000 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zdkon &. 458/2000 Sb.
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Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanoviska jsou pfilozena v ¢asti E. Dokladova

cast.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi

Dotcené Uzemi stavby se nenachazi na zaplavovém nebo poddolovaném Gzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry

vliv provadéni stavby na okolni stavby

Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoSlo k poskozeni okolnich staveb.
Jednd se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mudze byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektu. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektl dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, t&Zebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

o stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a téZicich mechanismu)

* pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
strojd na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.
Zejména v Uuseku zastavby v ulici Na konci doporucuji pfijmout opatfeni pro snizeni hluku a
vibraci pfi provadéni vykopovych praci — doporucuji pouziti malé stavebni mechanizace.

V misté stavajiciho sloupu na rohu domu &.p. 519 v ul. Na konci se zavéSenym vedenim NN,
SEK a vefejného osvétleni bude ryha vykopu blize nez 1 m. Pfi stavbé je nutné zajistit
stabilitu sloupu podepfenim, doporucuji lokalné zuzit vykop na minimum, pfipadné ulozit
potrubi kolem sloupu bezvykopové.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni €innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kazné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodniki apod. VeSkeré poskozenée
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do ptvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné ¢isténi komunikaci dotcenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v prabéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a ndkladnich automobili. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanismd — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanizmy a vélce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
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stavu stavebnich stroju, poctu pracovnikl a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individudlnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry

Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zGstanou nezménény.

i) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin
Asanace, demolice a kaceni dievin se nepredpoklada.

j) Pozadavky na zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku ur€enych k pInéni funkce lesa.

k) Uzemné technické podminky

Dopravni obsluznost mista stavby je bezproblémova, pfijezd ke stavenisti je po mistnich
komunikacich. V misté stavby se nachazi inZenyrské sité jinych provozovatelud, pfi provadéni
stavby v ochranném pasmu nebo blizkosti jinych inZzenyrskych siti je nutné postupovat
v souladu s pozadavky spravce dané sité.

Projektované useky vodovodu jsou soucasti systému rozvodné vodovodni sité ve mésté. PFi
realizaci stavby je nutné zajistit trvalé zasobeni pitnou vodou vSech napojenych objektu.

I) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Mésto Kunovice pfipravuje investici do opravy povrchd a stavajicich inZenyrskych siti
v dot€enych ¢astech ulic Na Konci a Cihlafska. Projektovanou stavbu vodovodnich fadu je
nutné koordinovat s pfipravovanou stavbou rekonstrukce povrchd. Predpokladame, Ze
projektovana stavba vodovodnich fadl bude prfedchazet stavbé opravy povrchl a ostatnich
inzenyrskych siti. Bylo dohodnuto, Ze v mistech budoucich a zpevnénych ploch
rekonstruovanych vramci opravy povrchd, bude zasyp ryhy vykopu pro pokladku
vodovodniho Fadu proveden Stérkodrti az po uroven stavajiciho povrchu.

m) Seznam dotéenych pozemkd
Stavbou budou dot&eny nasledujici pozemky v k.U. Kunovice u Uherské Hradisté:

x ¢isLo ZPUSOB ]
PARC. C. LV Vyuzmi | DRUHPOZEMKU | VLASTNIK

856/5 10001 Ostatni Ostatni plocha Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice

760 10001 Ostatni Ostatni plocha Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice

836/1 10001 Zeleri Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
361, 68604 Kunovice

835/1 10001 Ostatni Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice

835/92 10001 Ostatni Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice

835/93 10001 Ostatni Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice

836/2 10001 Zeleri Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
361, 68604 Kunovice

804/3 10001 Ostatni Ostatni plocha Mésto Kunovice, namésti Svobody
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komunikace 361, 68604 Kunovice
835/94 10001 Ostatni Ostatni plocha | Mésto Kunovice, namésti Svobody
komunikace 361, 68604 Kunovice
818 132 Orna ptda SJM Kostrhun Jifi a Kostrhunova
Katefina, Cihlarska 1311, 68604
Kunovice

n) Seznam pozemku dotéenych ochrannym nebo bezpeénostnim pasmem

Ochranné pasmo vodovodu je dano zdkonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo vodovodu
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5
m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvySuji o 1,0 m.

Vycet pozemkl se vzniklym ochrannym pasmem obnovovaného vodovodu je shodny
s vyctem pozemkd, na kterych je stavby umisténa.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o zménu dokon&ené stavby — rekonstrukci stavajiciho vodovodniho fadu L-10 a

jeho €astecné prelozeni do nové trasy a vybudovani nového fadu L-10-1.

b)  Uéel uzivani stavby

Resené vodovodni Fady jsou souéasti systému rozvodné vodovodni sité mésta Kunovice.

c¢) Trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou

d) Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a na zabezpeceni bezbariérového
uzivani stavby

Pro projektovanou stavbu nejsou feSeny zadné vyjimky.

e) Informace o zapracovani podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany do dokumentace a je

nutné je pfi pripravé realizace stavby a pfi samotné realizaci respektovat.

f) Ochrana stavby podile jinych pravnich predpist

Pro vodovod je dle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,
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* u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

g) Navrhované parametry stavby
Projektovana stavba je feSena v rozsahu dle zadani objednatele, a to:

SO 01 Rekonstrukce vodovodniho fadu L-10: - TvLT DN 100 PN 10 —300,5 m
SO 02 Vodovodni fad L-10-1: - TvLT DN 100 PN 10 - 56,5 m
Celkova délka rekonstrukce vodovodnich radi: 357 m

Rekonstrukce vodovodnich fadu bude provedena z potrubi z tvarné litiny DN 100 PN 10. Na
rekonstruované vodovodni fady je napojeno 46 ks vodovodnich pfipojek. Potrubi
vodovodnich pfipojek bude v ramci této stavby vyménéno v rozsahu planovanych oprav
povrchd.

h) Zakladni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznika potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nema vliv na hospodareni s destovou vodou.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada 2.polovina roku 2025. Projektovana stavba
rekonstrukce vodovodniho fadu L-10 a fadu L-10-1 bude pfedchazet planované stavbé
rekonstrukce ulic Na Konci a Cihlafska. Soucasti stavby rekonstrukce ulic Na Konci a
Cihlafska V ramci rekonstrukce ulic je i rekonstrukce stavajicich inzenyrskych siti. Terminy
planovanych staveb v oblasti je nutné koordinovat.

Pfi provadéni rekonstrukce vodovodniho fadu v ulici Na Konci bude stavajici vodovodni fad
L-10 odstaven z provozu. Pfi stavbé bude zfizen provizorni obtok rekonstruovaného Useku
vodovodniho fadu v ulici Na Konci. Na obtokové potrubi (suchovod) budou pfepojeny
vodovodni pfipojky. Rekonstrukce vodovodniho fadu v ulici Cihlafska bude provedena za
provozu stavajiciho vodovodniho fadu L-10. Pfedpokladame postupny vykop a rekonstrukce
potrubi vodovodniho fadu, a postupné zasypavani ryhy a zprovozifiovani komunikace a
vjezdu.

j)  Orienta¢ni naklady stavby

Investi¢ni ndklady na projektovanou rekonstrukci vodovodu jsou feSeny v rozpoctové Casti
projektu.

B.2.2 Bezpecnost pii uzivani stavby

Projektovana stavba rekonstrukce vodovodu bude po uvedeni do provozu uZivana a
provozovana podle platného provozniho Fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi
provozovani dané inzenyrskeé sité.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni feSeni

Rekonstrukce vodovodu bude provadéna v oteviené pazené ryze. Stavba bude provadéna
pfi soucasné oteviené ryze v délce cca 15 m. Vodovodni pfipojky budou prepojeny na nové
potrubi vodovodniho fadu po spinéni pfedepsanych zkousek nové polozeného vodovodniho
potrubi.
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Sitka vykopu mezi pazenim je dle CSN EN 1610 800 mm (pfi hloubce ryhy <1,75 m).
Pokladka potrubi musi byt provedena v souladu s pozadavky vyrobce potrubi. LoZze bude
piskové, obsyp a zasyp potrubi bude ze Stérkodrté, hutnéni dle pozadavku vyrobce potrubi.
Zasyp ryhy v mistni komunikaci bude v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a
zasypl ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci. Zasyp ryhy
v komunikaci nebo jeji bezprostfedni blizkosti a ve vjezdech a chodnicich bude proveden ze
Stérkodrti, miry hutnéni dle TP 146. Zasyp ryhy v travniku bude proveden vytéZenou
zhutnénou zeminou.

Konstrukéni a materialové reseni

Rekonstruované vodovodni fady budou provedeny z potrubi z tvarné litiny dle CSN EN 545
ISO 2531 s dvoukomorovym hrdlem. Délka trub 6 m. Tlakov4 tfida trub: minimalné C100 a
vys$$i. Vnéjsi ochrana trub: pokoveni vrstvou zinku v mnozstvi min. 200g/m? + kryci natér
bitumenovou barvou o sile min. 120 ym. Vnitfni povrch trub: odstfedivé nanaseny, stfikany
polyuretan dle CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZzenyrského objektu.

Mechanické odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost, stabilita a vhodnost materidlu pro vodovodni potrubi musi byt
garantovéana vyrobcem.

Zpusob provedeni a hutnéni zasypu ryhy v komunikaci musi odpovidat TP 146 Povolovani a
provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Soucésti stavby neni zadné technické nebo technologické zafizeni.

B.2.5 Zasady pozarné bezpeénostniho reSeni

Stavba vodovodu neobsahuje Zzadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prujezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkdm CSN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobovani pozarni vodou.
Vzdalenost hydrant mezi sebou je v souladu s CSN 73 0873 Tabulka 1. U instalovanych
armatur (Soupéatek a hydrant) bude provedena po jejich instalaci a zprovoznéni zkouska
jejich funk&nosti.

Instalované podzemni hydranty DN 80 mdzZou plnit i funkci pozarniho hydrantu. Hydranty
splfuji pozadavky CSN 73 0873 jednak v souladu s tabulkou 1 (polozka 1) - Nejvétsi

vzdalenost vnéjSich odbérnych mist, a i s pozadavky dle tabulky 2 (polozka 1) — Hodnoty
nejmensi dimenze potrubi, odbéru vody a obsahu nadrze.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrZovat veSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb.
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v

a vyhla8kou €. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z noveé ulozeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvaZovadno odebrani dvou vzorki — pro kazdy fad
samostatné.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) protipovodnova opatreni

Pro tento typ stavby neni vyzadovano.

b) ostatni ucinky

ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

ochrana pred bludnymi proudy

Neni feSena, material potrubi a povrchova ochrana (litinovych trub) zajiStuje dostatec¢nou
ochranu pfed bludnymi proudy.

ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poskodit vodovodni potrubi patfi zejména
téZka silniéni doprava. Proti dopadim technické seizmicity je potrubi chranéno uloZzenim
v pfedepsané hloubce pod terénem a kvalitné provedenym hutnénym zasypem. Vyrobce
potrubi musi garantovat kruhovou tuhost potrubi a moznost uloZzeni do komunikace.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, prelozky, kfizeni a soubéhy
se stavbami dopravni a technické infrastruktury

Rekonstruovany vodovodni fad L-10 je koncovou vétvi rozvodné vodovodni sité mésta
Kunovice. Rad L-10 je napojen v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci na fad L-13, v misté
napojeni fadu L-10 (v kfizovatce) je stavajici armaturni Sachta. V Sachté je navrzena vyména
prestrojeni tvarovek a armatur — budou osazena nova sekéni Soupatka DN 100 (2x na fadu
L-10 a 1x na fadu L-13) a DN 80 na fadu L-13.

Napojeni vodovodnich pfipojek bude provedeno v misté stavajiciho napojeni na vodovodni
fad nebo v misté krizeni pfipojky s vodovodnim Ffadem.

PreloZeni stavajicich siti technické infrastruktury je feSeno v rdmci projektu oprav povrcha.

V misté kfizeni projektovanych vodovodnich fadu s jinymi inZzenyrskymi sitémi bude
postupovano v souladu se stanovisky spravcu inzenyrskych siti. Vykopové prace budou
v rozsahu stanoveném spravcem inZzenyrskeé sité provadény rucné.

b) Pripojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.

Projektovany vodovodni fad L-10 DN 100 bude napojen na stavajici vodovodni fad L-13 DN
100. Projektovany vodovodni fad L-10-1 DN 100 bude napojen na stavajici vodovodni fad L-
10 DN 100.
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B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni

Dopravni feSeni stavby neni s ohledem na charakter stavby feSeno. Pfijezd ke stavenisti je
po mistni komunikaci ulice Cihlarska, V Hliniku a Na Konci.

Pfi provadéni stavby v mistnich komunikacich predpokladame v jednotlivych fazich stavby
nasledujici omezeni provozu:

- pfi provadéni vykopu v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci predpokladame uplnou
uzavirku kfizovatky mistnich komunikaci.

- pfi provadéni vykopu v ulici Na Konci pfedpokladdme Uplnou uzavirku dotéené €asti
ulice s posuvnym pracovnim mistem

- pfi provadéni vykopu v ulici Cihlafska predpokladame C&stecnou uzavirku dotéené
¢asti ulice sposuvnym pracovnim mistem, pficné piekopy komunikace
pfedpokladame na polovinu vozovky.

Pri Caste€né uzavirce mistni komunikace ulice Cihlafska bude vzdy zachovan minimalné
jeden jizdni pruh Sitky min. 3 m.

Pfi provadéni stavby zajisti zhotovitel stavby pfechodné dopravni znaceni, které bude
odsouhlaseno Dopravnim inspektoratem Policie CR a pfislusnym spravnim GFadem.
Povinnosti zhotovitele stavby je =zajistit dopravni znaceni na stavenisti, urCit osobu
zodpovédnou za dopravni znadeni a pisemné ohlasit tuto zodpov&dnou osobu PCR-DI.
Dopravni znaceni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v €erveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za sniZené viditelnosti
osveétlena svétly S1. Po skonceni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

P¥i realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné Cisténi silnice v misté stavby.
Bezbariérova opatfeni pro pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
nejsou pro stavbu FeSena.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Viz. odstavec a).

B.5 Reseni vegetace a terénnich Uprav

Z&dné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatieni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukonceni stavby budou vSechny dotéené travnaté plochy urovnany a
osety travni smési.

B.6 Vliv stavby na zivotni prostredi

a) vliv na zivotni prostredi
Stavba nema vliv na kvalitu ovzdusi, hluk, vodu, odpady a pudu v misté stavby.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Stavba negativné neovlivni pfirodu a krajinu.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba neni soucasti systému Natura 2000.
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d) zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi

Neni feSeno.

e) Posouzeni zaméru v pripadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci
Neni feSeno

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dano zdkonem ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu. Dle §23 je ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu a to:

* u potrubi do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
* u potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

u potrubi o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjSiho lice zvysuji o0 1,0 m

B.7 Ochrana obyvatelstva

Realizace stavby se dotkne obyvatelstva jen okrajové, pouze po dobu vystavby omezenym
uzivanim komunikaci, omezenym pfistupem a zvySenym pohybem stavebni mechanizace
v feSené oblasti. Ochrana obyvatelstva béhem provadéni stavby bude FeSena v souladu
s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi pfedpisy (ohrazeni vykopu z&branami, provedeni
provizornich pfechodd pfes ryhy, maximalni omezeni prasnosti a hluénosti béhem stavby
atd.) tak, aby nedoSlo k ohroZeni obyvatel. Negativni dopady Ize minimalizovat vybérem
vhodného dodavatele stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro realizaci stavby je potfeba zajistit:
dodavka pitné vody

Vodu pro potfebu stavby si zajisti zhotovitel v mobilnich plastovych nadrzich. Po dohodé
s provozovatelem vodovodu Ize realizovat odbér ze stavajici vodovodni sité. Odbér je mozny
pres hydrantovy nastavec s vodomeérem.

dodavka elektrické enerqgie

Bude realizovana za pomoci mobilnich elektrocentral.

dodavka sypkych materiald

Dodavku Stérkopisku, Stérkodrti a kameniva zajisti zhotovitel od svych smluvnich partnerd.
Pokud nebudou sypké hmoty navazeny pfimo k mistdm potfeby, budou ukladany na plose
pro mezideponii uréenou investorem.

dodavka asfaltovych hmot

Dodavku asfaltovych hmot si zajisti zhotovitel od svych smluvnich partnera.
dodavka potrubi

Dodavku potrubi si zajisti zhotovitel od svych smluvnich partnerd.
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Na stavbu bude navazeno mnozstvi materidlu pfiméfené rozsahu aktualné provadénych
praci.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch v misté stavenisté zlstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna
voda z vykopu bude vycerpana na terén.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu
Pfijezd ke stavenisti je bezproblémovy po mistnich komunikacich.

Dopravni omezeni provozu musi byt povoleno silniénim spravnim dradem. Uzavirka musi byt
projednana s pfislusnym organem Policie Ceské republiky. Zadost o povoleni uzavirky,
pfipadné objizdky pfedklada zhotovitel.

Pfed osazenim dopravniho znaceni je nutné pozadat obecni Ufad s rozSifenou pusobnosti o
stanoveni pfechodné Upravy provozu na pozemnich komunikaci v souladu s ustanovenim §
77 odst.1 pism. c) zakona €.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikaci a o
zménach nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

napojeni stavenisté na technickou infrastrukturu

Napojeni projektovaného vodovodu je popsano vyse v této zprave.

Pfipadny pozZzadavek na pitnou vodu Ize realizovat odbérem ze stavajici vodovodni sité.
Odbér je mozny po dohodé s provozovatelem vodovodu, a to pfes hydrantovy nastavec
s vodomérem.

Dodavka elektrické energie pro realizaci stavby bude realizovdna za pomoci mobilnich
elektrocentral.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Je feSeno v bodu B.1 e).

e) ochrana okoli stavenisté, pozadavky na demolice, kaceni dievin

Okoli bude pfed u€inky stavby chranéno pohybem stavebni mechanizace pouze po
stavenisti, oplocenim stavenist, vybudovanim bezpecnych pfistupd a pfijezdd a
dodrzovanim technologickych postupt. Pfi realizaci stavby musi byt zamezeno znecistovani
pudy a spodnich vod. Mechanizacni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt
v dobrém technickém stavu a budou dodrZzovdna preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnych ukapu ¢&i uniku ropnych latek.

V rdmci stavby nebudou provadény demolice stavajicich objektt ani kaceni drevin.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Pfi provadéni stavby je uvazovadn manipulacni pruh stavby v celé Sifce ulice Na konci a
v Sifce jednoho jizdniho pruhu v ulici Cihlarska.

Trvalé zabory nejsou vyzadovany.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy nejsou v ramci stavby navrhovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu pfi vystavbé a jejich likvidace
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Se vSemi odpady, které vzniknou pfi stavbé bude nakladano v souladu se zakonem
€.541/2020 Sb. o odpadech. Vyuzitelny odpad (Zivice) ze stavebni ¢innosti bude prfednostné
recyklovan.

Odpady budou prfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech K jejich prevzeti
opravnény.

Ke kolaudaci budou pfedloZzeny doklady o zplUsobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti,
pokud jejich dalSi vyuZziti na stavbé nebude mozné a evidence odpadl ze stavby. Evidence
vzniklych odpadl bude vedena dle par. 21 vyhlasky €. 383/2001 Sb. Tuto evidenci povede
dodavatel stavby, resp. jim povéreny pracovnik.

P¥i realizaci stavby budou produkovany nasledujici druhy odpadu:

» ¢. odpadu 17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
puvod vykop v komunikacich
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni recyklace do 10 km
» ¢. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
pavod odpadu: prebyte¢na zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: skladka do 10 km
e ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
pavod odpadu: odstranované litinové poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 10 km)
» ¢&. odpadu 17 02 03 - plasty
pavod obaly, odfezky plast. potrubi
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni skladka tfidéného odpadu (do 10 km)

Na skladky skupiny S-OO pfijimajici ostatni odpad je mozZno ukladat stavebni a demoli¢ni
odpady s obsahem pfimiSenych kovl, plastd, zemin, gumy, dfeva a jinych rostlinnych
materidld do 5 % z celkové hmotnosti odpadu, které neméni zakladni druhové fyzikalni
vlastnosti odpadu a vytfidéni neni ekonomicky vyhodné a z hlediska ochrany Zivotniho
prostfedi nutné.

Ostatni odpady, které by se mohly na stavbé vyskytnout, jako asfaltové smési obsahujici
dehet, odpady od lepidel a tésnicich materiall a barev, odpady kapalnych paliv a olejd,
pfipadné dalsi jsou nebezpenym odpadem a musi s nimi byt tak nakladano. Ukladany musi
byt na skladku nebezpecnych odpadd.

Mnozstvi odpadu bude upfesnéno pfi zpracovani rozpoctu stavby.

i) bilance zemnich praci, prisun a deponie zemin

MnozZstvi pfebyte¢né zeminy bude upfesnéno pfi zpracovani rozpoctu stavby. Pfisun zeminy
se nepredpoklada.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby, vlivem prasnosti a hluku stavebnich stroju a celkovym provozem stavby. Dodavatel
stavby musi provadét prace tak, aby zhorSeni zivotniho prostfedi bylo minimalizovano.

k) zasady BOZP, potieba koordinatora BOZP
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Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpisi a nafizeni. PFfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a Fidit se zejména nésledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon €. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich

- nafizeni vlady 591/2006 o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahgjenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavéaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.

I) pravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pfi provadéni stavby neni nutné zajiStovat Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou
dotéenych staveb.

m) zasady pro dopravné inzenyrské reseni

Stavenisté v blizkosti vefejnych komunikaci bude zhotovitelem oznaceno prechodnym
dopravnim znacenim, které bude odsouhlaseno Dopravnim inspektoratem Policie CR. Po
ukonceni stavebnich praci bude dopravni znaceni uvedeno do pfedchazejiciho plvodniho
stavu.

Zhotovitel pfizpusobi rozsah a dobu trvani €asteCnych a Uplnych uzavirek skute¢nému
prubéhu praci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
viz. bod B.1 e) aB.12

o) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientaéni. Pro realizaci stavby
jsou nutné kratkodobé odstavky fadd L10 a L-13. Terminy planovanych kratkodobych
odstavek uvedenych Fadu budou provozovateli ozndmeny 21 dni pfedem.

Celkova délka stavby je odhadovana na cca 6 tydnu. Pfedpokladame realizaci stavby v roce
2025.

Vykop ryhy bude provadén postupné pfi souasné oteviené ryze délky cca 15 m. Pro

realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:

1. Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.

2. Geodetické vyty€eni trasy vodovodniho fadu. Instalace prechodného dopravniho
znaceni a doCasné Upravy dopravy v misté stavby.

3. Priprava potrubi provizorniho zasobeni (suchovodu) 1.¢asti na terénu (spojeni, ulozeni
v misté kfizeni svjezdy, proplach, dezinfekce, bakteriologicky rozbor), obnazZeni
prepojovanych pfipojek a stavajiciho potrubi na konci 1.¢asti obtoku.

4. Vykop u stavajici Sachty v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci a obnaZeni stavajiciho
potrubi ve vykopu
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5. P¥i kratkodobé odstavce rada L-10 a L-13 ulic V Hliniku a Na Konci provést vybourani
prostupu rekonstruovaného fadu L-10, dale demontaz a prestrojeni Sachty a vytazeni
rekonstruovaného potrubi mimo $achtu. Vyfiznuti stav. potrubi na konci 1.¢asti obtoku
(pfed domem ¢€.p. 514)_a napojeni suchovodu na noveé instalované potrubi ze Sachty.
Zprovoznéni obtoku (suchovodu) a prepojeni vodovodnich pfipojek VP1 az VP25 na
suchovod.

6. Vykop ryhy a pokladka nového potrubi v ulici Na Konci a Cihlafska, postupny zasyp ryhy
a provizorni dosypani Stérkodrti po Uroven nivelety komunikace. V misté vodovodnich
pfipojek zfidit nové napojeni pfipojek (navrtavaci pas a ventil) a pokladku nového
potrubi pfipojek v pfedepsané délce.

7. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkou$ek nové poloZzeného vodovodniho
potrubi. Po Uspésném splnéni zkousSek provést pfi kratkodobé odstavce fadu L-10 v ul.
Na Konci demontaz napojeni suchovodu a propojeni nového potrubi v kfizovatce ulice
V Hiliniku.

8. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkousek nové polozeného vodovodniho potrubi
fadu L-10 a L-10-1. Po uUspésném splnéni zkou$ek provést provizorni propojeni
suchovodem konce nového potrubi fadu L-10 (z nového koncového hydrantu) a konce
stavajiciho potrubi (stavajiciho koncového hydrantu). Postupné pfepojeni pfipojek VP26
az VP 46.

9. Po dokoné&eni pfepojeni pfipojek zrusit provizorni propoj suchovodem na konci nového a
stavajiciho fadu

10. Dokonceni predepsanych zkouSek, zpétnd obnova komunikaci a ostatnich ploch
dotéenych stavbou.

11. Pfedani dotéenych komunikaci spravci komunikaci
12. Uklid stavenisté
13. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné pfeda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vodohospodaiské feSeni je popsano v jednotlivych kapitolach této zpravy a je predmétem
predkladané dokumentace. Realizace a postup vystavby musi byt provadény tak, aby bylo
zajisténo trvalé zasobeni vodou napojenych nemovitosti.
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