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1. Popis stavby

Pfedmétem projektované stavby je rekonstrukce vodovodniho fadu L-10 a dobudovani fadu
L-10-1 v ulicich Na Konci a Cihlafska. Rad L-10 bude z tvarné litiny DN 100 PN 10 v délce
300,5 m, fad L-10-1 bude z tvarné litiny DN 100 PN 10 v délce 56,5 m.

Rekonstruovany vodovodni fad L-10 a nové navrzeny fad L-10-1 jsou uloZeny pfevazné
v komunikaci. V ulici Cihlafska je trasa navrzena nové ¢aste¢né do komunikace a ¢aste¢né
vedle komunikace v misté planovaného chodniku. Na projektované vodovodni fady je
napojeno 46 ks vodovodnich pfipojek. Potrubi vodovodnich pfipojek bude v ramci této
stavby vyménéno v rozsahu planovanych oprav povrchl. Pfipadnou vyménu zbylé casti
potrubi vodovodnich pfipojek si zajisti majitel napojované nemovitosti v koordinaci s touto
stavbou tak, aby potrubi pfipojek bylo uloZzeno v celé délce bez spoje.

Mésto Kunovice pfipravuje investici do opravy povrchd a stavajicich inZenyrskych siti
v dot€enych &astech ulic Na konci a Cihlafska. Projektovanou stavbu vodovodnich fadl je
nutné koordinovat s pfipravovanou stavbou rekonstrukce povrchd. Predpokladame, Ze
projektovana stavba vodovodnich fadl bude prfedchazet stavbé opravy povrchl a ostatnich
inZenyrskych siti. Bylo dohodnuto, Ze v mistech budoucich a zpevnénych ploch
rekonstruovanych vramci opravy povrcha, bude zasyp ryhy vykopu pro pokladku
vodovodniho Fadu proveden Stérkodrti az po Uroven stavajiciho povrchu.

2. Podminky provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi realizaci stavby budou
dodrzeny veSkeré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy. Pfi pokladce a montazi potrubi budou dodrzeny podminky predepsané vyrobcem
potrubi.

Pfi praci v ochrannych pasmech dotéenych inZzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastniku dotéenych pozemku a organu statni spravy a samospravy.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel pfechodné dopravni znaceni (vCetné projednani
s Policii CR) po dobu realizace stavby.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpist vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou uloZzeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

3. Stavaijici stav

Rekonstruovany vodovodni fad je v sou€asné dobé z hrdlové Sedé litiny profilu DN 100.
V kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci je stavajici armaturni Sachta, ve které je rozbocovaci
uzel fadd L-10 a L-13.

Rekonstruovany vodovodni fad L-10 je v ulici Na Konci ulozen v mistni asfaltové komunikaci.
V ulici Cihlafska je stavajici fad L-10 ulozen travniku mezi zastavbou a komunikaci, kde kFizi
vjezdy a pristupové chodniky. V horni ¢asti ulice Cihlafské stavajici vodovod prechazi do
mistni dlazdéné komunikace.
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Na rekonstruovany vodovodni fad L-10 je napojeno 46 ks vodovodnich pfipojek. PFipojky pro
domy na opacné strané ulice Cihlafska jsou dlouhé cca 35 m. Na konci fadu L-10 je pfipojky
z litiny DN 100 pro byvaly areal cihelny.

V lokalité se nachazi ostatni inzenyrské sité — NTL plynovod, sdélovaci vedeni, jednotna
kanalizace, podzemni a nadzemni vedeni NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu pfipadné
kfizenych kanaliza¢nich pfipojek nebylo mozné ovéfit. Pfi stavbé bude nutné postupovat
obezfetné, aby nedoslo k poskozeni pfipadné kfizenych kanaliza¢nich pfFipojek.

Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem z jeho
databaze GIS.

4. Priprava uzemi na stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadfenich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby budou informovani vlastnici objektd v ulici
s terminem pldnované opravy vodovodu, postupem praci, zplUsobu zajisténi provizorni
dodavky pitné vody a zpusobu zajisténi dopravni obsluznosti v ulici.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektl v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zamérena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektu i
jind poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

5. Vytyceni stavby

Pfi zahdajeni stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty&eni trasy stavajiciho potrubi.
V projektu je trasa stévajiciho vodovodniho fadu zakreslena podle podkladi z GISu
provozovatele.

Pro vyty€eni stavby byly vypsany soufadnice vrcholovych bodu (VB) v soufadném systému
S-JTSK:

OZN. SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 -536945.2 -1184524.05 Napojeni na potrubi ze Sachty
VB2 -536942.82 -1184526.75
VB3 -536942.54 -1184537.48
VB4 -536936.4 -1184561.61
VB5 -536925.27 -1184582.87
VB6 -536894.04 -1184631.74
VB7 -536888.92 -1184640.87
VB8 -536877.37 -1184663.65
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VB9 -536876.35 -1184668.93
VB10 -536867.62 -1184686.51
VB11 -536873.31 -1184691.39
VB12 -536854.23 -1184714.55
VB13 -536836.84 -1184736.5
VB14 -536826.26 -1184750.82
VB15 -536827.45 -1184759.01
VB16 -536811.7 -1184779.7
VB17 -536878.99 -1184691.72
VB18 -536912.26 -1184653.8

6. Zajisténi zasobovani vodou

Pfi provadéni rekonstrukce vodovodniho fadu L-10 je nutné zajistit zasobeni pitnou vodou
vodovodnich pfipojek napojenych na rekonstruovany vodovodni fad. Je uvazovano zfizeni
obtoku (suchovodu) rekonstruovaného potrubi v ulici Na Konci, kde je trasa nové
pokladaného potrubi vodovodniho fadu c&aste€né vtrase stavajiciho fadu. Obtok
rekonstruovaného potrubi je navrzen z polyetylenového potrubi PE 100 SDR17 d 90 mm,
které bude ulozeno volné na terénu. Z dlivodu zajisténi potfebného tlaku i v koncové Casti
stavajiciho fadu L-10, kde je napojena pfipojka LT 100 pro areal byvalé cihelny, je obtok
v ulici Na Konci rozdélen na dvé ¢asti. Vodovodni pfipojky napojené na odstaveny vodovodni
fad v ulici Na Konci budou prepojeny na potrubi provizorniho obtoku.

V misté, kde trasa stévajiciho vodovodniho fadu lezi mimo navrhovanou trasu (v prostoru
ulice Cihlarska), bude stavajici potrubi pfi stavbé ponechano v provozu a bude zasobeno
vodou pres provizorni obtok v ulici Na Konci. Vodovodni pfipojky v ulici Cihlafska budou pfi
stavbé zasobeny ze stavajiciho fadu.

Po dokonc&eni pokladky a zprovoznéni nového potrubi fadu L-10 bude provedeno provizorni
propojeni stavajiciho fadu L-10 v ulici Cihlafska a nového vodovodniho fadu — bude tim
umoznéno postupné prepojovani vodovodnich pfipojek na novy fad.

Provizorni obtok (suchovod) je uvazovan postupné ve tfech ¢astech:

Suchovod 1.¢ast — provizorni obtok prvni cca poloviny fadu v ulici Na Konci. Suchovod z PE
d 90 mm bude napojen a zasoben vodou z nové instalovaného potrubi z litiny DN 100
vytazeného z armaturni Sachty v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci. Konec obtoku bude
cca v poloviné ulice Na Konci na urovni domu ¢&.p. 524, kde se obtok napoji na stavajici
potrubi z litiny DN 100. Na obtok bude provizorné pfepojeno 12 ks vodovodnich pfipojek.

Suchovod 2.&ast — provizorni obtok druhé poloviny fadu v ulici Na Konci. Suchovod z PE d
90 mm bude napojen a zasoben vodou z konce nové polozeného vodovodniho potrubi TvLT
100 v 1.Useku (po uspésném splnéni predepsanych zkousek). Konec obtoku bude na drovni
domu ¢&.p. 753, kde se trasa nové pokladaného potrubi vodovodniho fadu odklani od
stavajici trasy. Na obtok bude provizorné prepojeno 13 ks vodovodnich pfipojek.

Suchovod 2.¢ast — po dokonc&eni pokladky potrubi fadu L-10 bude zruseno napojeni obtoku
2.0seku v ulici Na Konci. Pro zajisténi zasobeni vodovodu stavajiciho potrubi fadu L-10 (na
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ktery budou v dobé dokonceni pokladky potrubi fadu L-10 napojeny vodovodni pfipojky)
bude zfizen provizorni propoj z PE d 90 mm na konci nového a stavajiciho potrubi fadu L-10.
Propoj bude napojen na patkova kolena nové osazeného a stavajiciho hydrantu.

Hlavni vétve potrubi provizorniho zasobeni vodou (suchovodu) bude z polyetylenu PE100
SDR 17 d 90x5,4 mm. Potrubi suchovodu bude z vykopu vyvedeno na terén, kde bude
ulozeno pokud mozno mimo komunikaci. Spojovani potrubi bude pomoci mechanickych
svérnych spojek. V misté kfizeni komunikaci a vjezdd bude potrubi suchovodu chranéno
vhodnym kovovym &i difevénym prekrytim, pfipadné zasypano Stérkodrti.

Schéma napojeni potrubi provizorniho zasobovani a vypis potfebného materialu je uvedeno
na vykrese D.5.1 a D5.2.

Pfed zprovoznénim provizorniho zasobeni je nutné vzdy provést nejdfive proplach a
dezinfekci potrubi. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I", kterd se nech& pusobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

objem objem NaClO
material | profil délka [m] potrubi [m3] [
1.asek I:|EDlF(>)E) 90x5,4 90 3,57 0,6
2.usek IEEDlF())E) 90x5,4 90 3,57 0,6
3.usek I:|EDlF(>)E) 90x5,4 25 3,57 0,17

Chlorova voda bude po dezinfekci vypusténa do kanalizace. Zbytkova koncentrace volného
chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se potrubi provizorniho propojeni opétovné proplachne vodou
v mnozstvi rovnajici se minimalné 1,5 nasobku objemu vody v potrubi a budou odebrany
vzorky pro rozbor vody. Laboratorni zkouSka bude provedena laboratofi SVKUH, a.s. a po
Uspésné vykonané zkousce Ize potrubi provizorniho zasobeni zprovoznit.

Napojeni stavajicich vodovodnich pfipojek na suchovod bude provedeno v misté ukon&eni
opravy potrubi vodovodni pfipojky (vedle komunikace) nebo ve sklepé, pfip. vodomérné
Sachté pred vodomérem.

7. Niveleta potrubi

Niveleta nové ulozeného potrubi je uvazovana v urovni cca 1,5 m pod terénem. Niveleta
potrubi bude trvale stoupat (u fadu L-10) nebo klesat (u fadu L-10-1) smérem ke konci Fadu,
kde bude osazen hydrant s funkci vzdu$niku nebo kalniku.

V misté napojeni na stavajici potrubi ze Sachty bude niveleta pfizplsobena drovni
stavajiciho potrubi. Vedle stavajici armaturni Sachty bude nutné vyfesit kfizeni se stavajici
kanalizaci a kanaliza¢ni pfipojkou — prfedpokladame uloZeni vodovodniho potrubi pod
kanalizacnim potrubim.

Na fadu L-10-1 bude nutné pfed zahajenim pokladani potrubi vodovodniho Fadu ovéfit
kopanou sondou nivelety kfizenych stavajicich kanaliza¢nich pfipojek.
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8. Materialové provedeni

Potrubi

V projektu je v souladu s pozadavkem investora navrzené potrubi vodovodniho fadu z tvarné
litiny dle CSN EN 545:2015 DN 100, vnitfni ochrana odstfedivé nanaseny, stfikany
polyuretan dle CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm, vné&j§i ochrana pokoveni vrstvou zinku v
mnozstvi min. 200 g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o sile min. 120 um. Tlakova tfida
trub C100 a vy&Si. Trubky délky 6 m s nasuvnym hrdlovym spojem s dvoukomorovym hrdlem
s tésnicim krouzkem Tyton®.

Litinové potrubi je spojovano hrdlovymi ndsuvnymi spoji s tésnicim krouzkem z pryZze EPDM.
U smérovych lomu jsou v pozadovanych délkach predepsany jisténé nasuvné hrdlové spoje
s tésnicim krouzkem z pryze EPDM se zakusovacimi bfity z usSlechtilé oceli. Délky jiSténych
spojl budou provedeny v souladu s pfedpisy vyrobce potrubi.

Potrubi rekonstruovanych c&asti vodovodnich pfipojek (kromé pripojky VP46 do arealu
cihelny) je navrzeno z materiadlu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN 12201. Trubky maji
certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy (pfip. ¢erné s modrymi pruhy)
dodavané v navinu.

Rekonstruovana ¢ast pfipojky VP46 bude z materidlu shodného jako u vodovodniho fadu —
tvarna litiny DN 100.

LT tvarovky
NavrZené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny

s vné&j8i i vnitini ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalni tloutce
250 pm. Tlakova Ffada pfirubovych tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximalni
dovoleny provozni tlak 100 bard. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni
jednokomorovém pro osazeni tésniciho, pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku. Tvarovky

musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Navrzené piirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vnéjSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalini tloustce 250 uym. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupétka je z tvarneé litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy néstfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfipojkova Soupata jsou navrzena litinova do litinového navrtavaciho pasu pro bocni
navrtavku. Specifikace Soupatek, navrtavacich past a prisluSenstvi viz. pfiloha €. D.8.

Kazdé Soupédtko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zéakopovou
soupravou a Soupatkovym, resp. ventilovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukon€ena jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢
je v ochranné trubce z PE.

Podzemni hydranty budou v provedeni télo i sedlo z tvarné litiny, vieteno a spojovaci ty¢
z nerez oceli. Hydranty jsou navrzeny v profilu DN80, tlakova fada PN16. Pro kryti potrubi
Rd = 1,25 m. Téleso hydrantu m& samocinné vicko vytoku z hydrantu a dvojity uzaver
s kuzelkou a kouli. (uvazovan hydrant HYDRUS® G2 typ1). Epoxidovy natér vné i uvnit.
Certifikat pro styk s pitnou vodou. Soucasti hydrantu je i drenazni blok z PE.
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Poklopy Soupatek a hydrantu jsou navrzeny z $edé litiny, opatfeny asfaltovym natérem vné i
uvnitf. S pfedlitym napisem ,VODA* a ,HYDRANT".

Soupatka a patkové koleno hydrantu budou v zemi podlozena melioraéni dlazdici TBM
50/50/10.

Poloha Soupatek bude ozna¢ena umisténim orientacnich tabulek (typ A) na stény ¢&i oploceni
nejblizsich nemovitosti, a to vzdy po dohodé s vlastnikem dotené nemovitosti. Oznaceni
musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materidlovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryze s tkaninovou vioZzkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden
v priloze D.9.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobkd specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepsich kvalitativhich parametru.
Pouziti téchto vyrobkd musi byt vidy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pred
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.

9. Zemni prace

Vykopova ryha bude provedena v celé délce pldnované opravy potrubi v Sifce 1,0 m a v
hloubce dle podélného profilu zvétSeného o hloubku podsypu 0,1 m.

Vykop bude pazeny pfiloznym pazenim, popf. lehkymi pazicimi boxy.
Zasyp bude proveden vhodnym dovezenym materidlem dle vzorového pfi¢ného fezu.
Vykopek bude odvazen na skladku zeminy (uvazovano do 10 km od mista stavby).

Zemina v misté stavby je dle CSN EN 1610 zatfidéna ze 100% do |I. tfidy téZitelnosti a 3.
skupiny (odpovida Ill. tfidé tézitelnosti dle pavodni normy CSN 73 3050). Vykop bude
hlouben nad hladinou podzemni vody.

Uvazujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi sou€asné oteviené ryze v délce cca 15 m.
Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfizeni ryhy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravca.

Rozebrani povrchi:

Mistni komunikace z Zulové dlazby

Pfi zahajeni stavby bude rozebrana Zulova dlazba v Sifce ryhy. Stavajici dlazba bude
rozebrana a uloZena v misté stavby. Nasledné budou odtéZzeny podkladni Stérkové vrstvy v
uvazované tl. cca 300 mm. Konstrukéni vrstvy komunikace Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo
odvézt k recyklaci.

Mistni asfaltova komunikace

Bude provedeno profezani a odtéZeni horni Zivicné vrstvy komunikace (uvazovano v tl. 100
mm) v misté ryhy. OdtéZena Zivice bude odvezena k recyklaci (uvazovano do 10 km). Déle
bude odtézena podkladni Stérkova vrstva komunikace v uvazované tloustce 300 mm, ktera
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bude odvezena k recyklaci nebo na skladku. V pfipadé dotéeni silni€éniho obrubniku budou
obrubniky odstranény vcetné betonového loZze a uloZzeny v misté stavby pro zpétné pouZziti.
VytéZend prebytecna zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano do 3 km).

Mistni komunikace z betonovych panelt

V misté ryhy budou odstranény panely a budou ulozeny v misté stavby (odvoz a likvidace
paneld bude zajisténa vramci stavby rekonstrukce povrchu ulice). Podkladni vrstva
Stérkodrté bude odebrana a pouzita pro zasyp ryhy nebo odvezena k recyklaci.

Chodnik z betonové dlazby

Stavajici chodnikova dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy a uloZena na palety v misté stavby.
V misté vykopu budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 250 mm.
Konstrukéni vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Vjezd z betonové dlazby

Stavajici dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy a uloZzena na palety v misté stavby. V misté
vykopu budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 350 mm. Konstrukéni
vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Viezd z litého betonu

Bude provedeno profezani a odtézeni betonu v pfedpokladané tloustce 150 mm v Sifce ryhy.
V misté vykopu budou odtéZeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 200 mm.
Stérkoveé vrstvy Ize pouZzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Travnik

Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vitl. cca 200 mm, ktera bude
uloZzena oddélené od ostatniho vykopku.

10. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz litinového potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodniho fadu z tvarné litiny bude ulozeno do loZe ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
sklony a spady a dostatecné zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi€ CYY 6 mm ZZ. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek,
hydrantd a ventilld. Dodavatel stavby musi provést zkousku funkénosti propojeni.

Obsyp bude ze stérkodrté 0/8 mm do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni do vySky 300 mm). Nad obsyp bude ulozena vystrazna
folie modra s napisem ,POZOR VODA*.

Litinové tvarovky budou uloZeny do loZze ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl. 100 mm. Litinova
kolena jsou navrzena hrdlova s jisténymi nasuvnymi spoji, patkové koleno hydrantu je
pFirubové. Umisténi a délky jisténi litinového potrubi jsou patrny z Klade€ského schéma. Pro
prirubové spoje budou pouzity Srouby a podlozky nerez (A2), matice mosazné, pfislusnych
rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni. MontdZz hrdlovych i pfirubovych tvarovek bude
provedena podle montaznich predpist vyrobce tvarovek.

Nasledné bude proveden hutnény zasyp.

Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat pokynu a predpist vyrobce.

Montaz armatur
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Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(8rouby, matice, podlozky) pfislusnych rozméra. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenskd prirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Soupatka budou ve vykopu
podlozena melioracni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni jednotlivych Soupatek je patrné
z klade€ského schéma v pfiloze D.4.

Hydranty jsou navrzeny litinové, s dvojitym uzaviranim, s automatickym odvodnénim télesa
hydrantu, s vnitfnim i vné&j§im epoxidovym néstfikem. Po osazeni bude télo hydrantu
vybaveno drenaznim blokem z PE, ktery umozni UpIné odvedeni vody z téla hydrantu po
jeho pouziti. Patkové koleno pouzité u hydrantd bude podloZzeno 1 ks melioracni tvarnice
TBM 50/50/10. Hydrant je navrzen pro kryti potrubi Rd = 1,25 m. Pfipadné nutné vySkové
vyzvednuti hydrantu bude provedeno vsazenim TP kusu mezi patkové koleno a hydrant.

Montaz pripojek

Jsou navrzeny celolitinové navrtavaci pasy pro litinové potrubi. Navrtavky budou provadény
bo¢ni. Do pasu bude osazeno litinové pfipojkové Soupatko s pfipojovacim hrdlem pro PE
potrubi. Nové PE potrubi pfipojky bude v oteviené ryze uloZzeno az za hranici planovanych
oprav povrchl, kde bude provedeno napojeni na stavajici potrubi vodovodni pfipojky.
V koordinaci s majiteli dotéenych pfipojek bude pfipadné provedena vymeéna potrubi
vodovodnich pfipojek v celé délce (v jednom kusu bez spoje). Pro spojeni nové a stavajici
¢asti pripojky musi byt zvolena vhodna spojka s ohledem na material a profil obou Casti
pripojky.

Polyetylenové potrubi vodovodnich pfFipojek bude uloZeno v plastové chrani¢ce Kopoflex 63.

Poloha v8ech Soupatek a hydrantl bude ozna¢ena umisténim orientacnich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény Ci oploceni nejblizSich nemovitosti a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dot¢ené nemovitosti. Ozna€eni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

11. Zasyp ryhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach (komunikace, vjezdy nebo chodniky) musi byt proveden
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a dle pozadavkl vlastnika a spravce komunikace nebo
chodniku.

Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich viastnikd.

Se zastupcem mésta Kunovice bylo dohodnuto, Ze v misté planovanych oprav povrchd bude
zasyp ryhy proveden Stérkodrti, zpétna obnova povrcha bude soucasti stavby rekonstrukce
povrchl. Na povrchu bude ulozena zhutnénd asfaltobetonového recyklatu tl. 70 mm.

Zasyp ryhy vtravnatych povrSich (nezpevnénych plochach) bude proveden puavodni
vykopovou zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné
0,3 m. Plochy mimo ryhu dotéené pojezdem stavebni mechanizace nebo skladkou materialu
a zeminy budou uvedeny do puvodniho stavu.

Po provedeni zasypu ryhy v hrané silniéniho pfikopu bude provedena obnova funk&nosti
stavajiciho pfikopu (zacisténi a vysvahovani), v€etné vycisténi stav. propustka.

Miry hutnéni zasypu jsou zndzornény na vykrese Vzoroveho fezu uloZeni potrubi. Rozsah
opravy povrchu je zakreslen v pfiloze C.4 Situace oprav povrchu.

V plochach mimo planovanou rekonstrukci povrchi bude zpétnd obnova provedena
nasledovné:
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Mistni komunikace s asfaltovym povrchem

Zasyp jamy v komunikaci bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v zéné
zasypu ID je min. 0,75, v aktivni zéné (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.
Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 80 MPa.

Na plani komunikace bude provedena zpétna obnova komunikace v nasledujici skladbé:

ACO 11+ 50 mm (s pfesahem 250 mm od ACL)
Spojovaci asfaltovy postfik 0,7 kg/m?

ACL 16+ 70 mm (s pfesahem 250 mm od hrany vykopu)
Infiltracni postfik 1 kg/m?

KSC 160 mm

SD 0-63 200 mm

Uvedena tloustka vrstvy SD je orientaéni, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby jeji
plan byla ve stejné drovni jako zemni plan pfilehlé vozovky.

Spara mezi starou a novou vrstvou bude na hloubku 20 mm profezéna a zalita asfaltovou
zélivkou.

Mistni komunikace z Zulovych kostek

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u asfaltove
komunikace.

Na plani komunikace bude kone¢na skladba nasledujici:
Zpétna pokladka dlazby s pfesahem 500 mm od hrany ryhy (vracend dlazba zpét + 5%)

Stérkodrt 4/8 mm 50 mm (s pfesahem 500 mm od hrany ryhy)
Kamenivo stmelené cementem (SC C8/10) 150 mm (v misté ryhy)
Stérkodrt’ 0/63 mm 200 mm (v misté ryhy)

+ vyplnéni spar Stérkodrti 4/8

P¥i stavbé bude vykop provadén postupné, v opraveném Useku bude komunikace provizorné
zprovoznéna dosypanim hutnéné stérkodrté po uroven kladeci vrstvy.

Pokladka dlazby bude provedena do oblouku se zachovanim stavajiciho vzoru skladby a se
zachovanim stavajicich sklonovych pomérd komunikace.

Mistni komunikace ze silni€nich panelt

Zasyp ryhy bude proveden Stérkodrti po Uroven stavajiciho terénu. Zasyp ryhy po plan a
pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u asfaltové komunikace.

Vjezd — betonova dlazba

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Predlazdéni vjezdl je uvazovano minimalné v ploSe rozsifené o 500 mm od
hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. Je uvazovano s vracenim dlazby. V PD je uvazovana nasledujici skladba:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt’ 16/32 mm prolitda SCM 150 mm (v ploSe ryhy)
Stérkodrt’ 16/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar kiemicitym piskem, pfip. §térkodrti nebo piskem (podle typu dlazby)
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Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orienta&ni, skladba bude provedena tak, aby plaf byla
ve stejné arovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Chodnik z betonové dlazby

Zasyp ryhy v chodniku bude proveden $térkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v z6né zasypu
ID je min. 0,70, v aktivni z6né (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,80. Hutnéni
zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 60 MPa.

Na plani bude provedena zpétna obnova vrstev v nasledujici skladbé:

Zpétna pokladka dlazby
Stérkodrt 4/8 mm 40 mm (v plose dlazby)
Stérkodrt’ 0/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

+ vypInéni spar piskem

V misté, kde byla rozebrana dlazba mimo ryhu, bude provedena zpétna pokladka dlazby a
nova kladeci vrstva ze Stérkodrti 4/8 mm.

Viezd — lity beton

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Oprava betonovych vjezdu je uvazovano minimalné v ploSe rozSifené o 300
mm od hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. V PD je uvaZzovana nasledujici skladba:

beton C30/37-XC4,XD3,XF4-Cl0,20-Dmax22-S1 150 mm (8. ryhy + min. 300 mm)
Stérkodrt 16/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orienta&ni, skladba bude provedena tak, aby plaf byla
ve stejné urovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Travnik

Zasyp bude proveden vytéZenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostfeni humusové vrstvy o mocnosti 200
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m. Plochy
dot&ené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
smési.

12. Kontrola kvality zasypu a obnovy povrchu

Pfi zemnich pracich v mistni komunikaci bude postupovano v souladu s Technickymi
podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci).

Je-li kritériem hutnéni modul pretvarnosti Eger2, musi byt hutnéni provadéno tak, aby
minimalni dosazena hodnota modulu pfetvarnosti Eqero z druhé zatézovaci vétve statické
zatézovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s pozadavky tabulce:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Edef,2 resp.
orienta¢niho rdzového modulu pruznosti Mvwa" v MPa
na paraplani na zemni plani
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
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Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 45 (30) 60 (35)

R Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M.q4 stanovené zafizenim skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192
a CSN 72 1006.

Pfi dokonCovani zasypu ryhy budou provedeny 4 statické zatéZzovaci zkouSky na drovni
plané komunikace.

Zkousky budou provedeny odborné zpusobilou laboratofi a ke zkouSkdm budou dolozeny
protokoly.

13. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim opraveného vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro U€el proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze
pitna voda, kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odCerpana do
kanalizace.

fad material profil délka objem potrubi objem vody pro proplach
[m] [m?] [m]
L-10 Tvarna litina DN 100 300,5 2,36 3,54
L-10-1 | Tvarna litina DN 100 56,5 0,44 0,66

Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokonceni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I", kterd se nech& pusobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

rad material profil délka | objem potrubi | objem NaCl
[m] [m?] [
L-10 | Tvarnd litina DN 100 300,5 2,36 0,42
L-10-1 | Tvérna litina DN 100 56,5 0,44 0,08

Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vy€erpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokonceného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi prejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovuijici ustanoveni §3 odst. 2 zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat pozadavkam piilohy &.5 vyhlasky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢&i autorizované laboratofi. Propojeni koncti opraveného
vodovodniho fadu na vodovodni sit' nebude provedeno dfive, nez bude k dispozici
vySe uvedeny protokol.
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14. Tlakova zkouska

Tlakové zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi. Zkousen bude samostatné Usek Fadu
realizovany v 1.¢asti ulice Na Konci a samostatné zbyla ¢ast fadu. Na zkouSeném Useku
potrubi budou osazena vSechna Soupatka. Pfi tlakové zkouSce budou osazeny vSechny
navrtavky a pfipojkové ventily.

fad material profil délka nejvyssi navrhovy zkuSebni pretlak
[m] pretlak MDP [MPa] STP [MPa]
L-10 | Tvarnad litina DN 100 300,5 0,6 1,0
L-10-1 | Tvérna litina DN 100 56,5 0,6 1,0

ZkuSebni zafizeni by mélo byt umisténo do nejniz8§iho mista fadu, v pfipadé této stavby,
ktera je provadéna v rovinatém Uzemi Ize zkuSebni zafizeni umistit do kteréhokoli z koncu
potrubi. PFi tlakové zkouSce bude nutné zajistit tfi konce potrubi.

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je néasledujici. Rovhomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSseném Useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

Zkou$ka poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V pribéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pFekrocit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekroci vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny Usek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. ZkouSka se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkousSkéch se vyhotovi Uplny a podrobny zdznam (protokol).

15. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Jako signaliza&ni vodi& bude pfi realizaci stavby pouzit médény CYY ZZ vodi¢ o prifezu 6
mm, ktery bude volné ulozen do obsypu nad potrubi v celé trase. Konce vodi¢e budou
vyvedeny pod poklopy jednotlivych Soupatek.

Po dokonceni pokladky potrubi bude provedena zkouska funkénosti signalizacniho vodice a
0 Uspésné zkousce se provede zapis.

16. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrantd a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a dale pfi pfipravé stavby pro predani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
pFedani stavby.

17. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro prejimku stavby zhotovitel zajisti:
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» Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé odsouhlasenou
odpovédnym projektantem. Skute€né provedeni stavby musi byt zakresleno a doplnéno
do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil neprehlednost jednotlivych pfiloh, je
nutné vypracovat nové pfilohy dle skute€ného provedeni. Obsah a struktura musi byt
zachovana dle plvodni dokumentace a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky
€. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu.

» Geodetickeé zaméfeni stavby vc€etné hloubek uloZeni potrubi - vtisténé a digitalni
podobé. Zameéreni musi byt provedeno pfed zahozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele

« Protokoly o tlakovych zkoudkach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805

» Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

» Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
» Protokol o funkénosti signalizacniho vodice

» Protokol o funk&nosti armatur

» Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkd a materialt nebo prohldSeni o shodé

» Doklady o vhodnosti pouzitych material pro styk s pitnou vodou

» Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

» Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci

» Protokoly pfipadnych svart PE potrubi

» Doklady o likvidaci (uloZeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé

18. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢&.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaseni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohlaSeni o shodé a
vyrobek musi byt ozna€en znackou CE.

19. Bezpecnost prace

Stavba bude provadéna vsouladu spldnem BOZP, ktery je soucasti projektové
dokumentace.
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Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zadkony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor pred stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajistény ochranné pomulcky pro vS8echny pracovniky. DodrZzovani
prislusnych norem a predpist je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pFipravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizacni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpecnostni predpisy pro stavebni prace. Ze zdroji ohroZeni zdravi se jedna
predevS§im o riziko padu, Uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

20. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
prechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby. Soucasti této dokumentace je projekt
pFechodného dopravniho znageni v prib&hu stavby odsouhlaseny Policii CR DI a pfislusnym
spravnim Gfadem.

Stavba bude probihat postupné pfi sou¢asné oteviené ryze délky cca 15 m. Po ukenceni
pokladky v misté stavby bude ryha zasypana S§térkodrti do Urovné stavajiciho terénu a
dotéena komunikace bude zprovoznéna. Pfijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci ulice
Cihlarska, V Hliniku a Na Konci.

Pfi provadéni stavby v mistnich komunikacich predpokladame v jednotlivych fazich stavby
nasledujici omezeni provozu:

- pfi provadéni vykopu v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci predpokladame uplnou
uzavirku kfizovatky mistnich komunikaci.

- pfi provadéni vykopu v ulici Na Konci pfedpokladdme Uplnou uzavirku dotéené €asti
ulice Na Konci s posuvnym pracovnim mistem

- pfi provadéni vykopu v ulici Cihlafska predpokladame Castec¢nou uzavirku dotéené
¢asti ulice Cihlafska s posuvnym pracovnim mistem, pficné pfekopy komunikace
pfedpokladame na polovinu vozovky.

Pri ¢aste€né uzavirce mistni komunikace ulice Cihlafska bude vzdy zachovan minimalné
jeden jizdni pruh Sitky min. 3 m.

Povinnosti dodavatele zustava zajistit dopravni znaceni na stavenisti, urcit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni znaceni bude odsouhlasené PCR DI a pfislusSnym spravnim Gradem.

21. Prechodné dopravni znaceni

Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno dle pfilohy G. Pfechodné dopravni znaceni.
Pro UcCely realizace stavby je uvazovana Uplna uzavirka dotéené ¢asti mistni komunikace.
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Pred vlastni realizaci stavby zajisti zhotovitel povoleni uzavirek, zvlastni uzivani komunikace
a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.

Dopravni znageni musi vyhovovat CSN EN 12899 — 1 a TP 66 3. vydani, Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Schvéleno Ministerstvem dopravy
¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015.

Pfechodné dopravni znadeni bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitym ohybem a
s reflexni Upravou. Reflexni Uprava je uvazovana z retroreflexni félie minimalné tf. 1. Sloupky
pro upevnéni pfechodnych dopravnich znacek budou v provedeni s ¢ervenobilymi reflexnimi
pruhy o Sifce 100 — 200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladnich desek z recyklovanych
materialu dostate€né hmotnosti.

Pfechodné dopravni znacky budou umistény spodnim okrajem ve vySce nejméné 0,6 m nad
arovni vozovky.

Provedeni svislych znacek musi odpovidat platnym pfedpisim a normam, pfedev§im zakonu
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond,
vyhlasce €. 30/2001 Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

22. Postup vystavby

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:
1. Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.

2. Geodetické vyty€eni trasy vodovodniho Fadu. Instalace pfechodného dopravniho
znaceni a docasné Upravy dopravy v misté stavby.

3. Priprava potrubi provizorniho zasobeni (suchovodu) 1.€asti na terénu (spojeni, ulozeni
v misté kFizeni svjezdy, proplach, dezinfekce, bakteriologicky rozbor), obnazeni
prepojovanych pfipojek a stavajiciho potrubi na konci 1.¢4sti obtoku.

4. Vykop u stavajici Sachty v kfizovatce ulic V Hliniku a Na Konci a obnazeni stavajiciho
potrubi ve vykopu

5. P¥i kratkodobé odstavce fadu L-10 a L-13 ulic V Hliniku a Na Konci provést vybourani
prostupu rekonstruovaného fadu L-10, dale demontaz a prestrojeni Sachty a vytazeni
rekonstruovaného potrubi mimo Sachtu. Vyfiznuti stav. potrubi na konci 1.¢asti obtoku
(pfed domem &.p. 514) a napojeni suchovodu na noveé instalované potrubi ze $achty.
Zprovoznéni obtoku (suchovodu) a prepojeni vodovodnich pfipojek VP1 az VP25 na
suchovod.

6. Vykop ryhy a pokladka nového potrubi v ulici Na Konci a Cihlafska, postupny zasyp ryhy
a provizorni dosypani Stérkodrti po Uroven nivelety komunikace. V misté vodovodnich
pFipojek zfidit nové napojeni pfipojek (navrtavaci pas a ventil) a pokladku nového
potrubi pfipojek v pfedepsané délce.

7. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkouSek nové poloZzeného vodovodniho
potrubi. Po UspésSném spinéni zkouSek provést pfi kratkodobé odstavce fadu L-10 v ul.
Na Konci demontaz napojeni suchovodu a propojeni nového potrubi v kfizovatce ulice
V Hliniku.
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8. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkousek nové polozeného vodovodniho potrubi
fadu L-10 a L-10-1. Po uspésném splnéni zkoudek provést provizorni propojeni
suchovodem konce nového potrubi fadu L-10 (z nového koncového hydrantu) a konce
stavajiciho potrubi (stavajiciho koncového hydrantu). Postupné prepojeni pfipojek VP26
az VP 46.

9. Po dokoné&eni pfepojeni pfipojek zrusit provizorni propoj suchovodem na konci nového a
stavajiciho fadu

10. Dokonceni predepsanych zkouSek, zpétnd obnova komunikaci a ostatnich ploch
dot&enych stavbou.

11. Pfedani dotcenych komunikaci spravci komunikaci
12. Uklid stavenisté
13. Pfedani stavby investorovi

Pfesny harmonogram realizace stavby predlozi zhotovitel pfed zahajenim stavby investorovi.

23. Zarizeni stavenisté

Pro skladku materialu bude mozné vyuzit prostory v misté stavenisté.

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna pfimo v ulici Cihlarska. Plocha pro
zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pred stavbou dohodnuta s objednatelem a
zastupcem meésta Kunovice. Dovoz zasypového materialu, betonu a materialu pro obnovu
komunikaci predpokladame postupné pfimo na stavbu.

V8echny oteviené vykopy budou ohrani¢eny mobilnimi zdbranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopa.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele.

Uplné likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji 5 pracovnich dnti pod predani
a prevzeti dila.
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