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1.  Úvod

P�edm�tem projektu  je snížení energetické náro�nosti ZŠ Harracha. Sou�ástí projektu je 
p�edevším �ešení zateplení obvodového plášt� budovy, zateplení podlahové konstrukce v 
podkroví, a vým�na výplní  otvor� v obvodových konstrukcí  -   realizace úspor energie. 

Širší vztahy -  pozemek dot�ený p�i provád�ní stavby se nachází v zastav�né �ásti m�sta JIlemnice. 
Parcela využitá p�i provád�ní stavebních prací je ve vlastnictví m�sta Jilemnice. 

obec katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí

Jilemnice Jilemnice 
659959 609 zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vyn�tí pozemk� ze zem�d�lského a lesnického p�dního fondu
Výstavbou nedojde k trvalému záboru pozemk� ze ZPF.Tyto plochy budou využity jen pro za�ízení 
staveništ�. Proto není nutno p�ed zahájením stavebního �ízení zajistit vyjmutí pozemk� dot�ených 
výstavbou ze zem�d�lského p�dního fondu.  

Staveništ� je umíst�no na  pozemkových parcelách :
-  katastrálním území :  Jilemnice 

Sousední pozemky a stavby na nich  

obec katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí

Jilemnice Jilemnice 
659959 612/2 ostatní plocha 

Jilemnice Jilemnice 
659959 607/2 ostatní plocha 

Jilemnice 
Jilemnice 
659959 610/1 ostatní plocha 

2.  Ú�el objektu

Tento objekt je využíván pro ú�ely základní školy a po provedení úprav bude dále sloužit svému ú�elu. 

3.  Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a 
�ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

P�i �ešení tohoto projektu je z architektonického hlediska brán z�etel na barevné �ešení fasády a 
za�len�ní tohoto �ešení vzhledem k okolním objekt�m, jímž jsou budovy m�stské zástavby. 
Navržené architektonické �ešení bude zachovávat stávajících , nebo podobných barevných odstín�
orientovaných na teplé barvy. 

Plochy pozemku, které bude využívat provád�cí firma ke skladování stavebního materiálu atd, budou 
po skon�ení stavby upraveny do p�vodního stavu. Jiné vegeta�ní úpravy ani zásahy do pozemku 
nejsou p�edpokládány. 

Stavba spadá do okruhu staveb vymezených a ovliv�ovaných vyhláškou �.369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, ale nijak nezasahuje do stávajícího provozu objektu. Z hlediska uživatelského se jedná o 
údržbové práce a z�stane zachován stávající stav v�etn� p�ístupu k objektu.  



_________________________________________________________________________________________ 

Snížení energetické náro�nosti budovy ZŠ, Jana Harracha 97, Jilemnice 
Projekt pro provád�ní stavby – Technická zpráva 
                                                                                                                                                    strana  4

Pozn. 
Veškeré barevné odstíny jsou ve výkresové dokumentaci jen pracovním návrhem.Kone�ná 
barevná podoba fasády i prvk� na fasád�, v�etn� oken a dve�í bude vybrána dle konkrétního 
vzorníku barev dle požadavk� investora a odboru památkové pé�e. 

4.        Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace,      
osv�tlení a oslun�ní

Kapacity a užitkové plochy, obestav�né prostory a zastav�né plochy z�stanou ve stávajícím stavu. 

Vým�na p�vodních d�ev�ných oken za nová d�ev�ná (viz. Projektová dokumentace) s novým 
�len�ním, dle požadavk� m�stského architekta a odboru památkové pé�e. Zateplení objektu znamená 
z hlediska denního osv�tlení pouze "utopení" nových oken o tlouš�ku vn�jšího kontaktního zateplení. 
V denním osv�tlení jednotlivých t�íd a pracoviš� zam�stnanc� školy se projeví velmi malým podílem a 
Ize konstatovat, že denní osv�tlení po provedení stavebních úprav dle tohoto projektu z�stane 
stávající. 

5.    Technické a konstruk�ní �ešení  objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost,

5.1. Popis stavby – stávající stav
Objekt domu Základní školy Harracha je samostatn� stojící zd�ný d�m, který byl vystav�n kolem roku 
1920. Od tohoto roku neprošel žádnou zásadní p�estavbou. Objekt je �áste�n� podsklepen. Má 
n�kolik samostatných vchod� a t�i nadzemní podlaží. V objektu je umíst�na základní škola, která má 
kapacitu cca 200 d�tí.  
Konstruk�n� je objekt školy proveden ze st�nového systému. Jedná se o konstruk�ní jednotrakt 
�len�ný na 3 �ásti. Obvodový pláš� – zd�ný z plných cihel tl. 600, 700, 800 mm. 
Okna jsou d�ev�ná zdvojená - špaletová bez t�sn�ní. Vstupní dve�e jsou d�ev�né. Všechny výpln�
otvor� jsou p�vodní. 
St�echa je šikmá valbová. Jedná se o b�žnou vaznicovou soustavu krovu. Na krokvích je uloženo 
bedn�ní. Krytina je plechová. St�echa je nezateplena. Strop posledního podlaží je tvo�en nosnými 
trámy se záklopem a násypem škváry. Horní vrstvu tvo�í prkna a nášlapnou p�dovky. Strop rovn�ž 
není zateplen.

5.2. Skladby obvodových konstrukcí - stávající stav

Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základ� dostupné projektové 
dokumentace a na základ� zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. 
V p�ípad� pot�eby p�esné skladby konstrukce je nutné provést pr�zkum sondou. 

a) Skladba obvodového plášt�

- vnit�ní povrchová úprava(vápenná omítka) 
- zdivo z cihel plných tl. viz projektová dokumentace
- vn�jší povrchová úprava(vn�jší vápenná omítka) 

b) Skladba stropní konstrukce mezi 3.NP a podkrovím (skladby není p�esn� známá)  

- vápenná omítka 
- trámový strop 
- násyp + cementový pot�r nebo topinková podlaha(vyskládané plné cihly) 

5.3. Popis stavby(stavební �ešení) – nový stav

5.3.1 Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem
- P�ehled základních prací navržených tímto projektem 
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- Zateplení plných �ástí svislého obvodového plášt�  
- Vým�na stávajících oken d�ev�ných za nová okna d�ev�ná s tepeln� technickými 
požadavky dle energetického auditu. O shodné velikosti a novém �len�ní. 
– Zateplení podlahy v podkroví     

 - Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky 
  - architektonické a stavební �ásti projektu, 

 - tepeln� technické �ásti projektu,  
 - energetického auditu  
 - požárn� bezpe�nostního �ešení. 
 - památkové pé�e 

Zhotovitel ETICS musí mít pro tuto �innost ( �SN 73 2901Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních 
kompozitních systém� ETICS a �SN 732902) odbornou kvalifikaci a tyto práce musejí být 
provedeny certifikovaným zateplovacím systémem v kompletním provedení tohoto systému 
v�etn� všech návazností na jednotlivé konstrukce a detail� p�edložených dodavatelem 
zateplovacího systému. 

P�ed zateplením provede provád�cí firma kompletní a d�kladnou prohlídku a sanaci stávajících 
obvodových konstrukcí. V rámci stavby budou ov��eny také podmínky lepení a kotvení  zateplovacího  
systému, a to p�íslušnou odtrhovou a výtažnou zkouškou. Smyslem ov��ení parametr� je zajišt�ní 
stability zateplovacího systému.Tento projekt neobsahuje opat�ení, která by byla nutná v p�ípad�, že 
stavba bude rozestav�na v zimním období nebo p�erušena. Projektant p�edpokládá, že stavba bude 
provád�na za podmínek, které její provád�ní dovolují. V p�ípad�, že by z jakýchkoli d�vod� byla 
stavba provád�na za nep�íznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní p�ípravy 
dodavatele navrhnout opat�ení, která zaru�í kvalitu provád�ných prací p�i nízkých teplotách. 

Upozorn�ní: Zateplovací systém se nesmí aplikovat na konstrukce, které jsou zasaženy 
vlhkostí. 

Projektová dokumentace na zateplení objektu ZŠ Harracha, �eší jen samotné zateplení, ne�eší 
p�ípadné postupy odstran�ní vlhkosti p�i jejím výskytu.  
P�i prohlídce objektu bylo zjišt�no, že se na fasád� objektu nachází vlhkost v zateplovaných 
konstrukcích a není možné na takto zasažené konstrukce aplikovat zateplovací systém. Proto je 
d�ležité tuto vlhkost odstranit. Postupy a �ešení k zamezení jejího vlivu na konstrukce, musejí být 
�ešeny na základ� dokonalého pr�zkumu a návrhu �ešení odborné firmy. Na konci technické zprávy 
jsou jen v p�íloze vypsány varianty, jakým zp�sobem je možné se vlhkosti zabavit a odstranit ji. 
Základní myšlenkou je odstran�ní p�í�iny vzniku vlhkosti, ne jejího d�sledku.  

Suterénní zdivo budovy je do zna�né míry zasaženo vzlínající vlhkostí. Investor nechal na toto téma 
zpracovat v 12/2012 odborný posudek firmou HYDROSYS s.r.o. Výsledkem je Zpráva z prohlídky 
budovy školy. Prohlídka se týkala pr�zkumu vlhkosti suterénního zdiva.  
Ve zpráv� bylo konstatováno : 
Zvýšenou vlhkost zdiva zp�sobuje vzlínání zemní vlhkosti p�es základové konstrukce. Toto je 
zap�í�in�no bu� neexistující nebo výrazn� poškozenou a nefunk�ní hydroizolací. Vyšší vlhkost zdiva, 
které je pod terénem m�že též negativn� ovliv�ovat vsakování srážkové vody z p�ilehlého terénu. Je 
nutno odstranit zvýšenou vzlínavou zemní vlhkost. 

Na podklad� záv�r� Zprávy bylo rozhodnuto, že problém vlhkosti a tím i suterénního zdiva bude 
�ešeno v samostatném projektu.  

Soub�žn� s projektem zateplení fasády je zpracován projekt na odstran�ní vlhkosti základového a 
soklového zdiva.  P�i aplikaci zateplení je nutné sladit postup prací obou projekt�. Zejména zateplení 
soklových �ástí je možné provést až po dokon�ení prací na odstran�ní vlhkosti soklového zdiva a jeho 
vysušení. 

POZN. 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventila�ními otvory v podst�eší, resp. V atikách budov, 
je nezbytné zachovat všechny tyto ventila�ní otvory a jejich p�ístupnost pro p�ípadný výskyt netopýr�
�i hnízd�ní rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich  náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
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bude  n�co takového p�i komplexní  prohlídce objektu z lešení zjišt�no, bude tato problematika 
dopln�na do technické dokumentace projektu. 
Rorýs obecný je dle § 48 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále „ZOPK“), a dle vyhlášky Ministerstva �ivotního prost�edí �. 395/1992 Sb., kterou se 
provád�jí n�která ustanovení zákona �eské národní rady �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, v platném zn�ní, za�azen mezi zvlášt� chrán�né druhy v kategorii „ohrožený . Obdobn�
všechny druhy netopýr�, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných 
p�edpis� za�azeny mezi zvlášt� chrán�né druhy v kategorii „siln� ohrožený �i „kriticky ohrožený . 
Problém pro tyto živo�ichy znamenají p�edevším celkové rekonstrukce budov, �asto spojené se 
zateplováním, p�i nichž zpravidla dochází k uzavírání ventila�ních pr�duch� �i k jejich opat�ování 
ochrannými m�ížkami, pop�. k p�ekrývání dilata�ních spár mezi jednotlivými bloky budov. To �asto 
vede k zamezení p�ístupu t�chto živo�ich� do ventila�ních pr�duch� a dutin v budovách. V d�sledku 
toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýs� obecných �i netopýr�, kterým v d�sledku nešetrné 
rekonstrukce a uv�zn�ní ve ventila�ních pr�duších/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k 
vysokému tempu rekonstruk�ních prací probíhajících plošn� na celém území �eské republiky jsou 
výše popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace t�chto zvlášt� chrán�ných druh�, ale v 
kone�ném d�sledku i populace celorepublikové.  

5.3.2 Popis jednotlivých konstrukcí a materiál�
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A)       Obvodový pláš�

Vn�jší povrchy - st�ny   
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 140 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 

šedivý 100 F Fasádní, tep.vodivost: λλλλmax = 0,035 W/m2K.

Stávající fasáda je z �ásti porušená a je z ní odpadlá omítka. Proto je nutné otlu�ení a vyspravení 
stávající fasády omítkou stejného typu, jako je omítka stávající, z 20% celkové plochy fasády.. Tento 
odhad je proveden jen po vizuální prohlídce fasády projektantem. Je nutné prov��it celou fasádu 
z lešení a pop�ípad� opravit i další �ásti fasády, takovým zp�sobem aby na n� mohl být aplikován 
kontaktní zateplovací systém.   

	ímsy vystupující nad hlavní plochu fasády budou bu
 zachovány, nebo provedeny jako repliky 
z polystyrenu. Jednotlivé prvky, které budou takto provedeny jsou z�etelné z barevných pohled�, nebo 
z výpisu klempí�ských prvk� a ostatních. Viz projektová dokumentace barevné �ešení pohled�. 
Zakládací lišta bude osazena v úrovni stávajících sokl� = pískovcový obklad 

Základní detaily provedení �ímsy a bosáží jsou uvedeny v obrazové p�íloze technické zprávy. 

Vn�jší povrchy – sokly

Provedení u kamenného soklu z pískovcových kvádr�. 
Smyslem navržené úpravy je dodržet stávající pom�r odsazení fasády a soklu = i po aplikaci zateplení 
nadzemní �ásti v tl. 140 mm  z�stane pom�r stejný. 
Provedení: 

- na stávající soklové zdivo bude zav�šeny pískovcové desky min. tl.50 mm. Desky budou 
kladeny tzv. b�hounovou vazbou, základní rozm�r desek je 600/300. Spáry mezi deskami 
budou široké min. 5 mm a budou bodov� zajišt�ny m�kkými podložkami.   

- Nosný rošt bude proveden z nerezových profil�
- Mezi stávajícím zdivem a obkladem bude zachována prov�trávaná mezera ší�ky min 50 mm 
- Desky soklu budou oproti zateplené fasád� usko�eny „dovnit�“ o 20 mm  
- Kamenné desky budou založeny nad upraveným terénem (chodník, okapový chodník) min.30 

mm 
Další podrobnosti jsou uvedeny v obrazové p�íloze technické zprávy 

Provedení u zd�ného soklu : 
- Soklová �ást bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 

polystyrénových desek s uzav�enou strukturou XPS v tl.120mm,  (max. � =0,034W/m2K) 
- Soklová �ást je osazena v úrovni stávající �ímsy (-0,100mm) a bude provedena na celkovou 

výšku 1,00 m. 
- Na nadzemní vrstv� soklové �ásti bude použita st�rková omítka + hydrofobní nát�r. Podzemní 

�ást desky XPS bude zakryta nopovou folií 

Další podrobnosti jsou uvedeny v obrazové p�íloze technické zprávy 

Vn�jší povrch – nadpraží, parapety, ost�ní
Povrchy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém z p�nového 
polystyrenu  tl. 30 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS šedivý 100 F 

Fasádní, tep.vodivost: λλλλmax = 0,035 W/m2K.
P�i umíst�ní výplní do líce st�ny, je možné �ešení p�etažení hlavního zateplovacího systému na 
rám oken o 30mm.

Vn�jší omítkový systém:  
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Jako vrchní finální vrstva zateplovacího systému bude použita silikonová tenkovrsvtá omítka s 
velikostí zrna do 1mm + barvený fasádní nát�r  (tento omítkový systém v�etn� vzork� barev bude 
vzorkován na míst� a bude schválen investorem a odborem památkové pé�e m�sta). 

P�íprava podkladu p�ed provád�ním zateplovacích systém� ECTIS: 

a) P�ed zahájením prací se provede kontrola stavu podkladu. Jednotlivá technická opat�ení jsou 
uvedena v tabulce.  

Stávající stav podkladu Doporu�ené opat�ení 
Vlhký podklad  Na základ� rozboru p�í�in bu
 odstran�ní p�í�in 

vlhkosti a zajišt�ní vyschnutí nebo jen zajišt�ní 
vyschnutí.  

Zaprášený podklad  Ometení nebo omytí tlakovou vodou.
1) 

Mastnoty na podkladu  Odstran�ní mastnot tlakovou vodou s p�ísadou 

vhodných �istících prost�edk�
2)

; omytí �istou 

tlakovou vodou.
1) 

Zne�išt�ní odbed�ovacími nebo jinými 
separa�ními prost�edky  

Odstran�ní odbed�ovacích nebo jiných 
separa�ních prost�edk� vodní parou s použitím 

�istících prost�edk�
2)

; omytí �istou tlakovou 

vodou.
1)

Výkv�ty na vyschlém podkladu  Mechanické odstran�ní; ometení, omytí tlakovou 

vodou.
1)

Puchý�e a odlupující se místa  Mechanické odstran�ní; ometení; p�ípadn�
místní vyrovnání nebo reprofilace maltou, 
zajiš�ující soudržnost podkladu nejmén� 200 
kPa; vždy zajistit vyzrání a vyschnutí použitých 
hmot.  

Aktivní trhliny v podkladu  ETICS neprovád�t, dokud nedojde k ur�ení p�í�in 
vzniku a jejich odstran�ní sanaci.  

Nedostate�ná soudržnost 
4) Posoudit zpev�ující ú�inky penetrace podkladu, 

podle pot�eby následn� mechanické odstran�ní 
nesoudržných vrstev a p�ípadné vyrovnání 
podkladu.  

Nedostate�ná rovinnost 
5) Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou 

hmotou zajiš�ující soudržnost podkladu v 

hodnot� 200 kPa.
4) 

Nestejnorodost, p�ílišná savost  Napušt�ní podkladu penetra�ním prost�edkem, 
podle pot�eby opakovan�.  

1) 

Po �išt�ní tlakovou vodou musí podklad p�ed aplikací ETICS dostate�n� vyschnout. 
2) 

P�ed užitím chemických �istících prost�edk� kontaktujte výrobce ETICS a konzultujte jejich použití. 
3) 

Pr�vzdušné neaktivní trhliny se vyplní nap�. lepicí hmotou. Smrš�ovací trhliny v omítkách (není-li omítka na 
poklep dutá), nejsou na závadu. P�vodní dilata�ní spáry v podkladu musejí být p�iznány ve fasádním líci. 
zachovány,v p�ípad� pot�eby sanovány. 
4) 

Doporu�uje se pr�m�rná soudržnost nejmén� 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá hodnota musí být alespo�
80 kPa. V p�ípad� místního vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou musí být zajišt�na soudržnost nejmén�
250 kPa. 
5) 

P�ípustná nerovnost podkladu je � 20 mm/m. 

b) Veškeré prvky, které jsou osazeny na p�vodním povrchu je nutno demontovat (oplechování parapet�, atiky, 
�íms, kotvení hromosvod�, úchyty deš�ových svod� aj.).  
Veškeré prvky na podkladu, které znemož�ují montáž ETICS, nebo by mohly zp�sobovat nežádoucí tepelné 
mosty, se musí demontovat..  
c) Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny s dostate�ným p�edstihem tak, aby podklad 
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mohl vyschnout.  
d) Provádí-li se montáž ETICS u novostaveb, musí být dokon�ena st�echa a veškeré stavební práce, p�i nichž 
dochází k zabudování technologické vlhkosti, a zateplované zdivo musí být náležit� vyschlé.  

Obecné pokyny: 
- Vn�jší kontaktní zateplovací kompozitní systémy budou provedeny v souladu platnými p�edpisy,  
zejména �SN 73 0540, �SN 73 2901, �SN EN 13 495, �SN EN 13 497,�SN EN 13 498, �SN EN 13  
499, �SN EN 13 500, a dále technickými a technologickými p�edpisy výrobce a tímto projektem, 
Na�ízení vlády �.163/2002 Sb. vylu�uje ve svých d�sledcích „poskládání" zateplení z nesourodých  
komponent� od r�zných zateplovacích systém� �i výrobc� - je tedy nutno použít jeden konkrétní  
zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a technologické postupy  
specifikované vybraným výrobcem práv� pro tento zateplovací systém. 
Doklady dle,vyhlášky �.163/2002 Sb. je dodavatel povinen p�edložit ke kolaudaci. 

Kontaktní vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systém  s použitím desek z fasádního polystyrenu  

- základový nát�r + lepící st�rková hmota +  izola�ní deska -  polystyrenové desky EPS  F (fasádní)  + 
lepicí a st�rková hmota (tmel) + výztužná armovací sí� ze sklených vláken (perlinka - lepit celoplošn�) 
+ penetra�ní nát�r + tenkovrstvá silikonová omítka (zrnitost do 1mm) + fasádní nát�r  

pozn.tento omítkový systém musí být schálen investorem a odborem památkové pé�e m�sta

Desky budou k podkladu lepeny a kotveny  plastovými talí�ovými hmoždinkami. Vn�jší  omítka na 
zateplovacím systému bude provedena jako ušlechtilá  hladká v  barevném �ešení dle 
architektonického návrhu. 

Pokyny pro provedení ETICS: 
- Projektant doporu�uje investorovi použít silikonové povrchové materiály, které se obecn� vyzna�ují 

nejvyšší životností, sníženým p�íjmem ne�istot z okolního prost�edí, samo�istící schopností 
atd. 

- P�ed zateplením bude provedena kompletní a d�kladná prohlídka a sanace stávajících obvodových 
konstrukcí. V rámci stavby budou ov��eny odtrhovou a výtažnou zkouškou podmínky kotvení 
ETICS. V rámci realizace bude povrch fasád o�išt�n v souladu s pokyny výroúce ETICS. 

- Podmínky pro lepení ETICS jsou dány �SN 73 2901, �SN 732902 
Navržený vn�jší zateplovací systém je systémem lepeným. Projektant požaduje dosažení 
hodnoty pr�m�rné p�ídržnosti 0,20 MPa, s tím, že nejmenší jednotlivá hodnota musí být 
alespo� 0,08 MPa. P�i reprofilaci p�vodního povrchu je požadována hodnota 0,25 MPa. 
Požadavky na podklad jsou stanoveny v �SN 73 2901. 
V p�ípad�, že stávající vn�jší povrchy nesplní požadované parametry, je nutno p�ijmout 
p�íslušná opat�ení. 

- Pro kotvení musí být zvolen odpovídající typ talí�ových hmoždinek dle podklad� výrobce /dle typu 
kotevního materiálu, dle hloubky kotvení atd./. Projektant p�edpokládá použití zásadn� jen 
hmoždinek s evropským certifikátem ETA. 

- Vn�jší kontaktní zateplovací kompozitní systém /ETICS/ musí být proveden ve shod� s 
technologickými p�edpisy výrobce a závaznými pokyny pro montáž. 
Projektant upozor�uje na nutnost dodržet zejména 

- Vn�jší kontaktní zateplovací systém bude nanášen na vyspravený penetrovaný nesprašující a v celé  
              ploše soudržný podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm, - desky izolantu musí být     
              nalepeny min. ve 40% své plochy,na atikách v celé ploše, 
- Podmazávání tepeln� izola�ních desek polystyrenu a minerálních desek po celém obvodu  desek  
 a bodov� v ploše V MÍSTECH HMOŽDIN, p�ípadn� celoplošn�, nikoli jen bodov� v ploše, 
  nutnost vyztužit rohy otvor� a zúžená místa šikmými pásy výztužné sí�oviny p�edepsaných 

  rozm�r�, nutnost použití všech systémových lišt dle detail� výrobce /zakládací,rohové, 
  okapní, dilata�ní, s lepící plochou u oken, ukon�ující apod./, 

- Dodržení skladby desek v rozích otvor� /bez spáry v rohu/, 
- Dodržení p�edepsaného zp�sobu, druhu a po�tu kotvení apod. 

Na základ� vyhodnocení zkoušek  posoudí dodavatel zateplovacího systému(dle technického 
podkladu výrobce), zda pro zjišt�ný stav obvodového plášt� vyhovuje navrhovaný zp�sob 
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kotvení ETICS. Navrhne zp�sob kotvení, po�et a typ použitých hmoždinek a délku použitých 
hmoždinek 

Posouzení kotveného kontaktního zateplovacího systému musí být doloženo zhotovitelem 
sanace na základ� následujících podklad�.  
- Parametr� konkrétního zateplovacího systému( hmotnost, p�edepsané položky na kotvení) 
- Dosažené hodnoty p�ídržnosti lepidla použitelného  pro lepení vrstvy tepelného izolantu na 

p�ipravený podklad ov��ené zkouškou  p�ímo na objektu 
- Únosnost konkrétního typu hmoždinek ov��ená výtažnou zkouškou p�ímo na objektu 
- Ztížení od sání v�tru na fasádu  

Zatížení : 
�SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sn�hová oblast IV   sk = 2,25 KPa (KN/m2) 
�SN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlost v�tru - vbo = 27,5 m/s , 

v�trná oblast III   ,kategorie terénu - IV  

Zp�sob kotvení zateplovacího systému: 

Kotvení bude provedeno plastovými hmoždinkami dle p�edpisu dodavatele a dle p�íslušných norem 
viz.  výše. Hlavy jednotlivých kotev budou do zateplovacího systému zapušt�ny a zazátkovány. 

Zp�sob založení zateplovacího systému: 

Zakládací (soklové) lišty budou provedeny jako PVC lišty, nikoliv lišty hliníkové 
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B)       Výpln� otvor�:

Stávající d�ev�ná okna už neplní stoprocentn� svoji funkci. K�ídla jsou v�tšinou otevíravá. Provede se 
demontáž t�chto oken a budou nahrazena novými d�ev�nými. Viz. Výpis výrobk� v projektové 
dokumentaci.Dále budou vym�n�ny i stávající dve�e za dve�e d�ev�nné. 
Stávající vchodové dve�e v �elní fasád� (2kusy) z�stanou stávající, i když by se m�li dle požadavk�
energetického auditu vym�nit. 
Dle požadavku odboru památkové pé�e a NPU budou tyto dve�e zachovány.po konzultaci 
s energetickým auditorem, nemají tyto dve�e až tak významný vliv na celé tepeln� technické 
posouzení objetku, proto s tímto požadavkem souhlasí. U t�chto dve�í budou vym�n�ny jen vrchní 
pevné prosklené sv�tlíky s tepeln� technickými požadavky jako u oken. 

Výpln� otvor� - výpln� otvor� v obvodovém zdivu navrženy vícekomorové plastové, pln� odpovídající 
tepeln� technickým a zvukov� izola�ním požadavk�m  dle �SN 73 0540 a �SN 73 0532 a dle TNI 
746077 

Typ skel (�irá, pr�hledná, pr�svitná, nepr�svitná) – druh bude u jednotlivých výpl�í ur�en na 
základ� konzultace mezi investorem a projektantem p�ed zadáním zákazky dodavateli výpl�ových 
konstrukcí. 

Sou�initel prostupu tepla celého okna Uokna = 1,2 W/m2K

Sou�initel prostupu tepla vstupních dve�í (plných – kompletní plná výpl�, nebo �áste�n�
prosklených) Udve�e=1,2 W/m2K 

- Projektant upozor�uje investora, že návrh výplní otvor� úzce souvisí nejen s požadavky tepeln�  
technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou vým�nu vzduchu.  
- Pro volbu výrobních rozm�r� výplní otvor� a jejich osazení je bezpodmíne�n� nutné, aby poloha 
pevných rám� v��i ost�ní umožnila p�ekrytí pevného rámu okna tepeln� izola�ní vrstvou vn�jšího 
zateplení ost�ní o tl. 40mm v souladu s �SN 73 0540
- Z hlediska akustiky je však nutno dodržet požadované parametry p�i výb�ru nových oken.  
Je t�eba vyhov�t požadavk�m �SN 73 0532, která je závazná, a dále na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.  
Projektant nemá k dispozici výsledky m��ení hluku nebo relevantní pramen dimenzování, proto            
je nucen vycházet z odhadu. Obecn� lze doporu�it investorovi, aby se p�i výb�ru oken orientoval na 
výrobky, které mají zvukový útlum zabudované konstrukce R"w 33-35 dB.  U místností s hudební 
produkcí – u�ebny hudební výchovy R"w 38-43 dB V žádném p�ípad� se nedoporu�uje akceptovat 
výrobky s parametry kolem 30 dB a níže. 
- Výrobky a jejich sestavy budou dodány v kompletním provedení, tj. v�etn� všech osazovacích a 
nastavovacích profil�, t�snícího a kotevního materiálu, výztužných profil�, lištování, tmelení, 
lemovacích a napojovacích profil�,a vn�jších parapet� ap. 

Zp�sob osazení oken (p�ipojovací spára): 

P�ipojovací spára okenní a dve�ní konstrukce bude provedena dle technologických p�edpis�
dodavatele plastových oken a dve�í s v�trovou a deš�ovou zábranou - úprava p�ipojovací spáry 
zabra�ující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.  

Ut�sn�ní spáry mezi oknem a stavbou musí být p�i dešti s v�trem trvale t�sné a neprovzdušné. Nutno 
realizovat vzduchot�sné provedení p�ipojovací okenní spáry (samotná PU-p�na neposta�uje, aby 
spáry byly t�sné). Správné osazení otvorové výpln� do stavebních otvor� je velmi d�ležité, protože 
nesprávným, nesystémovým �ešením p�ipojovacích spár v osazení otvorové výpln� dochází k 
tepelným ztrátám a zhoršení zvukové pr�zvu�nosti o 3 dB až 7 dB.  

Pro ut�sn�ní p�ipojovací spáry bude použit systém ut�sn�ní p�ipojovací spáry aplikací fólie pro 
ut�sn�ní jak interiérové (dif�zn� nepropustné - vzduchot�sné), tak exteriérové (dif�zn� propustné) 
strany p�ipojovací spáry otvorových výplní.  Vn�jší uzáv�r  - nutno použit materiály vysoce difúzn�
propustné, aby p�ípadný kondenzát v osazovací spá�e mohl odv�trat. Vnit�ní uzáv�r je tvo�en 
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vzduchot�snou fólie, která také brání i difúzi vodní páry z interiéru do exterieru. Funk�ní úsek je 
vlastní tepelná izolace spár.
  
Za�iš�ovací profily : 
- styk okenního profilu a omítky - vnit�ní strana - za�iš�ovací profil (APU lišta) - PVC za�iš�ovací 
okenní profil do omítek pro zakon�ení styku mezi rámem okna  a ost�ním - lišta - rozm�r: 9 x 2400 
mm. Slouží k funk�nímu napojení omítek k rám�m dve�í a oken  Vytvá�í se dilata�ní napojení, odpadá 
tmelení a zabra�uje se poškození rámu .Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou a lepicí 
páskou pro krycí folii . 

Vzorový p�íklad umíst�ní dif�zn� uzav�ené fólie(interier) a dif�zn� otev�ené fólie (exteriér) do 
konstrukce prvku výpln�.  
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C)         Izolace stropních konstrukcí :
V nevytáp�ných prostorech p�dní �ásti základní školy( místnosti �. 
306,307,308,310,311,312,313,314,315,316,401,402) bude provedena na nášlapnou vrstvu podlahy v 
podkroví parot�sná zábrana + tepelná izolace z minerálních vláken v tl. 300mm s vrchní vrstvou z 
d�ev�ného roštu (nosný rošt z trám� 80/100 á 1,0 m + podkladní rošt  z trám� 80/100 á 2,0 m ) 

 a z OSB desek v tl.20mm pro možnost pocházení p�dního prostoru. Tepelná izolace bude umíst�na 
na záklop stropní konstrukce mezi vazné trámy. 
Záklop p�dního prostoru se z �ásti skládá z cementového pot�ru a nebo vyskládaných cihel plných 
pálených v místnostech. Tato pochozí vrstva je v n�kterých místech nerovná, nebo propadlá cca 
z 20% plochy. Tyto nerovnosti je pot�eba odstranit,aby se na tuto konstrukci dala �ádn� provést vrstva 
tepelné izolace. Tzn. Provést vykopání t�chto cihel, provedení pískového podsypu a vrácení t�chto 
cihel zp�t a srovnání do roviny se ostatní plochou. 

5.3.3         Oplechování a okapy :

Oplechování bude provedeno u parapet� okenních otvor�,u �íms a veškerých vystupujících konstrukcí 
nad �elo fasády, které by tak �ádn� neplnili svoji funkci, vlivem pov�trnostních podmínek. Výpis 
klempí�ských výrobk�. 
Po demontáži stávajícího okapového systému (žlaby a svody) bude proveden nový okapní systém po 
celém obvod� st�ešní konstrukce, v�etn� všech svod�, které ješt� nebyli vym�n�ny. 
Bude použito titanzinkového plechu. 

Parapety u oken v zateplené fasád� budou zapušt�ny do zateplovacího systému pomocí krytek 
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- Projektant navrhuje použít na oplechování bezúdržbovým materiálem - v úvahu p�ichází titanzinkový  
  plech 
- Oplechování bude provedeno ve shod� s �SN 73 3610 Navrhování klempí�ských konstrukcí a 
technickými podklady vybraného výrobce systému, 
- Sou�ástí dodávky jsou koncové prvky oplechování parapet� umož�ující dilataci oplechování a  
  neporušení okolních povrchových úprav. 
- Materiál oplechování je nutno koordinovat s ostatními použitými materiály, aby nemohlo dojít ke  
  vzniku elektrolytické koroze.  

5.3.5 Dokon�ovací práce
Sou�ástí dokon�ovacích prací je zp�tné namontování všech prvk�, které byli na oknech, fasád� a 
st�ešní konstrukci namontovány p�ed zapo�etím zateplovacích prací. 
Sou�ástí tohoto procesu je i vým�na stávajících el.sk�ín�k, nebo jejich úprava v��i zateplovacímu 
systému.  
Stávající konstrukce hromosvodu – ty�e, zemnící prvky a vedení budou p�i provád�ní zateplení 
�áste�n� demontovány a následn� budou umíst�ny na p�vodní místo.  
Svislé svody – p�ed aplikací zateplovacího systému budou prodlouženy držáky o délku zateplení = 
140 mm. 
Funk�nost hromosvodu bude po dokon�ení prací doložena revizní zprávou 

6.    tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Výchozími pro návrh zateplení, resp. stanovení opat�ení k uvedení sou�asného stavu do souladu 
se sou�asnými právními p�edpisy a normativními dokumenty jsou p�edevším ustanovení zák. �. 
406/2006 Sb, a související požadavky �SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov (duben 2007).  
Podrobn�jší údaje jako nap�. plochy konstrukcí, zahrnutí �initel� teplotní redukce apod. jsou uvedeny 
v textu energetického auditu. 

7.    Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu,

Z�stává bezezm�ny  

8.    vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�,

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiál� a moderních technologií nebude 
negativn� ovliv�ovat životní prost�edí. Po stránce estetické by m�la stavba minimáln� zachovat kvalitu 
prost�edí stávajícího. Po stránce provozní bude vylou�ena jakákoliv kolize s okolím.  
Stavba nemá požadavky na ve�ejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani 
žádnou dopravu výrobního za�ízení.  

P�edpokládaná úprava staveništ�

V rámci p�ípravných prací bude drobná úprava vzrostlé zelen�. Stávající vzrostlé stromy, které budou 
bránit ve výstavb� lešení atd. budou upraveny tak aby byl zásah do jejich vegetace co nejmenší, 
pro�ezaní jednotlivých v�tví, stáhnutí koruny strom� provazy atd. 

P�íjezdy a p�ístupy na staveništ�
Po dobu výstavby budou využívány stávající vjezdy z místní ulice a pro provoz drobné mechanizace 
na staveništi i bude využíván pozemek kolem objektu a místní komunikace.  
Zájmové území se nachází v rovinatém  terénu bez terénních nerovností. Staveništ� je dostate�n�
p�ístupné po místních komunikacích min. š. 6m. V prostoru budoucího  staveništ�  je dostatek místa 
pro rozvinutí provozu staveništ�. 

Dopravní trasy, doprava materiálu
Doprava stavebního materiálu a za�ízení bude nákladními automobily po stávajících ve�ejných 
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komunikacích. 

Oplocení staveništ�

Stavební práce budou probíhat jen na pozemku zateplovaného objektu, pro provád�ní stavby bude 
muset být �ešeno dodate�né oplocení. 

Trvalá deponie  a mezideponie

Pro ú�ely stavby není zapot�ebí deponie ani mezideponii z�izovat 

Ochranná pásma : 

Ochranná pásma  na staveništi  a v jeho nejbližším okolí nejsou  známa, ani stavba  žádné ochranné 
pásmo  nevyžaduje.  

Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod., požadavky na 
sociální a provozní ZS

Za�ízení staveništ� je uvažováno pouze pro p�edm�tnou stavbu. Pro zajišt�ní výstavby je nezbytné 
vybudovat základnu za�ízení staveništ�. Pro její vybudování budou využity plochy v okolí objektu.  

Za�ízení staveništ� nebude umís�ováno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. 
V prostoru staveništ� se p�edpokládá umíst�ní kancelá�e a sociálního za�ízení ve staveništních 
bu�kách. Veškeré z�ízení staveništ� bude mobilního charakteru. Nep�edpokládá se budování 
stabilního za�ízení staveništ� a ani se nep�edpokládá jeho následné využití po dokon�ení stavby. 
Napojení na rozvod vody a elekt�iny bude proveden na stávající objekt školy

9.    Dopravní �ešení

Z�stává bezezm�ny  

10.   Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení

- Na stavb� nebudou použity materiály negativn� ovliv�ující životní prost�edí, 

- Vnit�ní prost�edí stavby bude navrženou stavbou ovlivn�no kladn� z hlediska tepelné pohody 
prost�edí. Ostatní parametry vnit�ního prost�edí z�stanou zachovány dle stávajícího stavu /nap�. 
osv�tlení p�irozené i um�lé, denní osv�tlení, opat�ení proti hluku/. 

11.   Dodržení obecných požadavk� na výstavbu.

Textová �ást je v souladu s požadavky na �len�ní dokumentace d�lena na t�i �ásti, které jsou 
nedílnou sou�ástí dokumentace - Pr�vodní zpráva , Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva 
stavební �ásti. Požadavky textové a výkresové �ásti projektu je nutno p�i realizaci bezpodmíne�n�
dodržet, zejména pokud jde o p�edepsané materiály, skladby ap. 
Veškeré práce budou provád�ny v souladu s obecn� závaznými p�edpisy, platnými technickými 
normami, technologickými p�edpisy výrobc� materiál�, ve shod� s projektem a za spln�ní všech 
kvalitativních požadavk� stanovených p�edpisy, normami a projektem. Jakékoli zm�ny projektu, 
zám�ny materiál�, skladeb �i detail�, at' již v rámci realizace, nabídkového �ízení nebo výrobní 
p�ípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za zm�ny provád�né bez v�domí projektanta 
nebo proti jeho v�li nenese projektant zodpov�dnost. 
P�ed zahájením výroby nebo p�ed objednáním prvk� je nutno prov��it jejich rozm�ry a podmínky 
zabudování dle skute�nosti na stavb�.  
Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základ� dostupné projektové 
dokumentace a na základ� zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. 
P�i pot�eb� zjišt�ní p�esné skladby konstrukce je pot�eba provést pr�zkum sondou.



_________________________________________________________________________________________ 

Snížení energetické náro�nosti budovy ZŠ, Jana Harracha 97, Jilemnice 
Projekt pro provád�ní stavby – Technická zpráva 
                                                                                                                                                    strana  
16

P�i nedodržení této d�ležité podmínky nenese projektant zodpov�dnost za p�ípadné materiální �i jiné 
škody. 

Obecné zásady: 

A.  Na stavb� budou použity pouze výrobky spl�ující základní technické požadavky na výrobky 
ur�ené   na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 

- zákonem �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, § 108, 

- zákonem �.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve zn�ní zákona       
�.71/2000 Sb. 

- Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativn� - v na�ízení vlády �.163/2002 Sb. 
, v na�ízení vlády �. 190/2002 Sb. ve zn�ní na�ízení vlády �. 251/2003 Sb. a na�ízení vlády 
�.128/2004 Sb., 

B.  V souladu s na�ízením vlády �.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu p�íslušné posouzené 
shody, a to: 

- výrobky uvedené v p�íloze �.2 na�ízení vlády �.163/2002 Sb. a ozna�ené paragrafem 5  

- výrobky ozna�ené paragrafem 6 posouzení systému �ízení výroby, 

- výrobky ozna�ené paragrafem 7 ov��ení shody, 

- výrobky ozna�ené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  

C.   Na stavb� budou použity pouze materiály zdravotn� nezávadné, 
D.   Na stavb� budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v 

originálních obalech výrobce, 
E.   Veškeré práce budou provád�ny v souladu s obecn� závaznými p�edpisy, platnými technickými 

normami, technologickými p�edpisy výrobc� materiál�, ve shod� s projektem a za spln�ní všech 
kvalitativních požadavk� stanovených p�edpisy, normami a projektem. 

F.   P�ed zahájením výroby nebo p�ed objednáním prvk� je nutno prov��it jejich rozm�ry a 
podmínky zabudování dle skute�nosti na stavb�. P�i nedodržení této d�ležité podmínky nenese 
projektant zodpov�dnost za p�ípadné materiální �i jiné škody. Veškeré rozm�ry, tvary, skladby a 
provedení konstrukcí byly p�evzaty z dochovaných �ástí p�vodní projektové dokumentace, resp. 
z dokumentace konstruk�ní soustavy. Po zahájení stavby je nutno provést stavebn� statický 
pr�zkum,zejména je nutno zam��it pozornost na provedení a stávající stav jednotlivých 
konstrukcí a na soulad p�edpoklad� projektu se skute�ností na stavb�. Pokud budou zjišt�ny 
odchylky od p�edpoklad� projektu, je nutno o nich bezodkladn� uv�domit projektanta, který   
rozhodne o p�ípadných opat�eních. 

G. Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem stavby je nutno 
dodržovat veškeré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a dopl�ky oproti projektové dokumentaci je 
nutno p�edem projednat s projektantem. 

H. P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování 
komunikací, nebo� se jedná o provád�ní stavby v blízkosti provozovaných školských a obytných 
objekt�. 

I. Náro�nost stavby vyžaduje respektování platných norem �SN, stavebních a bezpe�nostních 
p�edpis�.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. 
Kvalita zdících materiál� musí být doložena atesty. Týká se i kvality železobetonových 
monolitických konstrukcí - kvalita betonových sm�sí bude doložena atesty. Jakékoliv zm�ny a 
p�ípadné úpravy jsou možné pouze po p�edchozím projednání s projektanty v rámci jejich 
autorského dozoru. Stavbu musí �ídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného 
stavebního dozoru. Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na 
základ� nových poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

Soupis požadovaných technických podmínek: 

- �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

- �SN 73 2902 Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevn�ní pro spojení s podkladem 

- �SN 73 0540 -1 Tepelná ochrana budov.�ást 1:Terminologie 
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- �SN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov.�ást 2:Požadavky 

- �SN 73 0540 -3 Tepelná ochrana budov.�ást 3:Návrhové hodnoty veli�in 

- �SN 73 0540 -4 Tepelná ochrana budov.�ást 4:Výpo�tové metody 

- �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 

- �SN 73 0804 Požární bezpe�nost staveb – Výrobní objekty 

- �SN EN 13501 – 1 Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb - �ást 1: 
Klasifikace podle výsledk� zkoušek reakce na ohe�

- �SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobk� - Požadavky 

- �SN EN 13 162 –Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - Pr�myslov� vyráb�né výrobky z 
minerální vlny (MW) - Specifikace  

- ETAG 004 - 	ídící pokyn pro evropské technické schválení pro vn�jší kontaktní tepeln� izola�ní 
systémy s omítkou 

- ETAG 014 – 	ídící pokyn pro evropské technické schválení pro plastové hmoždinky pro 
p�ipevn�ní vn�jších kontaktních tepeln� izola�ních systém� s omítkou 

- �SN 73 1901 - Navrhování st�ech 

- �SN 73 0600 - Hydroizolace staveb 

- �SN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (zm�na 1-11/97, 2-7/98) 

- �SN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku, požadavky 

- �SN 73 3130 Stavební práce. Truhlá�ské práce stavební. Základní ustanovení 

- �SN 73 3440 Stavební práce. Sklená�ské práce stavební. Základní ustanovení 

- �SN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla - výpo�tová metoda 
Pravidla pro navrhování a provád�ní st�ech - Cech klempí��, pokrýva�� a tesa�� �R 

- �SN EN 14351-1+A1 Okna a dve�e - Norma výrobku, funk�ní vlastnosti - �ást 1: Okna a vn�jší 
dve�e bez vlastností požární odolnosti a/nebo kou�ot�snosti 

- TNI 74 6077 Okna a vn�jší dve�e - Požadavky na zabudování 

- �SN 73 3715 Navrhování, p�íprava a provád�ní vnit�ních cementových a/nebo vápenných 
omítkových systém�  

- �SN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provád�ní keramických obklad�

- �SN EN 771-4: 2004 Specifikace zdících prvku - �ást 4: Pórobetonové tvárnice 

- �SN EN 13956 Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci 
st�ech - Definice a charakteristiky 

- �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: Volba materiál�, 
konstruování a provád�ní zdiva 

- �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- �SN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí vystavených ú�ink�m požáru 

- �SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sn�hem 

- �SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení v�trem 

- �SN 73 8101 Lešení - Spole�ná ustanovení 

- technologické pravidla realizace p�íslušného výrobce 
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12. Záv�r

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem stavby je nutno dodržovat 
veškeré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a dopl�ky oproti projektové dokumentaci je nutno p�edem 
projednat s projektantem. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování komunikací, 
nebo� se jedná o provád�ní stavby v blízkosti provozovaných školských a obytných objekt�. 

Náro�nost stavby vyžaduje respektování platných norem �SN, stavebních a bezpe�nostních 
p�edpis�.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. Kvalita 
zdících materiál� musí být doložena atesty. Jakékoliv zm�ny a p�ípadné úpravy jsou možné pouze po 
p�edchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí �ídit kvalifikovaný 
pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru. 

Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na základ� nových 
poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

Vysoké Mýto  02/2013                                                                    
Vypracoval: Ing. M.�ermák, ing.Koš�álek 
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P�íloha 1:

Varianty p�ípadného možného �ešení odstran�ní vlhkosti v zasažených obvodových konstrukcí

D�ležitým faktorem je zjišt�ní množství vody, které se v konstrukci nachází a na tomto informa�ním 

základ� se mohou provést p�ípadné opat�ení 

P�edpokladem vlhkosti ve zdivu je nedostate�n� provedená hydroizolace, proto je možnost provedení 

sana�ních metod p�ímých.  
P�ímá metoda izolace vlhkého zdiva vložením dodate�né hydroizolace a odd�lením dot�ených partií 
zdiva od zdroje vlhkosti, vede k rychlejšímu schnoucímu efektu. Tento zp�sob je ú�inný,k p�ijatelnému 
vyschnutí zdiva v�tšinou dochází již mezi 2. až 4. rokem po aplikaci. Zdivo vysychá sm�rem do 
interiéru.Touto svou �ástí rovn�ž ale vlhkost �áste�n� p�ijímá a to opakovan� v závislosti na 
klimatických podmínkách. Ustálený stav nastane p�ibližn� od 6-7. roku po aplikaci dodate�ných 
izolací. Výrazné zvýšení schnoucího efektu lze podpo�it dostate�ným v�tráním objektu využívající 
principy schnoucího efektu díky nižší relativní vlhkosti v místnosti vlivem jejího v�trání. Jelikož v tomto 
p�ípad� není v�trání místnosti rozhodující p�í�inou vysychání zdiva, není podmínkou, aby bylo 
nucené, tudíž do n�j není pot�eba investovat žádné finan�ní prost�edky. Základním p�edpokladem 
ú�innosti tohoto opat�ení kvalita provedených prací a dále na životnost použitého hydroizola�ního 
materiálu.V p�ípad� neprovedení sana�ních metod p�ímých je t�eba režim objektu p�izp�sobit 
požadavk�m na tkzv. nep�ímé sana�ní opat�ení.

Metoda nep�ímá sana�ní
 T�chto metod je n�kolik a jednou z nich je metoda infúzní. 
Metoda je kombinací infúzních metod ut�s�ujících s metodami hydrofobiza�ními. Celkový
po�et jednotlivých fází napoušt�ní tepeln� upraveného zdiva je cca 6 - 8 násobný. Metoda se 
oproti ostatním infúzním zp�sob�m vyzna�uje t�mito p�ednostmi:
- absolutní hydroizola�ní ú�innost clony ve zdivu v��i vzlínající kapalné vod� a difundující vodní pá�e 
- na rozdíl od ostatních infúzních zp�sob�, které pro napoušt�ní materiálových struktur používají 
prost�edky s aktivní složkou obsaženou bu
 ve vod� anebo v organických rozpoušt�dlech, není 
metoda závislá na stupni vlhkosti v rovin� provád�ných vrt�, nebo� injektáž je provád�na do zóny 
vysušeného zdiva 
- technická použitelnost pro všechny druhy zdiva vyzd�ného v celé tlouštce 
- vždy dochází k zapln�ní spár, které jsou ve v�tšin� p�ípad� rozhodující pro vedení vlhkosti 
- metoda, okamžit� zlepšuje tepeln� technické parametry zdiva, �ímž zlev�uje náklady na vlastní 
provoz objektu 
- p�irozené vysychání konstrukcí je zkráceno zhruba na polovinu oproti ostatním metodám. 
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