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Vnitřní prostory řešeny
v rámci etapy č. I

Vnitřní prostory řešeny
v rámci etapy č. I

Vnitřní prostory řešeny
v rámci etapy č. I
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Tabulka místností 1.PP
Č.
-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.29
-1.30
-1.31
-1.32

Název místnosti
RAMPA
PŘÍJEM ZBOŽÍ
SKLAD OBALŮ
SKLAD CHLADNÝ ČISTÝ
SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN
SKLAD CHLADNÝ NEČISTÝ
DENNÍ SKLAD - JESLE
DENNÍ SKLAD - MŠ
CHODBA
HRUBÁ PŘÍPRAVA
KUCHYNĚ
EXPEDICE JÍDEL A UMÝVÁRNA
VÝTAH
SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ
PŘEDSÍŇ
ÚKLIDOVÁ KOMORA
SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
SUŠÁRNA A ŽEHLÍRNA
PRÁDELNA
SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA
LETNÍ UMÝVÁRNA
SKLAD ZAHRADNÍCH HRAČEK
PŘEDSÍŇ
KANCELÁŘ VEDENÍ KUCHYNĚ
WC PERSONÁL + PŘEDSÍŇ
UMÝVÁRNA - PERSONÁL
ŠATNA - PERSONÁL
SPOLEČNÁ MÍSTNOST
SKLAD - NÁHRADNÍ SUŠÁRNA
CHODBA - KOMUNIKACE
SKLAD
SCHODIŠTĚ - VSTUP

Plocha (m2)
11,51
9,86
8,99

17,32
17,87
21,28
6,41
7,23
6,68
8,65

61,02
13,29
1,08
0,77
3,26
3,98

12,06
30,82
29,20
10,93
10,95
5,90
3,47
9,89
3,56
4,79
8,11
9,79

10,41
34,17
12,40
15,71

411,37 m2

Podlahová krytina
CEMENTOVÝ POTĚR

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

CEMENTOVÝ POTĚR
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

Povrch stěn
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm

BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm

BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm

Povrch stropů
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

Poznámka
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA B7
SKLADBA B7
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA B7, B9
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA B7
SKLADBA B4, B7
SKLADBA B3
PD - D.1.1.21 - D.1.1.24
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
NOVÁ KANALIZACE
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA B3
SKLADBA B1, B2, B5 a B6
SKLADBA B3, NOVÁ KANALIZACE
PD - D.1.1.13
PD - D.1.1.13
PD - D.1.1.13
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
PD - D.1.1.14
PD - D.1.1.14
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA B1, NOVÁ KANALIZACE
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
-  Stávající svislé nosné konstrukce obvodového pláště objektu provedeny
   z pálených cihelných bloků CDm formátu 240/115/113 mm zděných na
   MVC. Tloušťka zdiva 380 mm . Povrchová úprava: vápenocementová
   štuková omítka.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:
O01    - Popis výplní otvorů viz. projektová dokumentace

     D.1.1.25 Výpis výplní otvorů
     Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
   - Bližší specifikace parapetních plechů výplní otvorů viz. projektová
     dokumentace D.1.1.25 Výpis výplní otvorů

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:
   - Bližší specifikace vnitřních parapetů výplní otvorů viz. projektová
     dokumentace D.1.1.25 Výpis výplní otvorů

POZNÁMKA:
   - V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, technických zprávách a specifikacích.
     Projekt je nutno používat jako celek.
   - Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s
     investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či
     konstrukce.
   - Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních
     konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou (suříkovou) barvou.
   - Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných
     rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
   - Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě
     nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže
     nést projektant.
   - Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
   - Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců
     jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

ETAPIZACE REALIZACE:
   - Vymezení prostoru realizace etapy č. I

   - Vymezení prostoru realizace etapy č. II

SOC. č. I  - D.1.1.13 Úprava sociálního zařízení SOC. č. I - 1.etapa
SOC. č. II  - D.1.1.14 Úprava sociálního zařízení SOC. č. II - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.15 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 1.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.16 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.17 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 2.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.18 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 2.etapa
KUCH. č. I - D.1.1.19 Úprava sociálního zařízení KUCH. č. I - 2. etapa

ÚPRAVY OZNAČENÝCH PROSTOR VIZ. VÝKRES:

-  Stávající nosné železobetonové pilíře profilu 400 x 400 mm. Nosná
   konstrukce s průvlaky pro stropní panely a obvodový plášť.
   Bude zachováno beze změn. Do nosné konstrukce objektu nebude
   zasahováno

BOURACÍ PRÁCE:
Bude provedena kompletní demontáž zařizovacích předmětů, stávajících zdravotechnických rozvodů,
vytápění a elektroinstalcí.  (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI)

1)

Bude provedeno kompletní vyklizení prostor dotřených rekonstrukcí instalací objektu. Předpokládaná
doba vyklizení prostor v 1.PP je cca 24 hodin.

2)

13)

Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu prostor
dotčeného výstavbou (viz. výkresová část). Výška obkladů viz. výkrasová část, pozice č. B2.

7)

Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu prostor dotčeného výstavou (viz.
výkresová část). Keramická dlažba bude vybourána i včetně betonové mazaniny o předpokládané
tl. 50 mm. Pozice č. B1 v ploše 84,412 m2.

Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách

LEGENDA - Bourané stavební konstrukce:
- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - Bližší specifikace viz. PD ZTI.

Pozice č. D01 - D08, O01 - demontáž stávajích výplní otvorů jsou bíže specifikovány výkresovou
dokumentací D.1.1.25 - Výpis výplní otvorů.

- Bourání stávajících stavebních konstrukcí - Bližší specifikace biz. popis
  bouracích prací.

Provedení demontáž 4 kusů stávající poklopů kanalizačních šachet včetně ocelových rámů.
Rozměr (š x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice č. B3.

3)

Provedení demontáž stávajících betonových dřezů včetně jejich likvidace (š x v x dl.)
2x 800 x 850 x 1000 mm a 1x 600 x 850 x 2000 mm. Pozice č. B5.

4)

9) Provedení bourání obezdívky stávajícího dešťového svodu z plných cihel tl. 100 mm. Profil obezdívky
(š x hl.) 440 x 300 mm na celou výšku místnosti. Pozice č. B6.

V prostoru kuchyně č.m.: -1.11 bude po provedení nových elektroinstalací a zdravotních instalací v
úrovni keramických obkladů provedena oprava keramických obkladů v ploše cca 20 m2.

18)

Pozice č. B4 - Stávající záclonové garnyže budou demontovány včetně jejich likvidace.
dl.: 2x 1200 mm, 1x 2675 mm, 1x 5600 mm.

8)

Provedení bourání podkladních betonů včetně odstranění stávající hydroizolace a provedení výkopů
pro uložení nové ležaté kanalizace. Popis skladby stávající konstrukcí, objemů bouraných konstrukcí
a objemů ručně provedených výkopů viz. bourané stavební konstrukce.

5)

6)

10) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu výměny podlahových vpustí a úpravy
kanalizace (viz. výkresová část). Keramická dlažba bude vybourána i včetně betonové mazaniny
o předpokládané tl. 50 mm se zachováním stávajících hydroizolacích. Pozice č. B7 v ploše 7,75 m2.

11) Provedení bourání obezdívky stávajícího dešťového svodu z plných cihel. Profil rýhy (š x hl.)
200 x 130 mm na celou výšku místnosti. Pozice č. B8.

12) Provedení demontáž SDK obkladu stávajících instalací ZTI. Obklad svislého potrubí profilu
(š x hl. x v) 300 x 300 x 3000 mm. Obklad rozvodů pod stropem podhledem profilu-L (š x v x dl.)
600 x 500 x 3500 mm. Pozice č. B9.

- Bourání stávajících stavebních konstrukcí ve skladbě:
   a) Keramická dlažba tl. 20 mm   
   b) Betonová mazanina tl. 50 mm
   c) Hydroizolační vrstvy tl. 10 mm
   d) Podkladní betonová mazanina tl. 70 mm
   e) Výkop stávajícího terénu pro kanalizaci prům. hl. 1000 mm

- Bourání stávajícího okapového chodníku z betonových dlaždic formátu
   500 x 500 x 50 mm včetně betonového lože tl. 100 mm. Provedení výkopu
   š. 600 mm do hloubky 1000 mm. Bourání ochranné přizdívky stávajících
   hydroizolačních vrstev z plných cihel tl. 80 mm do hloubky 1000 mm.

Pozice č. B10 - Bourání dveřní výplně rozměru (š x v) 2700 x 2200 mm včetně jejich likvidace.
Příprava pro osazení zárubně a dveřního křídla o rozměru (š x v) 1600 x 1970 mm.

14)

Pozice č. B11 - Bourání 3 kusů dveřní výplně rozměru (š x v) 800 x 1970 mm včetně ocelová zárubně
a jejich likvidace. Příprava pro pro zazdívku stávajících otvorů.

15)

Pozice č. B12 - Provedení ubourání části plotové zídky z keramických tvarovek 200 x 200 x 100 mm
Plocha bouraného zdiva (š x v) 500 x 1800 mm, vč. betonové podezdívky (š x v x dl.)
200 x 1000 x 500 mm. Bourání stávající plotové zídky pro provedení ETICS.

16)

Pozice č. B13 - Provedení úpravy části stávajícího drátěného oplocení v. 1800 mm
Demontáž stávajícího ocelového sloupku a vzpěry. Posunutí a překotvení sloupku ve
vztahu k provedení ETICS.

17)

   - Součástí I. etapy bude provedení tepelné izolace střešní roviny
     hlavního objektu ŠM, včetně nové povlakové střešní krytiny
     s provedením všech konstrukčních detailů a přespádování atiky,

   - Součástí II. etapy bude provedení obnovy povlakové střešní krytiny
     spojovacího koridoru a nakládací rampy s provedením všech
     konstrukčních detailů a oplechování atiky. Provedení nového ETICS
     svislých obvodových konstrukcí a souvisejích úprav na fasádě,
     včetně provedení nového okapového chodníku.
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