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13. MŠ, Písek – 1. a 2. etapa
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D.1.1 - STAVEBNÍ ČÁST

INVESTOR

Mě. Úř. Písek  Stav. Úř. Písek

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek,
Husovo nám. 725, 397 01  Písek
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OSTATNÍ KONSTRUKCE:

B12   -  Demontáž stávajícího krycího oplechování stávajícího atikového zdiva
     r.š. 660 mm. Celková délka opechování 73,62 m. Lemovací plech bude
     zachován beze změn. Bude provedeno nové po dokončení ETICS.

B13   -  Demontáž stávajícího krycího oplechování stávajícího atikového zdiva
     r.š. 550 mm. Celková délka opechování 22,80 m. Lemovací plech bude
     zachován beze změn. Bude provedeno nové po dokončení ETICS.

B14   -  Demontáž stávajícího krycího oplechování stávajícího atikového zdiva
     r.š. 500 mm. Celková délka opechování 13,06 m. Lemovací plech bude
     zachován beze změn. Bude provedeno nové po dokončení ETICS.

B15   -  Bude provedena demontáž stávajícího anténního stožáru včetně jeho
     uskladnění pro opětovnou montáž. Stávající základové patky stožáru
     budou očištěny a připraveny k nabetonování (zvýšení patek).
     Profil základových patek 500 x 500 mm.

B16   -  Stávající opechování zděných ventilačních těles a výlezu na střešní rovinu
     budou očištěny ocelovými kartáči a připraveny na provedení nových nátěrů
     Celková plocha čištěných ploch 14,75 m2.

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
- Stávající skladba střešní konstrukce:
 a) 2x IPA živičná krytina
 b) Keramický panel tl. 140 mm
 c) Vzduchová mezera
 d) Lepenka A330
 e) Pěnový polystyren tl. 30 mm
 f)  Střešní panel tl. 300 mm

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:
   - Popis výplní otvorů viz. projektová dokumentace
     D.1.1.25 Výpis výplní otvorů
     Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
   - Bližší specifikace parapetních plechů výplní otvorů viz. projektová
     dokumentace D.1.1.25 Výpis výplní otvorů

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:
   - Bližší specifikace vnitřních parapetů výplní otvorů viz. projektová
     dokumentace D.1.1.25 Výpis výplní otvorů

ETAPIZACE REALIZACE:
   - Vymezení prostoru realizace etapy č. I

   - Vymezení prostoru realizace etapy č. II

SOC. č. I  - D.1.1.13 Úprava sociálního zařízení SOC. č. I - 1.etapa
SOC. č. II  - D.1.1.14 Úprava sociálního zařízení SOC. č. II - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.15 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 1.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.16 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.17 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 2.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.18 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 2.etapa
KUCH. č. I - D.1.1.19 Úprava sociálního zařízení KUCH. č. I - 2. etapa

ÚPRAVY OZNAČENÝCH PROSTOR VIZ. VÝKRES:

Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách

Sch

  -  Ventilační hlavice kanalizačních stoupaček budou osazeny na stávajících
     pozicích (K1 - K6), včetně střešních vpustí (D1 a D2).
     Bližší specifikace viz. projektová dokumentace ZTI.

   - Součástí I. etapy bude provedení tepelné izolace střešní roviny
     hlavního objektu ŠM, včetně nové povlakové střešní krytiny
     s provedením všech konstrukčních detailů a přespádování atiky,

   - Součástí II. etapy bude provedení obnovy povlakové střešní krytiny
     spojovacího koridoru a nakládací rampy s provedením všech
     konstrukčních detailů a oplechování atiky. Provedení nového ETICS
     svislých obvodových konstrukcí a souvisejích úprav na fasádě,
     včetně provedení nového okapového chodníku.

POZNÁMKA:
   - V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve
     výkresové části, technických zprávách a specifikacích.
     Projekt je nutno používat jako celek.
   - Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité
     výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem
     a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou
     specifikaci daného předmětu či konstrukce.
   - Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi)
     vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních
     konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí
     být natřeny základovou (suříkovou) barvou.
   - Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se
     výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných
     rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
   - Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od
     skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě
     nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což
     se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
   - Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno
     ověřit na stavbě.
   - Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní,
     technologické a technické postupy a doporučení výrobců
     jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících
     předpisů.

1:50


