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Tabulka místností 1.PP
Č.
-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.29
-1.30
-1.31
-1.32

Název místnosti
RAMPA
PŘÍJEM ZBOŽÍ
SKLAD OBALŮ
SKLAD CHLADNÝ ČISTÝ
SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN
SKLAD CHLADNÝ NEČISTÝ
DENNÍ SKLAD - JESLE
DENNÍ SKLAD - MŠ
CHODBA
HRUBÁ PŘÍPRAVA
KUCHYNĚ
EXPEDICE JÍDEL A UMÝVÁRNA
VÝTAH
SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ
PŘEDSÍŇ
ÚKLIDOVÁ KOMORA
SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
SUŠÁRNA A ŽEHLÍRNA
PRÁDELNA
SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA
LETNÍ UMÝVÁRNA
SKLAD ZAHRADNÍCH HRAČEK
PŘEDSÍŇ
KANCELÁŘ VEDENÍ KUCHYNĚ
WC PERSONÁL + PŘEDSÍŇ
UMÝVÁRNA - PERSONÁL
ŠATNA - PERSONÁL
SPOLEČNÁ MÍSTNOST
SKLAD - NÁHRADNÍ SUŠÁRNA
CHODBA - KOMUNIKACE
SKLAD
SCHODIŠTĚ - VSTUP

Plocha (m2)
11,51
9,86
8,99

17,32
17,87
21,28
6,41
7,23
6,68
8,65

61,02
13,29
1,08
0,77
3,26
3,98

12,06
30,82
29,20
10,93
10,95
5,90
3,47
9,89
3,56
4,79
8,11
9,79

10,41
34,17
12,40
15,71

411,37 m2

Podlahová krytina
CEMENTOVÝ POTĚR

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

CEMENTOVÝ POTĚR
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL
KERAMICKÁ DLAŽBA
KERAMICKÁ DLAŽBA

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
PVC PODLAHOVINA + PVC SOKL

KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm
KERAMICKÁ DLAŽBA + SOKL v. 120 mm

Povrch stěn
BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1350 mm

BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA + KERAM. OBKLAD v. 1800 mm

BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm
BÍLÁ VÝMALBA

BÍLÁ VÝMALBA + LINKRUSTA v. 1500 mm

Povrch stropů
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA
BÍLÁ VÝMALBA

Poznámka
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA P2
SKLADBA P2
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA Z2
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA P2, Z2
SKLADBA P2
SKLADBA P2, Z1
PD - D.1.1.21 - D.1.1.24
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
NOVÁ KANALIZACE, Z2
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA P3
SKLADBA P1, D6 a Z2
SKLADBA P3, NOVÁ KANALIZACE
PD - D.1.1.13
PD - D.1.1.13
PD - D.1.1.13
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
PD - D.1.1.14
PD - D.1.1.14
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
SKLADBA P1, NOVÁ KANALIZACE,D7
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN
ZACHOVÁNO BEZE ZMĚN

SKLADBY KONSTRUKCÍ:
-  Stávající svislé nosné konstrukce provedeny z panelů křemelinových s
   ukotvením do železobetonové nosné konstrukce. Povrchová úprava: vnitřní
   strana - vápenocementová štuková omítka. Vnější strana - struktura
   křemelinových panelů. tl. 300 mm
- Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
- Tepelná izolace extrudovaným polystyrenem se součinitelem tepelné
  vodivosti, λD = 0,038 W/mK, tl. 160 mm
- Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou
  montáž.
- Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm. Stěrkový tmel
  s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m2
- Penetrační nátěr v odstínu omítky
- Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ:
D02    - Popis výplní otvorů viz. projektová dokumentace

     D.1.1.25 Výpis výplní otvorů
     Neoznačené výplně otvorů budou zachovány beze změn.

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE:
   - Vnitřní dřevěné parapety stávajících výplní otvorů budou zachovány beze změn

-  Stávající nosné železobetonové pilíře profilu 400 x 400 mm. Nosná
   konstrukce s průvlaky pro stropní panely a obvodový plášť.
   Bude zachováno beze změn. Do nosné konstrukce objektu nebude
   zasahováno

D03 D05D04

STAVEBNÍ PRÁCE:
Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů, ÚT a EI (součástí projektové
dokumentace ZTI, ÚT a EI). Dodávka a montáž WC zásttěn součástí PD ZTI.

1)

2)

Před provedením nových podlahových konstrukcí a vrstev bude provedena nová revizní šachta na
na novém kanalizačním potrubí v chodbě 1.PP. Bližší specifikace revizní šachty viz. výkresová část.
Pozice č. D7.

3) Budou provedeny nové zazdívky vybouraných dveřních otvorů, pozice č. Z1 a Z3 plynosilikátovými
tvarovkami v tl. 125 mm. Povrchová úprava sklovláknitou tkaninou vtlačenou do stěrkového tmelu s
přetažením na stávající konstrukce v š. 300 mm. Takto upravený povrch bude opatřen tenkovrstvou
štukovou omítkou.
Rozměry otvorů (š x v ):
Z1 900 x 1200 mm  3 kusy
Z3 1020 x 2100 mm  1 kus

9)

Před provedením nové keramické dlažby bude provedena nová betonové mazanina betonem C20/25
v předpokládané tl. 50 mm. Povrch bude vysát a zbaven nečistot. Následně bude provedena penetrace
podkladu penetračním nátěrem pro savé podlady. Na takto připravený povrch bude provedena
samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v cca tl. 5 mm. pozice č. P1.

4)

Stávající zachovávané povrchy a konstrukce budou v průběhu stavebních prací řádně olepeny
a zakryty proti případnému poškození.

Budou provedeny nové obezdívky a přizdívky instalačních rozvodů (stoupačky), pozice č. Z2
plynosilikátovými tvarovkami v tl. 100 mm na výšku místnosti. Povrchová úprava sklovláknitou tkaninou
vtlačenou do stěrkového tmelu s přetažením na stávající konstrukce v š. 300 mm. Takto upravený povrch
bude opatřen tenkovrstvou štukovou omítkou.

Po osazení podlahových vpustí a napojení nových kanalizačních potrubí bude opětovně provedena
keramická dlažba včetně betonové mazaniny o předpokládané tl. 50 mm se zachováním stávajících
hydroizolacích. Pozice č. P2 v ploše 7,75 m2.

5)

Po provedení demontáže 4 kusů stávající poklopů kanalizačních šachet včetně ocelových rámů bude
proveden zásyp šachet kamenivem fr. 16 - 32 mm s doplněním podkladního betonu C16/20 v tl. 70 mm
včetně hydroizolační vrstvy a penetrace podkladu. Na takto připravený podklad bude proveden vrchní
beton C20/25 v tl. 50 mm a doplnění keramické dlažby.
Rozměr (š x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice č. P3.

6)

Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro pokládku keramické dlažby budou provedeny
nová hladká vápenocementová omítla pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů na stávajícím
zdivu. Mimo keramické obklady bude provedena vápenocementová štuková omítka. Nové vyzdívky budou
v celém rozsahu potaženy sklovláknitou tkaninou vtlačenou do stěrkového tmelu. Mimo keramický obklad
budou povrchově upraveny tenkovrstvou štukovou omítkou.
Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad
penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány lepidlem cementovým
třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou
třídy CG 2WA. Hrany obkladů budou začištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem SI.
Pozice č. D6.

7)

Provedení nové keramické dlažby bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním
nátěrem pro savé podklady. Keramická dlažba budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro
lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA.
Pozice č. P1.

8)

Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařizovacích předmětů, svítidel,
vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO)
a otěruvzdorností za sucha. Ve všech místnostech na stěnách uvažován barevný nátěr. V prostorách
dle tabulky místností bude obnoven nátěr stávající linkrusty.

10)

Pozice č. D02, D03, D05, D06 a D09 - Provedení dodávky a montáže nových dřevěných dveřních výplní
viz. výpis výplní otvorů. Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického
v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů. Pozice D09 bude včetně dodávky a montáže zárubně.

11)

Provedení dodávky a montáž nové jednodrážkové hliníkové garnýže s montáží do stropní konstrukce.
Hliníkový profil 35x14mm, celková dl. 13,50 m. Pozice č. D3.

12)D06

D09

-  Stávající svislé nosné konstrukce provedeny z panelů křemelinových s
   ukotvením do železobetonové nosné konstrukce. Povrchová úprava: vnitřní
   strana - vápenocementová štuková omítka. Vnější strana - struktura
   křemelinových panelů. tl. 380 mm
- Lepící tmel - faktor difuzního odporu nižší než 20
- Tepelná izolace polystyren z fenolitické pěny se součinitelem tepelné
  vodivosti, λD = 0,021 W/mK, tl. 80 mm
- Šroubované hmoždinky s certifikací dle ETAG 014 pro zapuštěnou
  montáž.
- Stěrkový tmel se skelnou armovací tkaninou v tl. 4 mm. Stěrkový tmel
  s difuzním odporem do 20. Výztužná tkanina s gramáží 140 g/m2
- Penetrační nátěr v odstínu omítky
- Tenkovrstvá probarvená omítka s fotokatalickým efektem

14) Tepelná izolace ostění výplní otvorů bude provedena minerální čedičovou vatou se součinitelem
tepelné vodivosti, λD = 0,036 W/mK, tl. 30 mm vštně systémových profilů.

13)

- Doplnění stávajících stavebních konstrukcí ve skladbě:
   a) Keramická dlažba tl. 20 mm   
   b) Betonová mazanina C20/25, tl. 50 mm
   c) Asfaltový pás HYDROBIT V60 S 35 plnoplošně natavený
   d) Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP
   e) Podkladní betonová mazanina C16/20, tl. 70 mm
   f) Zásyp výkopu kamenivem fr. 16 - 32 mm
   g) Obsyp nového kanalizačního potrubí - pískové lože tl. 300 mm

Provedení okapového chodníku š. 350 mm vč. obrubníku
- Před provedením ETICS stěny pod terénem bude provedena oprava
  stávajících hydroizolačních vrstev natavením nového asfaltového pásu
  HYDROBIT V60 S 35 plnoplošně natavený na penetrovaný podklad.
- Výplň obsypu zdiva pod terénem bude provedeno vytěženou zeminou
- Opláštění nového ETICS zdiva pod terénem geotextilií 300 g / m2

- Provedení izolační vrstvy zdiva pod terénem nopovou fólií se
  zakončením provětrávací lištou
- Vrchní vrstva zásypu okapového chodníku z kačírku, tl. 200 mm na
  podkladní vrstvu z geotextilií 300 g / m2

------------------------------------------------------------------------------------------
Lemování okapových chodníků parkovými obrubníky BEST PARKAN III
přírodní do betonového lože s opěrou z betonu C16/20.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
   - 44x parapetní AL plech s PVC koncovkami r.š. 350 mm, dl. 900 mm lepený PUR
     lepící pěnou na očištěný a odmaštěný povrch.Kl11

POZNÁMKA:
   - V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části,
     technických zprávách a specifikacích. Projekt je nutno používat jako celek.
   - Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a
     předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě
     s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce.
   - Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných
     (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak)
     musí být natřeny základovou (suříkovou) barvou.
   - Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být
     zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma
     sama zaměří na stavbě.
   - Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu
     vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného
     výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
   - Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
   - Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické
     postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a
     souvisejících předpisů.
   - Před zahájením montáže kontaktního zateplovacího systému zhotovitel
     provede tahové zkoušky kotevního systému ETICS do všech rozdílných
     konstrukcí uvedených v projektové dokumentaci. Na základě výsledků tahové
     zkoušky bude upřesněn typ kotevních hmoždinek ETICS.
   - Před montáží KZS musí být povrch fasády očištěn (nejlépe tlakovou vodou)
     a zbaven veškerého biologického napadení (odstranění řas a lišejníků).

- Provedení nové vyzdívky části plotové zídky z vápenopískových cihel spárovaných š. 150 mm. Plocha
  nového zdiva (š x v) 340 x 1800 mm, vč. dobetonování podezdívky (š x v x dl.) 200 x 1000 x 340 mm.
  Nové vyzdívky plotové zídky po provedení ETICS. Pozice č. D9
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Půdorys kanalizační šachty, Pozice č. D7

Řez kanalizační šachtou, Pozice č. D7

Poklop pro zadláždění
Aludeck 600 / 800 mm

LEGENDA:

A - Potěr betonový C20/25, tl. 30 mm
- Asfaltový pás HYDROBIT V60 S 35 plnoplošně natavený
- Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP
- Podkladní betonová deska z betonu C16/20 vyztužená sítí
  KARI KH30 při spodním povrchu (min. krytí výztuže 30 mm),
  tl. 100 mm
- Násyp z kameniva frakce 16 - 32 mm, tl. 50 mm
- Stávající rostlý terén

B - Tvarovky ztraceného bednění tl. 100 mm s výplní betonem
  C16/20 bez výztuže.
- Asfaltový pás HYDROBIT V60 S 35 plnoplošně natavený
- Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP
- Tvarovky ztraceného bednění tl. 150 mm s výplní betonem
  C16/20 budou doplněny svislou betonářskou výztuží
  2x R12 dl. 1000 mm do každého otvoru ztraceného bednění.
- Násyp hutněný z kameniva frakce 16 - 32 mm
- Stávající rostlý terén

ETAPIZACE REALIZACE:
   - Vymezení prostoru realizace etapy č. I SOC. č. I  - D.1.1.13 Úprava sociálního zařízení SOC. č. I - 1.etapa

SOC. č. II  - D.1.1.14 Úprava sociálního zařízení SOC. č. II - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.15 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 1.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.16 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 1.etapa
SOC. č. III  - D.1.1.17 Úprava sociálního zařízení SOC. č. III - 2.etapa
SOC. č. IV - D.1.1.18 Úprava sociálního zařízení SOC. č. IV - 2.etapa
KUCH. č. I - D.1.1.19 Úprava sociálního zařízení KUCH. č. I - 2. etapa

ÚPRAVY OZNAČENÝCH PROSTOR VIZ. VÝKRES:

   - Vymezení prostoru realizace etapy č. II

   - Součástí I. etapy bude provedení tepelné izolace střešní roviny
     hlavního objektu ŠM, včetně nové povlakové střešní krytiny
     s provedením všech konstrukčních detailů a přespádování atiky,

   - Součástí II. etapy bude provedení obnovy povlakové střešní krytiny
     spojovacího koridoru a nakládací rampy s provedením všech
     konstrukčních detailů a oplechování atiky. Provedení nového ETICS
     svislých obvodových konstrukcí a souvisejích úprav na fasádě,
     včetně provedení nového okapového chodníku.
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