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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce ústředního vytápění objektu 

13. Mateřské školy v Písku. Stávající otopná soustava v objektu je ve špatném technickém 

stavu a proto bude v celém rozsahu demontována a nahrazena novou. Otopná soustava 

bude nahrazena novou ve dvou etapách, jejichž rozsah je vyznačen ve výkresové 

dokumentaci.  

Zdrojem tepla je stávající výměníková stanice umístěná mimo objekt mateřské školy. 

Cirkulaci vody v okruhu zabezpečuje oběhové čerpadlo umístěné ve výměníkové stanici. 

Tepelný spád otopné vody z výměníkové stanice dodávané do systému vytápění bude 

upraven na 75/55°C. 

Navrhovaná otopná soustava v objektu 13. MŠ Písek bude teplovodní, dvoutrubková 

s nuceným oběhem otopné vody. Topný rozvod z výměníkové stanice vstupuje do budovy 

v místnosti strojovny vytápění, kde je umístěn rozdělovač a sběrač vytápění. Nový rozvod 

pro objekt bude napojen na tento rozdělovač se sběračem. Hlavní rozvod bude veden pod 

stropem v 1NP kde bude veden k jednotlivým stoupacím potrubím a tělesům. Ohřev TV 

zůstane zachován stávající.  

 

2. PODKLADY 

Výchozím podkladem byla stavební dokumentace a zadání obsahující požadavky 

investora (uživatele). Dílčími podklady byly platné ČSN a technické podklady výrobců 

navrhovaných prvků zařízení.  

 

3. TEPELNÝ PŘÍKON  

Tepelný výkon objektů mateřské školy podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou 

teplotu -15oC po zateplení budovy činí 62,8 kW. Instalovaný tepelný výkon otopných těles 

v objektu bude činít 75,6 kW.  

Roční předpokládána spotřeba tepelné energie:  

- spotřeba tepelné energie na vytápění přístavby cca 98000 kWh/rok  

 

4. OTOPNÁ TĚLESA 

Stávající článková litinová otopná tělesa včetně zákrytů budou v celé budově 

demontována. Nově se navrhují ocelová desková otopná tělesa s bočním připojením 

stavební výšky 600 a 900mm. Tělesa dodána s finální povrchovou úpravou (nátěrem) a 

odvzdušňovacím ventilem. K tělesům budou osazeny termostatické ventily s přednastavením 
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rohové a radiátorovým regulačním šroubením v rohovém provedení. Na termostatické ventily 

budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické ventily a regulační šroubení u 

jednotlivých těles nutno nastavit dle výkresové dokumentace. Na termostatické ventily 

budou osazeny termoelektrické hlavice propojené na regulaci vytápění firmy ENESA. 

 

5. ROZVODY POTRUBÍ  

Nový rozvod pro objekt bude napojen na stávající rozdělovač se sběračem ve 

strojovně vytápění. Hlavní ležatý rozvod bude vedený pod stropem v 1NP objektu 

k jednotlivým stoupacím potrubím a tělesům. Hlavní ležatý rozvod od DN40 bude proveden 

z ocelových trub závitových ČSN 42 5710 spojovaných svařováním. Po montáži musí být 

potrubí opatřeno ochranným základním nátěrem. Ostatní rozvody, přípojky otopných těles a 

stoupací vedení navržen z měděných trubek polotvrdých spojovaných pájením. 

Spád potrubí min 0,3 % směrem k vypouštěcím armaturám. Systém bude 

odvzdušněn přes otopná tělesa. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí kohouty. 

Na přechodu mezi ocelovým rozvodem a mědí budou bronzové přechodky.  

Potrubí vedené v suterénu pod stropem po celé délce v tepelně izolačních návlecích 

z minerální vlny. Tloušťky tepelných izolací budou voleny dle vyhlášky č. 193/2007.  

Typ potrubí Rozměr potrubí Požadované  Navržený typ izolace 

Cu 15x1 15x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 18x1 18x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 22x1 22x1 0,18 tloušťka 25mm 

Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloušťka 30mm 

Cu 35x1,5 35x1,5 0,18 tloušťka 40mm 

DN40 48,4x3,5 0,27 tloušťka 40mm 

DN50 60,3x3,75 0,27 tloušťka 40mm 
 

6. REGULACE VYTÁPĚNÍ 

Systém vytápění v objektu Mateřské školky je řízen v závislosti na venkovní teplotě 

regulačním a řídicím systémem předávací stanice vč. zabezpečení veškerých havarijních 

stavů předávací stanice (stávající).  

Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajištěna 

termoelektrickými hlavicemi osazených na otopných tělesech propojených na regulaci 

vytápění firmy ENESA.  
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Na okruh vytápění ve strojovně v 1NP bude osazen regulátor tlakové diference a 

vyvažovací ventil. Hydraulické vyvážení nového okruhu bude provedeno dle vyhlášky 

193/2007 Sb. Při uvádění topného systému do provozu bude na vyvažovacích ventilech 

provedeno nastaven a o měření bude a nastavení se zhotoví protokol. Průtoky dle citované 

vyhlášky se mohou pohybovat s odchylkou ±15 %.  

  

7. NÁTĚRY 

Ocelové potrubí musí být po celé délce opatřeno ochranným nátěrem. Rozvodné 

potrubí měděné není již třeba natírat. Rozvody Otopná tělesa jsou opatřena finální úpravou 

již od výrobce. 

 

8. ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ  

Po ukončení montáže otopné soustavy bude provedena zkouška těsnosti a topná 

zkouška. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 

Seřizovací armatury na větvích a stoupačkách a armatury na otopných tělesech se 

doporučuje nastavit při proplachování na minimální hydraulický odpor. Propláchnutí se 

provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. Na všech k tomu určených místech 

(vypouštění, filtry, odkalovací nádoby apod.) je nutno pravidelně odkalovat až do úplně 

čistého stavu. Před uvedením do provozu se musí zabudovat demontované prvky, provést 

nastavení seřizovacích armatur a armatur na otopných tělesech a naplnit zařízení vodou 

podle ČSN 07 7401 nebo ČSN 38 3350. 

Vyčištění a propláchnutí soustavy musí být provedeno dle ČSN 060310 a je nedílnou 

součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. 

Druhy zkoušek ústředního vytápění:   – zkouška těsnosti; 

      – zkoušky provozní. 

Zkouška těsnosti měděných rozvodů se provádí před zazděním drážek, zakrytím 

kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí 

projevovat viditelné netěsnosti. Soustava bude zkoušena 1,3 násobku provozního tlaku. 

Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. 

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti a 

nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Voda ke zkoušce těsnosti 

nesmí být teplejší než 50°C.  
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Vnitřní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že 

po napuštění dané části vodou se dosáhne zkušební přetlak, který se nárazově sníží na 

atmosférický tlak. Po novém dosažení zkušebního přetlaku se prohlédne zkoušená část 

potrubních rozvodů a nesmí se projevit viditelné netěsnosti. Zkušební přetlak se volí pro 

měděné potrubí 0,6 MPa. Přetlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se 

považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. Horizontální 

otopné soustavy se zkouší před montáží příček daného podlaží. Po skončení montáže 

ústředního vytápění v celém objektu provede se ještě tlaková zkouška těsnosti, při které se 

odzkoušejí všechny v předcházejících zkouškách neodzkoušené části zařízení.  

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené 

etapě stavby (objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení 

předává mimo otopné období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu 

podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Součásti topné zkoušky je 

seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Během topné zkoušky 

se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 

Zkoušky provede dodavatel stavby za účasti investora . Projeví-li se při zkouškách 

závady je nutné je odstranit a zkoušku opakovat. O zkoušce bude sepsán protokol dle 

ČSN 060310.  

 

9. ODPADY 

Při realizaci stavby budou produkovány běžné odpady související se stavební 

činností. Při demolici a následné manipulaci s tímto materiálem musí být mimo jiné dodrženy 

požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví, zákona č.185/2001 Sb. (úplné znění 

106/2005 Sb.) a vyhlášky č.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajistí v rámci přípravy stavby 

skládku, na kterou bude možné tyto materiály uložit. V souladu s ustanovením zákona 

č.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) „O odpadech“ v platném znění platí povinnost zhotovitele díla 

doložit doklady o uložení veškerých vzniklých odpadů a to pouze prostřednictvím 

oprávněných fyzických a právnických sob. V prostoru stavby se nepředpokládá dlouhodobé 

deponování materiálu získaného z demolic a z demontovaného technologického zařízení. 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘÍ PRÁCI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, 

závazné normy apod.). Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou 

stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 

z technických zařízení a ověřit jejích znalost nejméně 1 x za 3 roky. Stavba podléhá vyhlášce 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb. se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 

352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musí provozovatel a dodavatel dodržovat.  

 

 


