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1. ZAKLADNi UDAJE

Pfedmétem projektové dokumentace je rekonstrukce ustfedniho vytapéni objektu
13. Matefské Skoly v Pisku. Stavajici otopna soustava v objektu je ve Spatném technickém
stavu a proto bude v celém rozsahu demontovana a nahrazena novou. Otopna soustava
bude nahrazena novou ve dvou etapach, jejichz rozsah je vyznaCen ve vykresove
dokumentaci.

Zdrojem tepla je stavajici vyménikova stanice umisténa mimo objekt matefské Skoly.
Cirkulaci vody v okruhu zabezpecuje obé&hové Cerpadlo umisténé ve vyménikové stanici.
Tepelny spad otopné vody zvyménikové stanice dodavané do systému vytapéni bude
upraven na 75/55°C.

Navrhovana otopna soustava v objektu 13. MS Pisek bude teplovodni, dvoutrubkova
s nucenym ob&hem otopné vody. Topny rozvod z vyménikové stanice vstupuje do budovy
v mistnosti strojovny vytapéni, kde je umistén rozdélova¢ a sbérac¢ vytapéni. Novy rozvod
pro objekt bude napojen na tento rozdélovaC se sbéracem. Hlavni rozvod bude veden pod
stropem v 1INP kde bude veden k jednotlivym stoupacim potrubim a télesim. Ohfev TV

zUstane zachovan stavajici.

2. PODKLADY
Vychozim podkladem byla stavebni dokumentace a zadani obsahujici pozadavky
investora (uzivatele). Dil¢imi podklady byly platné CSN a technické podklady vyrobct

navrhovanych prvkua zafizeni.

3. TEPELNY PRIKON
Tepelny vykon objektt mateiské koly podle CSN EN 12 831 pro oblastni vypo&tovou

teplotu -159C po zatepleni budovy &ini 62,8 kW. Instalovany tepelny vykon otopnych téles
v objektu bude ¢€init 75,6 kW.

Roéni predpokladana spotieba tepelné energie:

- spotifeba tepelné energie na vytapéni pfistavby cca 98000 kWh/rok

4. OTOPNA TELESA

Stavajici ¢lankova litinova otopna télesa vc€etné zakrytd budou v celé budové

demontovana. Nové se navrhuji ocelova deskova otopna télesa s bocnim pfipojenim
stavebni vysky 600 a 900mm. Télesa dodana s finalni povrchovou Upravou (natérem) a

odvzdusnovacim ventilem. K télesim budou osazeny termostatické ventily s pfednastavenim
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rohové a radiatorovym regulacnim Sroubenim v rohovém provedeni. Na termostatické ventily
budou osazeny termostatické hlavice. Termostatické ventily a regulac¢ni Sroubeni u
jednotlivych téles nutno nastavit dle vykresové dokumentace. Na termostatické ventily

budou osazeny termoelektrické hlavice propojené na regulaci vytapéni firmy ENESA.

5. ROZVODY POTRUBI

Novy rozvod pro objekt bude napojen na stavajici rozdéloval se sbéraem ve

strojovné vytapéni. Hlavni leZaty rozvod bude vedeny pod stropem v 1NP objektu
k jednotlivym stoupacim potrubim a télesum. Hlavni lezaty rozvod od DN40 bude proveden
z ocelovych trub zavitovych CSN 42 5710 spojovanych svafovanim. Po mont&Zi musi byt
potrubi opatfeno ochrannym zakladnim natérem. Ostatni rozvody, pfipojky otopnych téles a
stoupaci vedeni navrzen z médénych trubek polotvrdych spojovanych pajenim.

Spad potrubi min 0,3 % smérem Kk vypoustécim armaturam. Systém bude
odvzdusnén pres otopna télesa. V nejnizSich mistech budou instalovany vypoustéci kohouty.
Na pfechodu mezi ocelovym rozvodem a médi budou bronzové pfechodky.

Potrubi vedené v suterénu pod stropem po celé délce v tepelné izolacnich navlecich

z mineralni viny. Tloustky tepelnych izolaci budou voleny dle vyhlasky ¢. 193/2007.

Typ potrubi Rozmér potrubi PoZadované NavrZeny typ izolace
Cu 15x1 15x1 0,18 tloust’ka 25mm
Cu 18x1 18x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 22x1 22x1 0,18 tloustka 25mm
Cu 28x1,5 28x1,5 0,18 tloustka 30mm
Cu 35x1.,5 35x1,5 0,18 tloustka 40mm
DN40 48,4x3,5 0,27 tloustka 40mm
DN50 60,3x3,75 0,27 tloust’ka 40mm

6. REGULACE VYTAPENI

Systém vytapéni v objektu Matefské Skolky je Fizen v zavislosti na venkovni teploté
regulacnim a fidicim systémem pFfedavaci stanice v&. zabezpecCeni veSkerych havarijnich
stavll pfedavaci stanice (stavajici).

Individualni regulace teploty vzduchu v jednotlivych mistnostech bude zajisténa
termoelektrickymi hlavicemi osazenych na otopnych télesech propojenych na regulaci
vytapéni firmy ENESA.
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Na okruh vytapéni ve strojovné v 1NP bude osazen regulator tlakové diference a
vyvazovaci ventil. Hydraulické vyvazeni nového okruhu bude provedeno dle vyhlasky
193/2007 Sb. PFi uvadéni topného systému do provozu bude na vyvazovacich ventilech
provedeno nastaven a o méfeni bude a nastaveni se zhotovi protokol. Pritoky dle citované

vyhlasky se mohou pohybovat s odchylkou £15 %.

7. NATERY
Ocelové potrubi musi byt po celé délce opatfeno ochrannym natérem. Rozvodné
potrubi mé&déné neni jiz tfeba natirat. Rozvody Otopna télesa jsou opatfena finalni Upravou

jiz od vyrobce.

8. ZKOUSKY ZARIZENi

Po ukonéeni montaze otopné soustavy bude provedena zkouska tésnosti a topna

zkouska. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Sefizovaci armatury na vétvich a stoupaCkach a armatury na otopnych télesech se
doporucuje nastavit pfi proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se
provadi pfi 24hodinovém provozu obé&hovych Cerpadel. Na vSech k tomu uréenych mistech
(vypousténi, filtry, odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do upiné
Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést
nastaveni sefizovacich armatur a armatur na otopnych télesech a naplnit zafizeni vodou
podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vygisténi a proplachnuti soustavy musi byt provedeno dle CSN 060310 a je nedilnou

soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.
Druhy zkouSek ustfedniho vytapéni: — zkouska tésnosti;

— zkousky provozni.

Zkouska tésnosti médénych rozvodl se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim
kanall a provedenim natérl a izolaci. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdus$ni a celé
zarizeni (vSechny spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji
projevovat viditelné netésnosti. Soustava bude zkousSena 1,3 nasobku provozniho tlaku.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka.
Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pFi této prohlidce netésnosti a
nebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé. Voda ke zkouSce tésnosti

nesmi byt teplejsi nez 50°C.
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Vnitfni potrubni rozvody uloZzené na nekontrolovatelnych mistech se zkouseji tak, Ze
po napusténi dané Casti vodou se dosahne zkuSebni pretlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho pretlaku se prohlédne zkouSena cCast
potrubnich rozvodi a nesmi se projevit viditelné netésnosti. ZkuSebni pretlak se voli pro
médéné potrubi 0,6 MPa. Pretlak se udrzuje po dobu 30 minut. Vysledek zkousky se
povazuje za vyhovuijici, jestlize se pfi této prohlidce neobjevi netésnosti. Pokud se objevi pfi
tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se opakuje. Horizontalni
otopné soustavy se zkousi pfed montazi pficek daného podlazi. Po skonfeni montaze
ustfedniho vytapéni v celém objektu provede se jesté tlakova zkouska tésnosti, pfi které se

odzkouseji vSechny v pfedchazejicich zkouskach neodzkousené ¢asti zafizeni.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v prubéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatki. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v terminu
podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem. Soucasti topné zkousky je
sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné zkousky. Béhem topné zkousky

se za8koli obsluha zafizeni, o ¢emz se provede zaznam.

ZkousSky provede dodavatel stavby za ucasti investora . Projevi-li se pfi zkouskach
zavady je nutné je odstranit a zkousku opakovat. O zkouSce bude sepsan protokol dle
CSN 060310.

9. ODPADY

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni
¢innosti. Pfi demolici a nasledné manipulaci s timto materialem musi byt mimo jiné dodrzeny
pozadavky zakona €.258/2000 Sb. o ochrané zdravi, zakona ¢.185/2001 Sb. (Uplné znéni
106/2005 Sb.) a vyhlasky ¢.381/2001 Sb. Zhotovitel stavby zajisti v ramci pfipravy stavby
skladku, na kterou bude mozZné tyto materidly uloZit. V souladu s ustanovenim zakona
¢.185/2001 Sb. (223/2015 Sb.) ,,O odpadech® v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila
dolozit doklady o wulozeni veSkerych vzniklych odpadd a to pouze prostfednictvim
opravnénych fyzickych a pravnickych sob. V prostoru stavby se nepfedpoklada dlouhodobé

deponovani materialu ziskaného z demolic a z demontovaného technologického zafizeni.
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10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRi PRACI

Pfi vystavbé je nutné dodrZzovat vSechny platné pravni pfedpisy (vyhlasky, nafizeni,

zavazné normy apod.). Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi budou
stavebni prace vykonavat a kontrolovat, vySkolit z pfedpisu k zajisténi bezpecnosti prace a
z technickych zafizeni a ovéfit jejich znalost nejméné 1 x za 3 roky. Stavba podléha vyhlasce
Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb. se zmé&nami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb.,
352/2000Sb., 192/2005 Sb., kterou musi provozovatel a dodavatel dodrzovat.
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