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A) Pravodni zprava
a) Identifika¢ni idaje stavby:

nazev stavby: Rekonstrukce vnitinich prostor a zatepleni budovy 13. MS,
Pisek — 1. a 2. etapa
- misto stavby: Pisek
- méstsky arad: Pisek
- okres: Pisek
- odbor vystavby: Pisek
- projektant: Stanislav Vlach, DisS.
- zodpovédny projektant: Milo§ Rozhon, CKAIT: 0101530
- Generélni projektant: Michal Albrecht, CKAIT - 0101628
- zpusob vystavby: Odbornou firmou po provedeni vybérového fizeni na zhotovitele
stavby
- charakter vystavby: Budova ob¢anské vybavenosti — Matefska Skolka
- katastralni izemi: Pisek - 720755
- parcelni cislo: 4219

b) Udaje o pozemku a tizemi

- dosavadni vyuziti izemi: Budova ob¢anské vybavenosti — Mateiska Skolka

- zastavénost Uzemi: zastavéna okrajova ¢ast mesta Pisku. Samostatn¢ stojici objekt v
arealu matetské Skolky. Stavebni pozemek obdélnikového tvaru. Ptijezd ze severni
¢asti pozemku z obecni komunikace.

- majetkopravni vztahy: stavebnik je vlastnikem pozemku

c¢) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a prizkumy

- prizkumy provedené na pozemku: Zaméteni na misté stavby stavajicich rozvoda
instalaci a kompelt objektu.
- napojeni na dopravni infrastrukturu: Pfijezd ze severni ¢asti pozemku z obecni
komunikace.
- napojeni na technickou infrastrukturu:
O voda: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvodu objektu - Blizsi specifikace
viz. jednotlivé Casti projektové dokumentace TZB.
o elektro: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvoda objektu — Blizsi specifikace
viz. jednotlivé ¢asti projektové dokumentace EI.
o kanalizace: Bude vyuzito stavajicich hlavnich rozvoda objektu - Blizsi
specifikace viz. jednotlivé ¢asti projektové dokumentace TZB.

d) Dotcené organy statni spravy

- veskeré pozadavky dotéenych orgént jsou splnény — viz ptilohy k Zadosti o staveni
povoleni



e) Obecné pozadavky na vystavbu

- veskeré obecné-technické pozadavky na vystavbu jsou splnény.
f) Uzemné planovaci dokumentace

- projektovana stavba splituje pozadavky uzemniho planu
g) Vécné a Casové vazby na ostatni stavby

- Projektovand stavba je rozdélena do dvou etap. Realizace zakdzky se predpoklada

mimo provozni sezénu objektu o letnich prazdninach. Pfipadné je uvazovano s
omezenim provozu jednoho mésice na dokonceni realizace.
l.etapa — zahrnuje rekonstrukci socidlnich zafizeni, elektroinstalaci, vytapéni,
zdravotnich instalaci a vnitinich prostor v zdpadni ¢asti od centralniho schodisté
(vCetné schodiste) vrozsahu 1.NP a 2.NP. V urovni 1.PP budou uvedené upravy
provedeny Vv celém rozsahu podlazi. Soucasti této etapy bude i provedeni Zatepleni
obalky budovy (obvodové stény a stfesni rovina).
Il. etapa - zahrnuje rekonstrukci socidlnich zafizeni, elektroinstalaci, vytapéni,
zdravotnich instalaci a vnitfnich prostor ve vychodni ¢asti od centralniho schodisté
vrozsahu I.NP a 2.NP. Rekonstrukce vydeji jidel vcetné gastro vybaveni a
rekonstrukce malého nékladniho vytahu do téchto prostor.

h) Lhita vystavby
- ptredpokladand doba vystavby je 3 mésicii od zahdjeni praci
1) Statistické udaje:
- stavba: budova ob¢anské vybavenosti — Matef'ska Skolka
- podlahova plocha uZitna: Cely objekt — 1224,23 m?
- zastavéna plocha: 521,80 m?
- obestavény prostor: Cely objekt 3913,50 m®
1) Vychozi podklady:
- Zamgéfeni na misté stavby, Stavajici projektovd dokumentace z roku 1975 poskytnuta
objednatelem, snimek katastralni, vyjadieni dotéenych organt statni spravy, spravca
siti.

B) Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) Staveni§té: staveniste tvoii stavebni parcela. V arealu skolKky je dostatek mista
pro skladovani materidli. Zabory ani jind omezeni okolnich ploch nejsou



b)

zapotiebi. Bude provedeno oploceni plochy cca 30 m2 na parc. ¢. 4219, ktera bude
slouzit jako plocha zafizeni staveni$té pro skladovani stavebniho materialu. Misto pro
vybudovani oplocené plochy ur¢i realiza¢ni firmé objednatel.

Architektonické FeSeni stavby: Objekt mateiské Skolky je ¢aste¢né zdéna a
Castetn¢ montovana z Zelezobetonovych prefabrikati tfipodlazni budova
obdélnikového tvaru kryta plochou stiesni rovinou. V piedchozich letech byla
provedena vyména vyplni otvortt vcetné meziokennich vlozek. Orientace
objektu vii¢i svétovym stranam je od vychodu k zapadu.

Prvni podzemni podlazi je castecné zapusténé pod okolni terén a slouzi jako
z4dzemi pro matefskou Skolku. Na hlavni schodisté navazuje centralni chodba,
kterd spojuje provoz kuchyné vcetné skladovacich prostor, pradelny se
suSarnou a zazemi pro personal kuchyné. Prvni nadzemni podlazi je situovano
cca 1,6 m nad arovni okolniho terénu a je piistupné hlavnim vstupem ze
severni strany objektu piistupovym schodistém do haly, ktera spojuje provozni
prostory matetské Skolky. Jednd se o Satny, socialni zafizeni, denni mistnosti,
herny, kancelate, vydej jidel a zazemi pro personal. Na halu 1.NP navazuje
ptistupové schodisté do prostor druhého nadzemniho podlazi, kde na chodbu
navazuji totoZné provozni prostory jako u ptipad¢ 1.NP.

Technické FeSeni: Stavajici objekt je zalozen na monolitickych zakladovych
pasech s vyzdénym soklovym zdivem z palenych vostinovych bloki CDm. Na
zékladovych pasech je provedena zédkladovéa deska tl. 70 mm s vyztuzenim.
Vnitini zdivo je provedeno z keramickych bloki v tloustkach dle PD (v trovni
je takto povedeno i obvodové zdivo). Pricky v celém objektu z cihel dutych
dvoudérovych. Nosnd stropni konstrukce vSech podlazi je tvofena
z zelezobetonovych stropnich panelti uloZzenych na nosné pravlaky a ZB
sloupy. Obvodovy plast v arovni 1.NP a 2.NP je tvofen svislou nosnou
konstrukci provedenou z paneli kfemelinovych s ukotvenim do
zelezobetonové nosné konstrukce. Schodistové konstrukce propojujici
jednotliva podlazi jsou provedeny jako ZB konstrukce s obkladem kamennymi
brousenymi schodistovymi stupni. Néaslapné vrstvy podlahovych konstrukei
tvoii pfevazné keramicka dlazba, nasledné PVC a koberce. Stiesni plast’ je
tvofen povlakovou zivicnou Krytinou. Vyplné otvori obvodového plaste
plastové. Omitky vnitini vapenocementové Stukové. Keramické obklady v
socialnich zafizenich do vysek dle vykresové Casti projektové dokumentace.
V komunikacénich prostorach je proveden natér likrustaci.

Navrhované upravy se tykaji zejména stavajicich instalaci vodovodu,
kanalizace, vytapéni, elektroinstalaci (blizsi specifikace viz. samostatné ¢asti
projektovych dokumentaci TZB). S témito Upravami souvisi kompletni
rekonstrukce socialnich zafizeni v celém objektu, upravy spolecnych prostor
(chodby na jednotlivych podlazich) a vymalba vnitfnich prostor dotéenych
upravami. Soucdsti navrhovanych uprav je provedeni nového ETICS pro
sniZeni energetické naro¢nosti objektu.

Bouraci prace
Bude provedena kompletni demontaz instalaci vytapéni, elektroinstalaci,

vodovodu a kanalizace vcetné zafizovacich predmétt (blizsi specifikace viz.
samostatné Casti projektovych dokumentaci TZB). Budou kompletné odstranény
keramické obklady a dlazby v socidlnich zafizenich a keramickd dlazba
v nékterych c¢astech komunikacnich ploch (viz. vykresova c¢ast projektové



dokumentace). S keramickou dlazbou budou odstranény i betonové mazaniny v tl.
50 mm. Omitky pod keramickymi obklady budou otluceny. Dale bude provedeno
kompletni vybourani stavajicich zdénych sprchovych koutd. Budou vybourany
stavajici obezdivky v urovni stoupacek kanalizace a vodovodu pro instalaci
novych rozvodl. Stavajici kastlikovy zakryt instalacnich rozvodt ve skladech
1.PP a sociélnich zafizenich 1.NP a 2.NP bude v ramci rekonstrukce kompletné
demontovan. Stavajici betonové zlaby v prostoru pradelny 1.PP budou vybourany.
Demontaz dveinich kiidel v€etné vybourani ocelové zarubné v rozsahu uvedeném
ve vykresové casti projektové dokumentace. Bude provedeno vybourdni
obezdivek stavajicich stoupacek instalaci ZTI na celou vysku podlazi. Vybourani
stavajicich vnitfnich dispozic socidlnich zafizeni 1.PP, 1.NP a 2.NP. Bude
vybourdna podezdivka sprchové vanicky v. 200 mm. Demontdz stavajiciho
drevénych policek s vésaky na rucniky. Bude uskladnéno pro opétovnou montaz.
DemontdZ stavajiciho dfevéného zakrytu otopnych téles. Cast zakryti bude
uskladnéna pro opétovnou montaz (viz. vykresova ¢ast projektové dokumentace).
V prostoru herny a pracovny jednotlivych tfid bude odstranéna stavajici PVC a
textilni povlakova krytina vcetné sokli. Povrch stavajiciho betonu bude
ptebrousen a zbaven necistot a piipadného lepidla. Budou odstranény stavajici
keramické obklady véetné omitky V prostoru socialnich zatizeni 1.PP, 1.NP a
2.NP. Provedeni demontaz 4 kusu stavajici poklopl kanaliza¢nich Sachet vcetné
ocelovych ramt v urovni 1.PP. Rozmér (§ x dl.) 700 x 1000 mm. Provedeni
bourani podkladnich betontli véetn€ odstranéni stavajici hydroizolace a provedeni
vykopl pro ulozeni nové lezaté kanalizace Vv urovni 1.PP. Stavajici zaclonové
garnyze budou demontovény V celém objektu. Kompletni odstranéni stavajici
keramické dlazby v rozsahu vymény podlahovych vpusti a upravy kanalizace (viz.
vykresova ¢ast 1.PP). Keramickd dlazba bude vybourdna i vcetné betonové
mazaniny o pfedpokladané tl. 50 mm se zachovanim stavajicich hydroizolaci.
Provedeni ubourani ¢asti plotové zidky z keramickych tvarovek 200 x 200 x 100
mm Plocha bouraného zdiva (§ x v) 500 x 1800 mm, v¢. betonové podezdivky (§ x
v x dl.) 200 x 1000 x 500 mm. Bourani stavajici plotové zidky pro provedeni
ETICS. Provedeni upravy casti stavajiciho draténého oploceni v. 1800 mm
Demontéz stavajiciho ocelového sloupku a vzpéry. Posunuti a piekotveni sloupku
ve vztahu k provedeni ETICS. Provedeni demontdZe stavajicich shrnovacich
zastén a zavési V prostoru uceben 1.NP a 2.NP s uskladnénim pro opétovnou
montaz na misto uréenym investorem. Provedeni Gpravy stavajicich meziokennich
vlozek spole¢nosti Alkuprimus s.r.o.. Bude provedena demontaz vnéjsiho
plechového zékrytu s odstranénim mineralni tepelné izolace v tl. 90 mm. Ostatni
skladby konstrukce MIV budou zachovany. Provedeni o¢isténi stavajici asfaltové
povlakové krytiny vcetné provedeni lokalnich oprav. Pfiprava podkladu pro
provedeni nové vrstvy povlakové Krytiny. Provedeni kompletni demontaze vSech
klempifskych prvkd. Stavajici ocelova stfiska nad hlavnim vstupem bude
demontovana a uskladnéna pro opétovnou montaz po provedeni ETICS. Bude
provedena kompletni demontdz ocelového zastfeSeni schodist¢ do suterénu,
véetné stavajiciho zabradli v. 1100 mm. Celkova hmotnost demontovanych prvki
k likvidaci cca 100 kg. Bude provedena demontaz stavajiciho anténniho stozaru
na stfeSni roviné¢ vcetné jeho uskladnéni pro opétovnou montdz. Stavajici
zékladové patky stozaru budou ocistény a piipraveny k nabetonovani (zvySeni
patek). Profil zakladovych patek 500 x 500 mm. Stavajici opechovani zdénych
ventilacnich téles a vylezu na stfeSni rovinu budou ocistény ocelovymi kartaci a
pfipraveny na provedeni novych natérit Celkova plocha ¢iSténych ploch 14,75 m2.



Bourani stavajiciho okapového chodniku z betonovych dlazdic formatu 500 x 500
x 50 mm vcetné betonového loze tl. 100 mm. Provedeni vykopu §. 600 mm do
hloubky 1000 mm. Bourani ochranné pfizdivky stavajicich hydroizola¢nich vrstev
z plnych cihel tl. 80 mm do hloubky 1000 mm. Provedeni demontaze stavajicich
ocelovych mftizi a jejich uskladnéni pro opétovnou montdz po provedeni ETICS.
Pocet a rozmér (5 x v) 18x 900 x 900 mm, 1x 900 x 1500 mm. Provedeni
demontaze stavajicich ocelovych ventilaénich mfizek, vcetné jejich zazdivky
plynosilikatovymi bloky tl. 75 mm, profil miizky 6x 500 x 100 mm. Provedeni
demontaze stavajictho okapového zlabu stiesni roviny naklddaci rampy vcetné
svodové roury a uskladnéni pro op&tovnou montaz. Zlab r.§. 330 mm, dl. 5800
mm, svod DN100, dI. 4100 mm. Bude provedena demontaz stavajicich kruhovych
ventilatnich miize pro odvétrani mezistfeSniho prostoru dvouplastové stieSni
konstrukce. Ventilacni otvory budou vyplnény PUR pénou. Po provedeni ETICS
stteSni konstrukce plnit funkci jednoplastoveé stiesni konstrukce. Pocet: 38 kust.
Demontaz stavajicich dvou kust vlajkovych konzoli. Budou uskladnény pro
op€tovnou montdz po provedeni navrhovaného ETICS. Stavajici rozvodné
skiifiky pro slaboproudé rozvody mimo provoz V severni casti fasady budou
vybourany a nasledné bude provedena jejich zazdivka plnymi cihlami, profil
otvorti 2x (300 x 300 x 120 mm). Stavajici informac¢ni cedule ve vstupni Casti
objektu budou demontovany a uskladnény pro opétovnou montaz po provedeni
navrhovaného ETICS. Stavajici elektrorozvodné skiin¢ budou ve fasadeé
zachovany beze zmén. Bude pouze proveden jejich novy natér, v¢. oSkrabani
stavajictho natéru. Stavajici povrch fasddy bude fadné ocistén a zbaven vsech
necistot a nasledné omyt tlakovou vodou. Uvolnéna a nesoudrznid omitka bude
otluCena a povrch nasledné zapraven jadrovou vapenocementovou hladkou
omitkou. Jedna se plochu oprav cca 30 m2.

Bude provedeno kompletni vyklizeni prostor dotfenych rekonstrukci instalaci
objektu.

Rekonstrukce vnitifnich prostor a instalaci:

Svislé konstrukce:

Po provedeni novych instalaci budou opét provedeny zazdivky instalacnich
rozvodi plynosilikatovymi tvarnicemi tl. 50 a 100 mm. Budou opétovné omitnuty
a zazdény vSechny instalacni ryhy a zazdény prostupy instalaci. Provedeni
obezdivky nadrzky zadvésného WC plynosilikatovymi tvarovkami tl. 150 mm na
vySku 1250 mm od trovné Cisté podlahy. Dale budou vyzdény nové pticky z
plynosilikatovych tvarnic tl. 100 a 125 mm v prostorach rekonstruovanych
socidlnich zafizenich v rozsahu dle vykresové c¢asti. Budou provedeny nové
zazdivky vybouranych okennich a dvetnich otvort, pozice ¢. Z1, Z3 a Z4
plynosilikatovymi tvarovkami v tl. 125 mm. Povrchovd uprava sklovlaknitou
tkaninou vtlacenou do stérkového tmelu s pfetazenim na stévajici konstrukce v §.
300 mm. Takto upraveny povrch bude opatien tenkovrstvou Stukovou omitkou.
Pted provedenim novych podlahovych konstrukci a vrstev bude provedena nova
revizni Sachta na novém kanalizaénim potrubi v chodbé& 1.PP. BliZsi specifikace
revizni Sachty viz. vykresova ¢ast. Pozice ¢. D7. Stavajici zékladové patky stozaru
budou po obvodu bednény na v. 200 mm a nasledné na tuto vysku nabetonovany
betonem C16/20. Profil zakladovych patek 500 x 500 mm. Nova nabetonavka
bude se stavajicimi zdkladovymi patkami spojeny navrtanymi dodate¢nymi
kotevnimi trny, 3 kusy na parku dI. 300 mm.




Hydroizolace:
Nové hydroizolaéni vrstvy v socialnich zafizenich a pfipravy jidel budou tvofeny

hydroizolac¢ni stérky s instalaci té€snicich paski ve svislych i vodorovnych koutech.
Zejména napojeni podlaha / sténa. V prostoru socialniho zatizeni se sprchou budou
hydroizola¢ni stérky vytazeny minimalné 300 mm nad uroven podlahy. Ve
sprchovych koutech budou provedeny do vysky keramickych obkladt. V trovni
1.PP budou podlahové konstrukce dotCené rekonstrukci se zasahem do stévajicich
hydroizola¢nich vrstev tyto plochy opraveny asfaltovymi pasy HYDROBIT V60 S
35 plnoplosné nataveny na penetrovany podklad lakem PENETRAL ALP.

Podlahové konstrukce:

Pted provedenim nové keramické dlazby bude provedena nova betonové mazanina
betonem C16/20 v pifedpokladané tl. 50 mm. Povrch bude vysat a zbaven nedistot.
Nasledné¢ bude provedena penetrace podkladu penetracnim natérem pro savé
podklady. Na takto pfipraveny povrch bude provedena samonivelacni stérka s
pevnosti min. 30 MPa v cca tl. 5 mm.

Po osazeni podlahovych vpusti a napojeni novych kanaliza¢nich potrubi bude
opétovné provedena keramicka dlazba vetné betonové mazaniny o predpokladané
tl. 50 mm se zachovanim stavajicich hydroizolacich. Po provedeni demontédze 4
kust stavajici poklopt kanaliza¢nich Sachet véetné€ ocelovych ramii bude proveden
zasyp Sachet kamenivem fr. 16 - 32 mm s doplnénim podkladniho betonu C16/20
v tl. 70 mm v¢etné hydroizolacni vrstvy a penetrace podkladu. Na takto pfipraveny
podklad bude proveden vrchni beton C20/25 v tl. 50 mm a doplnéni keramické
dlazby. Rozmér (§ x dl.) 700 x 1000 mm. Pozice ¢. P3.

Konstrukce sadrokartonové:

Provedeni SDK instalacniho kastliku v prostoru socidlniho zafizeni uceben pro
napojeni odvétrani kanalizace na stavajici prostup stfesni konstrukci. Profil
kastliku 200 x 200 mm, délka: 1600 mm, provedeno ve 2.NP.

Provedeni SDK instalacniho kastliku v prostoru socialniho zatizeni personéalu pro
napojeni odvétrani kanalizace na stavajici prostup stiesni konstrukci. Profil
kastliku 200 x 200 mm, délka: 285 mm, provedeno ve 2.NP

- Parotésna folie Isover Vario® XtraSafe

- SDK z desek 1x Rigips RFI (DFH2), tl. 12,5 mm na dvoutroviiovy ocelovy
kiizovy rost R-CD zavéSeny na stropni konstrukci a kotveny do stén R-UD
profilem.

Upravy povrcht:

Pro nové keramické obklady bude provedena nové hladka vapenocementova
omitka podkladu. Po kompletnim provedeni vSech instalatnich rozvodi v
dotéenych mistnostech vystavbou bude provedena oprava vSech omitek v rozsahu
10 % z celkové plochy vSech omitek. Po této upravé bude provedeno nové
prestukovani vSech ploch s provedenim vymalby. Nové keramické obklady budou
provedeny na ociStény a penetrovany podklad. VySka novych keramickych
obkladl dotéenych prostor je patrny z vykresové Casti projektové dokumentace.
Pro obklady bude pouzit format obkladu 250 x 300 mm. Na podlahach socialnich
zafizeni budou provedeny nové keramické dlazby z dlazdic formatu 300 x 300




mm. Pro provadéni keramickych obkladli a dlazeb budou pouzity vSechny
systémov¢ liSty (koutové, rohové, prechodové atd ...).

Provedeni novych keramickych obkladii bude provedeno na ocistény a tadné
penetrovany podklad penetracnim natérem pro savé podklady. Keramické obklady
budou instalovany lepidlem cementovym tiidy C2T pro lepeni keramickych
obkladi a dlazeb. Spary budou piesparovany flexi sparovaci hmotou tfidy CG
2WA. Hrany obkladi budou zacistény systémovou liStou. Kouty budou sparovany
silikonem SI.

Provedeni novych keramické dlazby bude provedeno na ocistény a fadné
penetrovany podklad penetratnim natérem pro savé podklady. Keramicka dlazba
budou instalovany lepidlem cementovym tiidy C2T pro lepeni keramickych
obkladli a dlazeb. Spary budou piesparovany flexi sparovaci hmotou tfidy CG
2WA.

Provedeni novych textilnich zatézovych smyckovych podlahovin s nizkym vlasem
1300 g/m2 antistatickych vcetné kobercové listy v. 55 mm bude provedeno na
oCistény, prebrouseny a fadné penetrovany podklad penetraénim natérem pro savé
podklady. Textilni podlahova krytina bude provedena v prostoru herny uc¢eben.
Provedeni novych heterogennich vinylovych podlahovin lepenych na disperzni
lepidlo na PVC podlahy vcetné PVC soklové listy bude provedeno na ocistény,
ptebrouSeny a fadné penetrovany podklad penetra¢nim natérem pro savé podklady.
Vinylova podlahova krytina bude provedena v prostoru pracovny uceben.

Vyplné otvord:

Plastova okna vyklopna a fixni osazena v urovni 1.PP a 1.NP z profilového
systtmu SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD, 6-komorovy profil, Typové
vyrobky KOMFORT EVO s rovnymi liniemi ramu a kiidla. Hlavni profily tfidy A.
Zasklené izola¢nim trojsklem s teplym plastovym distanénim rameckem. Zaskleni:
¢iré izola¢ni trojsklo - 6 Nestandardni sklo /16/ 6 Nestandardni sklo /14/ 6
Nestandardni sklo, Ug=0,5 W/m2K, povrchova tprava: ex. bila / in. bil4, kovani:
Okenni kovani SIEGENIA AUBI TITAN AF s bezpecnostnimi prvky, pojistka
proti svéSeni kiidla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace, klika: bila -
Hoppe Secustik — prodlouzené ovladani oken, parapet vnitini: komtrkovy plast s
koncovkami stavajici, parapet vn&jsi: Antracit - AL plech s koncovkami.

Plastové vchodové 1ki. dvefe =z profilovéeho systému SALAMANDER
BLUEVOLUTION 82 MD, se zakladni stavebni hloubkou 82mm, tfi roviny
tésnéni, tiibodovy zamek. Vchodové dvete zasklené izolacnim trojsklem s teplym
distanénim rdmeckem, nebo plné s izola¢ni deskou tl. 24mm resp. 40mm, nebo s
dveini vyplni VP TREND tl. 39mm, zaskleni: Izola¢ni trojsklo - 2 X 4
Nestandardni sklo /18/ 4 Nestandardni sklo /18/ 4 Nestandardni sklo Ug=0,6
W/m2K, prah: systémova hlinikova lista povrchova Gprava 20 mm s pferuSenym
tepelnym mostem, povrchova uprava: ex. bild / in. bila, kovani: typové kovani,
zavesy nikl mat, klika/klika, zamek: typovy bezpecnostni tfidy IV.

Stavajici neoznacené dveini a okenni vyplné otvorti budou zachovéany beze zmén.
Bude pouze v ramci navrhovaného ETICS provedeno doplnéni spar dvetnich ramt
ke stavajicim konstrukcim nizkoexpanzni PUR pénou.

Interiérové dvefe Sapeli Elegant Konfort, typ profilu: Laminat CPL, zaskleni:
Prosklené - Krizet ¢iré, povrchova tprava: CPL jasan bily struktur, kovani: typové
kovani, Klika / klika s krytim a bezpecnostnim zahnutim konce kliky, zamek:
vlozka FAB. Zaruben v piipad¢ stavajici dvetnich vyplni opatfeny novym




natérem. V pfipadé novych zarubni dveinich vyplni budou osazeny ocelové
zéarubng s tésnénim pro zdéni YHtm 125 s provedenim novych natéru.

Natéry a malby:

Po dokonceni upravy vSech povrchil bude pfed provedenim instalace zatfizovacich
predméti, svitidel, vypinacl a zasuvek provedena kompletni vymalba bilou
disperzni barvou s vysokou bélosti 95% (MgO) a otéruvzdornosti za sucha.
Stavajici 1 nové zaruben budou upraveny novym syntetickym natérem v odstinu
navrhovanych vyplni otvort. V prostorach dle tabulky mistnosti bude obnoven
natér stavajici linkrusty.

Ostatni konstrukce a préce:
Do prostoru vstupnich dveii s provedenim novych povrchiit zZ keramické dlazby a
napojeni textilni a PVC podlahoviny bude osazena délici piechodové T-lista.
Po dokonceni stavebnich praci bude provedena opétovna montdz uskladnénych
shrnovacich zéstén a zavesi pozice €. D1.
Provedeni dodavky a mont4z nové jednodrazkové hlinikové garnyze s montazi do
stropni konstrukce. Hlinikovy profil 35x14mm.
Budou oboustranné dotmeleny spary dievéné pficky po jejim obvodu pruzné
plastickym akryldtovym tmelem. Jedna se o prostory socidlniho zatfizeni personalu
v 1.NP a 2.NP.
Provedeni nového zrcadlového pasu vlepenim do keramického obkladu
V prostorach socialnich zatizeni uceben s osazenim 750 mm nad Uroven Cisté
podlahy. Rozméry zrcadel (§ x v) C - 1 250 x 250 mm.
Po dokonceni stavebnich praci bude provedena kompletaéni prace noveé
navrhovaného gastro vybaveni vydeja jidel. Jmenovity seznam gastro vybaveni je
blize specifikovan vykresovou c¢asti projektové dokumentace D.1.1.20 Gastro
vybaveni vydejl jidel - 2. etapa.
Po provedeni nové lezaté kanalizace v Grovni 1.PP bude proveden opét zasyp a
doplnény podlahové konstrukce v nasledujicich skladbach:

a) Keramicka dlazba tl. 20 mm

b) Betonova mazanina C20/25, tl. 50 mm

c) Asfaltovy pas HYDROBIT V60 S 35 plnoplo$né nataveny

d) Penetrace asf. lakem PENETRAL ALP

e) Podkladni betonova mazanina C16/20, tl. 70 mm

f) Zasyp vykopu kamenivem fr. 16 - 32 mm

g) Obsyp nového kanaliza¢niho potrubi - piskové loze tl. 300 mm
Provedeni opétovné montaz dievéného zakrytu otopnych téles o profilu 320 x 850
mm. Montaz zakrytt bude provedena pouze v rozsahu pracoven uceben.
V projektu jsou nékteré informace uvedené pouze ve vykresové ¢asti, technickych
zpravach a specifikacich. Projekt je nutno pouzivat jako celek.
Povrch materidlii, povrchové upravy, barevnost, pouzité vyrobky a predméty, je
nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohod¢ s investorem urci
pfesnou specifikaci daného predmétu ¢i konstrukce.
Vsechny kovové cCasti a prvky (podléhajici korozi) vkladané do nepfiistupnych
(nepohledovych vnitinich konstrukei, pokud neni v projektu stanoveno jinak) musi
byt natteny zakladovou (sufikovou) barvou.
Vsechny truhlarské, atypické, drahé ¢i opakujici se vyrobky musi byt zhotoveny
podle skute¢nych presnych rozméra, které si dodavatelska firma sama zaméfi na
stavbé.




Néklady za odlisnosti projektové dokumentace od skutecného stavu vytvoieného
stavbou v pfipad¢ nevyhovujicich podminek pro pouziti daného vyrobku, coz se
zjisti az v prub¢hu montaze vyrobku, nemtize nést projektant.

Vykresy neodmeéiovat, skutecné rozmeéry je vzdy nutno ovefit na stavbé.

Na stavbé musi byt dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické
postupy a doporudeni vyrobct jednotlivych stavebnich systémi dle CSN a
souvisejicich predpist.

Pfed zahajenim montaze kontaktniho zateplovaciho systému zhotovitel provede
tahové zkouSky kotevniho systému ETICS do vSech rozdilnych konstrukei
uvedenych v projektové dokumentaci. Na zaklad¢ vysledkt tahové zkousky bude
upiesnén typ kotevnich hmozdinek ETICS.

Pfed montazi KZS musi byt povrch fasady ocistén (nejlépe tlakovou vodou) a
zbaven veskerého biologického napadeni (odstranéni fas a liSejnik1).

Zatepleni obvodového plasté objektu:

Zemni prace:
Pro zatazeni tepelné izolace obvodového zdiva pod uroven terénu do primérné

hloubky minimaln€¢ 800 mm bude nutné provést odstranéni stavajiciho okapového
chodniku z betonovych dlazdic formatu 500 x 500 x 50 mm vcetné betonového
loze tl. 100 mm. Provedeni vykopu §. 600 mm do hloubky 1000 mm. Bourani
ochranné ptizdivky stavajicich hydroizola¢nich vrstev z plnych cihel tl. 80 mm do
hloubky 1000 mm. Po instalaci zateplovaciho systému bude pfes tepelnou izolaci a
casti zakladovych konstrukci instalovana provétravanad hydroizolacni vrstva z
nopové folie. Po té budou proveden novy okapovy chodnik z betonovych
obrubnikti 50/200/1000 mm a dekorativniho oblazkového kameniva na podkladni
geotextilii 300 g/m?.

Zaklady:
Stavajici zékladové konstrukce objektu budou zachovéany beze zmén.

Svislé konstrukce:

V réamci stavebnich uprav budou provedeny zazdivky obvodového plasté a to
zejména:

Provedeni demontaZe stavajicich ocelovych ventilaénich mftizek, vcetné jejich
zazdivky plynosilikatovymi bloky tl. 75 mm, profil mfizky 6x 500 x 100 mm.
Stavajici rozvodné skiinky pro slaboproudé rozvody mimo provoz budou
vybourany a nasledné bude provedena jejich zazdivka plnymi cihlami. Profil
otvorti 2x (300 x 300 x 120 mm).

ZastieSeni:

Novy stfesni plast ve skladbé S1 (viz. PD D.1.1.10 Stfe$ni konstrukce -
NAVRHOVANY STAV) je fesen doplnénim tepelné izolace na stavajici stiesni
krytinu pfilepenim polyuretanovym lepidlem. Stavajici stfesni krytina bude slouzit
jako parotésna hydroizolace. Tato skladba stfesni roviny bude doplnéna izolaci
EPS 100S provedenim ve dvou vrstvach, tl. 100 + 120 mm (celkova tloustka 220
mm), lepena polyuretanovym lepidlem. Po dokonceni instalace tepelné izolace
bude provedena stfesni krytina z asfaltovych pasi modifikovanych SBS, armovany
kompozitni vlozkou tl. 4,2 mm s povrchovou Upravou hrubozrnnou bfidlici.
Stiesni krytina bude vytaZena aZ na nové provedenou atiku ze dvou lati kotvenych
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do stavajiciho atikového zdiva objektu. Na takto upravenou hranu atiky bude
upevnéna impregnovand OSB deska pro uchyceni piekapniho plechu atiky pies
tepelnou izolaci obvodového plaste. Nové skladby stieSnich rovin budou nové
doplnény stieSnimi vtoky s nastavcem pro dvoustupiiové odvodnéni (blizsi
specifikace viz. projektova dokumentace ZTI). Na stfeSnich rovinach je nutné
nov¢ osadit kominky odvétrani kanalizace (blizsi specifikace viz. projektova
dokumentace ZTI). Hromosvodova soustava objektu je soucasti projektové
dokumentace elektroinstalaci.

Vyplné otvort:

Plastova okna vyklopna a fixni osazena v urovni 1.PP a 1.NP z profilového
systétmu SALAMANDER BLUEVOLUTION 82 MD, 6-komorovy profil, Typové
vyrobky KOMFORT EVO s rovnymi liniemi ramu a kiidla. Hlavni profily tfidy A.
Zasklen¢ izolacnim trojsklem s teplym plastovym distan¢nim rameckem. Zaskleni:
¢iré izolacni trojsklo - 6 Nestandardni sklo /16/ 6 Nestandardni sklo /14/ 6
Nestandardni sklo, Ug=0,5 W/m2K, povrchova uprava: ex. bila / in. bila, kovani:
Okenni kovani SIEGENIA AUBI TITAN AF s bezpe¢nostnimi prvky, pojistka
proti svéSeni kiidla a chybné manipulaci s klikou, mikroventilace, klika: bila -
Hoppe Secustik — prodlouzené ovladani oken, parapet vnitini: komirkovy plast s
koncovkami stavajici, parapet vnéjsi: Antracit - AL plech s koncovkami.

Plastové vchodové 1ki. dvefe =z profilového systému SALAMANDER
BLUEVOLUTION 82 MD, se zékladni stavebni hloubkou 82mm, tii roviny
tésnéni, tiibodovy zamek. Vchodové dvete zasklené izolacnim trojsklem s teplym
distan¢nim rameckem, nebo plné s izolac¢ni deskou tl. 24mm resp. 40mm, nebo s
dveini vyplni VP TREND tl. 39mm, zaskleni: Izola¢ni trojsklo - 2 X 4
Nestandardni sklo /18/ 4 Nestandardni sklo /18/ 4 Nestandardni sklo Ug=0,6
W/m2K, prah: systémovéa hlinikova lista povrchova tprava 20 mm s pferusenym
tepelnym mostem, povrchova uprava: ex. bila / in. bil4, kovani: typové kovani,
zavésy nikl mat, klika/klika, zadmek: typovy bezpecnostni tfidy IV.

Stavajici neoznacené dveini a okenni vyplné otvori budou zachovany beze zmén.
Bude pouze v ramci navrhovaného ETICS provedeno doplnéni spar dvefnich ramu
ke stavajicim konstrukcim nizkoexpanzni PUR pénou.

Konstrukce klempifiskeé:

Atikova okapni hrana z Pz plechu kotvena do nové atikové hrany z dfevénych lati
a impregnované OSB desky pro uchyceni piekapniho plechu atiky pies tepelnou
izolaci obvodového plasté. Nova stfesni krytina bude natavena pies atikovou
okapni hranu. Oplechovani je provedeno v Sitkach dle vykresové ¢asti projektoveé
dokumentace. Bude proveden novy natér stavajiciho opechovani zdénych
ventilacnich téles a vylezu na stieSni rovinu. Natér bude proveden samozakladujici
syntetickou natérovou hmotou. Nové oplechovani vrchni ¢asti atikového zdiva
bude provedeno z Pz plechu. Nova Ziviéna stie$ni krytina bude vytaZena pies atiku
az na nové oplechovani atikového zdiva. Oplechovani stfe$ni rovina nakladaci
rampy bude provedeno z poplastovanych plechti. Stiesni rovina nakladaci rampy a
spojovaciho koridoru bude vyspravena novou vrstvou finalni stfesni krytinou z
SBS modifikovaného asfaltu s kiemicitym posypem vlozkou PES kompozit tl. 4,2
mm. Provedeni opétovné montaze stdvajictho okapového zlabu stfeSni roviny
nakladaci rampy véetné svodové roury uskladnénych pro op&tovnou montaz. Zlab
r.8. 330 mm, dl. 5800 mm, svod DN100, dl. 4100 mm. Provedeni montaze novych
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parapetni AL plech s PVC koncovkami r.8. 350 mm lepeny PUR lepici pénou na
ocistény a odmastény povrch.

Konstrukce zdmecnickeé:

Provedeni nové ocelové stiisky nad vstupem do suterénu vcetné¢ kotevnich prvki
pro kotveni po provedeni ETICS. Pozice ¢. D5. Nova stiiska bude provedena dle
stavajici se svislymi piiclemi zdbradli z kruhovych ocelovych ty¢i prim. 20 mm s
osovou vzdalenosti max 120 mm. Celkova hmotnost kompletniho prvku 250 kg.
Kotevni trny parapetnich paneli budou provedeny do stavajicich stropnich panela
objektu ze zavitovych ty¢i 3x R16, dl. 400 mm do kazdého parapetniho panelu.
Lepeno na chemickou kotvu do vrtaného otvoru prim. 18 mm, hl. 200 mm. Pted
lepenim otvor fadné vy¢istit nejlépe vzduchem. Na zavitovou ty¢ budou upevnény
kotevni platle profilu 200 x 200 x 10 mm pomoci matice a podlozky. Celkovy
pocet kotev: 39 kust. Provedeni opétovné montaz stavajici ocelové sttisky nad
hlavnim vstupem vcetné upravy kotveni pro kotveni po provedeni ETICS.
Provedeni opétovné montaze stavajicich ocelovych mtizi s upravou jejich kotveni
pro montdz na ETICS. Bude proveden novy natér stavajicich ocelovych mfizi.
Natér bude proveden samozékladujici syntetickou natérovou hmotou. Pocet a
rozmér ($ x v) 18x 900 x 900 mm, 1x 900 x 1500 mm.

Natéry a malby:

Stavajici elektromérné skiiné budou zachovany beze zmén. Bude provedena pouze
obnova natéru syntetickou samozéakladujici barvou. Bude proveden novy natér
stavajiciho opechovéni zdénych ventilacnich téles a vylezu na stfesni rovinu. Natér
bude proveden samozékladujici syntetickou natérovou hmotou.

Upravy povrchi:

Pfed montazi ETICS musi byt povrch fasady ocistén (nejlépe tlakovou vodou) a
zbaven veskerého biologického napadeni (odstranéni tfas a liSejnikil). Déale musi
byt provedeny veskeré nutné Upravy stavajicich podkladnich vrstev a to zejména:
Vnéjsi omitky celé ploch fasady objektu budou opraveny z 20% celkové plochy
vapenocementovou hladkou omitkou (opravy ptipadnych uvolnénych a
nesoudrznych Casti omitek.

Na takto upraveny a o€istény povrch bude proveden kontaktni zateplovaci
systému.

Na stavajici podkladni konstrukci bude proveden penetra¢ni natér na bazi vodniho
skla pro celkové zpevnéni piskujicich, kiehkych a malo soudrznych vapennych a
vapenocementovych omitek. Po fadném zaschnuti podkladu bude provedena
montaz kontaktniho zateplovaciho systému na lepici tmel s faktorem difuzniho
odporu nizsi nez 20 z tepelné izolace polystyrenem EPS 70F, Ap = 0,039 W/mK v
celé ploSe objektu, tepelné izolace mineralni vinou s podélnym vlaknem a pevnosti
v tlaku TR10, Ap = 0,036 W/mK v ¢asti hlavniho vstupu, tepelné izolace
polystyrenem XPS, Ap = 0,034 W/mK v soklové ¢asti objektu a pod trovni terénu
(ve vstupni ¢asti objektu) a tepelné izolace z fenolitické desky, Ap = 0,021 W/mK
tl. 80 mm na obvodovych sténach v Grovni zdéné Casti v trovni 1.PP. Celkova
tloustka kontaktniho zateplovaciho systému je 160 mm. Pro kotveni izolantl je
navrzena zapusténd montdZz Sroubovacich hmoZdinek s ocelovym trnem s
certifikaci dle ETAG 014 (Pfed zahajenim mont4dze kontaktniho zateplovaciho
systému zhotovitel provede tahové zkousky kotevniho systému ETICS do vSech
rozdilnych konstrukci uvedenych v projektové dokumentaci. Na zakladé vysledka
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tahové zkouSky bude upfesnén typ kotevnich hmozdinek ETICS a zplsob
kotveni). Na tepelnou izolaci bude aplikovan stérkovy tmel s faktorem difuzniho
odporu nizs§i nez 20 se skelnou armovaci tkaninou v tl. 4 mm (skelna vyztuzna
sitovina s minimalni gramazi 140g/m2 s ochranou vuéi alkaliim). Pied aplikaci
vrchni omitky bude proveden systémovy penetracni natér pro probarvenou omitku
v barvé dle barevného odstinu vrchni omitky. Na povrchovou upravu ETICS bude
pouzita probarvend pastdozni omitka obsahujici vyztuzna vlakna, rychle schnouci
diky regulaci povrchové vlhkosti a s ochranou proti mikroorganismim bez pouziti
biocidnich prostfedkli. Souc¢asné bude mit omitka vysokou paropropustnost pro
vodni paru (kategorie V1), permeabilitu vody v kategorii W3 a reakci na oheit A2-
s1, d0 dle CSN 13501. Odstiny omitek budou provedeny dle vykresové &asti PD
¢islo D.1.1.27 Barevné feSeni fasady.
Osténi a nadprazi vyplni otvorti bude provedeno mineralni vinou s podélnym
vlaknem a pevnosti v tlaku TR10, Ap = 0,036 W/mK, tl. 30 mm.
Sty¢né casti mezi polystyrenem a mineralni vlnou budou doplnény zesilujici
skelnou tkaninou.
Stavajici meziokenni vlozky spole¢nosti Alkuprimus s.r.0. ve skladbé:
a) Protipozarni sadrokartonova desla tl. 15 mm
b) Parotéska folie PE/AL
¢) Ram z profila PP/PE, 40 x 80 mm
d) Vypli mineralni tepelnou izolaci tl. 80 mm
e) Zaklop z desky OSB, tl. 22 mm
f) Lepici tmel - faktor difuzniho odporu nizsi nez 20
g) Tepelna izolace polystyren EPS 70F se souéinitelem tepelné vodivosti,
AD =0,039 W/mK, , tl. 100 mm
h) Lepici tmel - faktor difuzniho odporu nizsi nez 20
1) Tepelna izolace polystyren EPS 70F se soucinitelem tepelné vodivosti,
AD = 0,039 W/mK, , tl. 160 mm
j) Sroubované hmozdinky s certifikaci dle ETAG 014 pro zapusténou montaz.
k) Stérkovy tmel se skelnou armovaci tkaninou v tl. 4 mm.
Stérkovy tmel s difuznim odporem do 20. Vyztuzna tkanina s gramazi
140 g/m2.
1) Penetracni natér v odstinu omitky
m) Tenkovrstva probarvena omitka s fotokatalickym efektem
Stavajici svislé nosné konstrukce obvodového plasté objektu naklddaci rampy a
stény piistupového schodisté do suterénu jsou provedeny z palenych cihelnych
blokti CDm formatu 240/115/113 mm zdénych na MVC. Tloustka zdiva 300 mm.
Reseni povrchové upravy téchto ploch:
- Provedeni opravy stavajicich omitke z 20% celkové plochy hladkou
vapenocementovou omitkou.
- Stérkovy tmel se skelnou armovaci tkaninou v tl. 4 mm. Stérkovy tmel s
difuznim odporem do 20. Vyztuzna tkanina s gramazi 140 g/m?2
- Penetracni natér v odstinu omitky
- Tenkovrstva probarvena omitka s fotokatalickym efektem

Ostatni konstrukce a prvky:

Opétovna montdz stavajicich dvou kust vlajkovych konzoli s upravou jejich
kotveni pro montaz na ETICS. Bude proveden novy natér stavajicich vlajkovych
konzoli. Natér bude proveden samozakladujici syntetickou natérovou hmotou.
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Stavajici informacni cedule budou opétovné namontovany s Upravou jejich
kotvenim pro montaz na ETICS.

Na zépadni strané fasady objektu bude provedeno logo matefské skolky dle navrhu
ve vykresové casti projektové dokumentace D.1.1.27 Barevné feSeni fasady
v rozmérech (§ x v) 7000 x 3500 mm.

Po provedeni kompletnich stavebnich praci bude proveden kompletni uklid
vnitinich prostor, véetné myti oken.

Stavajici zachovavané povrchy a konstrukce budou v prabéhu stavebnich praci
radné olepeny a zakryty proti ptipadnému poskozeni.

Opatieni na ochranu zvlasté chranénych zivocicht — netopyfi, ptactvo:

Nebylo mozné provést sondaz konstrukce vzhledem k zachovani funkcnosti
systému stfeSniho plasté. Na fasddach ani na stfeSe nebyly nalezeny stopy po
hnizdéni ptakd ani netopyru. Toto nebylo ani pozorovano obyvateli domu. Otvory
ve fasddach jsou opatfeny mfizkami. V ramci projektu nejsou navrzena zadna
opatfeni na ochranu ptakl a netopyru.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu — viz privodni
zprava.

e) Vliv stavby na Zivotni prostifedi: Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi, pifi stavbé budou splnény pozadavky odboru ZP a VLHZ.

f) Ochrana zdravi a bezpe¢nosti pracovnikdi: pfi vSech ¢innostech bude
dodrzovan § 15 zakona €.309/2006 Sb. o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi
praci.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

- pfi dodrZeni projektovanych materiald a dimenzi jednotlivych prvkl a konstrukei je
zajisténa mechanickd odolnost a stabilita po celou dobu projektované zivotnosti
stavby.

3. Pozarni bezpec¢nost
- pozarni bezpecnost je feSena v Samostatné ¢asti projektu

4. Ochrana zdravi a ZP

- vystavbou objektu nedojde k ohrozeni zdravi osob ani zivotniho prostredi

5. Bezpecnost pri uzivani
- navrhovany objekt bude pro uzivatele bezpecny

6. Ochrana proti hluku
- neni potieba vzhledem kumisténi stavby potfeba chranit proti hluku Zzadnymi
specielnimi opatfenimi

7. Uspora energie a ochrana tepla
-V objektu budou pouzity usporné zdroje svétla
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8. ReSeni pristupu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
- neni feSeno touto projektovou dokumentaci

9. Ochrana pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi
- vzhledem k charakteru vystavby neni feSeno. Do stavajicich konstrukci plnicich funkci
ochrany pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi neni zasahovano.

10. Ochrana obyvatelstva

- pfi vystavbé ani uzivani objektu nedojde k ohrozeni ani omezeni obyvatelstva

11. InZenyrské stavby

Kanalizace:

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Vodovod:

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Elektro

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

Vytapéni a palivo:

- je feSena v samostatné ¢asti projektu

C) Situace

- viz vykresova Cast

D) Dokladova cast

- viz samostatna pfiloha k zadosti o stavebni ohlaSeni

E) Zasady organizace vystavby

a)

b)

c)
d)

staveniSté: staveniSté tvoii stavebni parcela. V aredlu Skolky je dostatek mista
pro skladovani materiali. Zabory ani jind omezeni okolnich ploch nejsou
zapotiebi. Bude provedeno oploceni plochy cca 30 m2 na parc. €. 3698, ktera
bude slouzit jako plocha zafizeni stavenist¢ pro skladovani stavebniho
materidlu. Misto pro vybudovani oplocené plochy urci realizani firmé
investor.

sit¢ technické infrastruktury: Pro zahdjeni stavby bude vyuzito elektrické
energie a vody ze stavajiciho objektu na pozemku.

napojeni staveniste: viz vyse

StaveniSté je pfirozené¢ odvodnéno systémem deStové kanalizace - nutno
zajistit, aby se pii stavbé nesplavovaly s deStovymi vodami napf. zbytky
stavebnich materialii nebo ropné latky!

podminky pro provadéni stavby: Pti veskerych pracich bude dodrzovéna
vyhlaska o bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci. VSechny prace budou
provadény v souladu s projektem, s technologickymi postupy vyrobct
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materialt, platnymi normami a vyhlaskami. Budou provedeny revize a
zkousky tak, jak je pozaduji platné CSN.

f) podminky pro ochranu ZP pii vystavbé: Veskeré prace budou provadény tak,
aby nedoSlo k ohrozeni zivotniho prostfedi. Prasné materidly budou
skladovany v uzavienych skladech, tekuté v uzavienych nadobach. Na stavbé
bude k dispozici baleni (pytel) sorbentu ropnych latek pro ptipad tniku ze
stavebnich stroji a zafizeni. Veskeré odpady vzniklé pfi stavbé budou pecliveé
t¥idény a likvidovany v souladu s rozhodnutim odboru ZP a VLHZ vydaném k
stavebnimu ohlageni. Pii dodrzovani téchto zasad nedojde k ohrozeni ZP, ani
k obtéZovani sousednich obyvatel nadmérnou prasnosti a hlukem.

g) orienta¢ni lhity vystavby: Projektovana stavba nefeSi etapizaci stavby.
Realizace zakazky se predpokladd mimo provozni sezénu objektu o letnich
prazdninach. Ptipadné je uvazovéno s omezenim provozu jednoho mésice na
dokonceni realizace. Predpokladand doba vystavby je 3 mésicti od zahajeni
praci.

F) Dokumentace stavby

1. Technicka zprava

a)
b)

d)
€)
f)
9)

h)

ucel objektu: budova ob&anské vybavenosti (Matetska Skolka)

zasady teSeni objektu: Stavajici objekt je zalozen na monolitickych zakladovych
pasech s vyzdénym soklovym zdivem z pdlenych vostinovych bloki CDm. Na
zékladovych pasech je provedena zakladova deska tl. 70 mm s vyztuzenim. Vnitini
zdivo je provedeno z keramickych blokd v tloustkach dle PD (v trovni je takto
povedeno i obvodové zdivo). Piicky v celém objektu z cihel dutych dvoudérovych.
Nosna stropni konstrukce vSech podlazi je tvofena z zelezobetonovych stropnich
panelt ulozenych na nosné privlaky a ZB sloupy. Obvodovy plast v arovni 1.NP a
2.NP je tvofen svislou nosnou konstrukci provedenou z panelli kiemelinovych s
ukotvenim do zelezobetonové nosné konstrukce. Schodistové konstrukce propojujici
jednotliva podlazi jsou provedeny jako ZB konstrukce s obkladem kamennymi
brousenymi schodiStovymi stupni. Naslapné vrstvy podlahovych konstrukci tvofi
prevazné keramicka dlazba, nasledné PVC a koberce. Stre$ni plast je tvofen
povlakovou Zivi¢nou krytinou. Vyplné otvorti obvodového plasté plastové. Omitky
vnitini vapenocementové Stukové. Keramické obklady v socialnich zatizenich do
vysek dle vykresoveé Casti projektové dokumentace. V komunikacnich prostorach je
proveden natér likrustaci.

Navrhované tpravy se tykaji zejména stavajicich instalaci vodovodu, kanalizace,
vytadpéni, elektroinstalaci (bliz§i specifikace viz. samostatné casti projektovych
dokumentaci TZB). S témito upravami souvisi kompletni rekonstrukce socidlnich
zafizeni v celém objektu, Upravy spolecnych prostor (chodby na jednotlivych
podlazich) a vymalba vnitinich prostor dotéenych upravami. Soucésti navrhovanych
uprav je provedeni nového ETICS pro sniZeni energetické naroc¢nosti objektu.
kapacity, uzitné plochy

podlahové plocha uZitna: Cely objekt — 1224,23 m?

zastaveéna plocha: 521,80 m?

obestavény prostor: Cely objekt 3913,50 m*

Orientace stén je vychod - zapad, ve vSech mistnostech je pfirozené osvétleni a
oslunéni v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu

technické a konstrukéni feSeni objektu: Zdény objekt z keramickych blokd na
monolitickych zakladovych pasech se stropy ZB zastieSeni plochou stfechou.
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Vsechny konstrukce zarucuji dlouhou zZivotnost, projektovanou na 60let.
i) tepelné technické vlastnosti stavebnich kci a vyplni otvoru:
viz. samostatna ¢ast projektové dokumentace " Prikaz energetické naro¢nosti budovy"
J) zalozeni objektu: objekt je zaloZen na zakladovych monolitickych pasech Sitky dle
projektové dokumentace, coz je pro zakladové poméry na stavenisti optimalni feseni.
k) vliv stavby na ZP: stavba ani uZivani stavby nebude mit pii dodrzovani vyse
uvedenych zasad zadny negativni vliv na ZP
I) dopravni feSeni: pfijezd na pozemek ze severni ¢asti pozemku z obecni komunikace
(viz. situace)
m) ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi: neni dotéeno touto stavbou
n) dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu: veskeré pozadavky na obytnych domu
jsou dodrZeny.

2. VyKkresova cast

Cl1 Situaéni vykres SirSich vztaht

Cl2 Celkovy situaéni vykres

D.1.1.1 Ptdorys 1.PP - STAVAJICI STAV
D.1.1.2 Ptdorys 1.NP - STAVAJICI STAV
D.1.1.3 Ptidorys 2.NP - STAVAJICI STAV
D.1.1.4 Stiesni konstrukce - STAVAJICI STAV
D.1.15 Rez A-A’- STAVAJICI STAV

D.1.1.6 Pohledy - STAVAJICI STAV

D.1.1.7 Ptdorys 1.PP - NAVRHOVANY STAV
D.1.1.8 Ptdorys 1.NP - NAVRHOVANY STAV
D.1.1.9 Ptdorys 2.NP - NAVRHOVANY STAV

D.1.1.10 Stiesni konstrukce - NAVRHOVANY STAV
D.1.1.11 Rez A-A’- NAVRHOVANY STAV
D.1.1.12 Pohledy - NAVRHOVANY STAV

D.1.1.13 Uprava socialniho zaiizeni SOC. &. 1 - 1. Etapa
D.1.1.14 Uprava socialniho zatizeni SOC. ¢&. 1I - 1. Etapa
D.1.1.15 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. III - 1. Etapa
D.1.1.16 Uprava sociélniho zafizeni SOC. &. IV - 1.etapa
D.1.1.17 Uprava socialniho zafizeni SOC. &. III - 2. Etapa
D.1.1.18 Uprava sociélniho zafizeni SOC. &. IV - 2. Etapa

D.1.1.19 Uprava kuchyiiky KUCH. ¢. I - 2. Etapa

D.1.1.20 Gastro vybaveni vydeji jidel - 2. Etapa

D.1.1.21 Rekonstrukce vytahu - Stavajici stav - pudorys, fezy - 2. Etapa
D.1.1.22 Rekonstrukece vytahu - bourani ¢elnich stén - 2. Etapa
D.1.1.23 Rekonstrukce vytahu - Novy stav - pidorys, fezy - 2. Etapa
D.1.1.24 Rekonstrukce vytahu - zazdivka ¢elnich stén - 2. Etapa
D.1.1.25 Vypis vyplni otvort

D.1.1.26 Konstrukéni detail atiky

D.1.1.27 Barevné fesSeni fasady
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