Investor: Mésto Lysd nad Labem Odpovédny projektant: | Stupeti: Datum:
Husovo ndam. 23, 289 22 Lysa n/L Ing. Vit¢zslav Hansl DPS 01/2017
Nazev dila: - . ) )
BYSICKY — KANALIZACE SPLASKOVA TLAKOVA A VODOVOD
Nazev &asti dila: , )
PRUVODNI ZPRAVA A.
Nazev pftilohy: Me&Fitko:

1:—




Privodni zprava

Obsah:
PRUVODNI ZPRAVA .....c.oeeeeeeeeeeeeteeteeseaeeesessasssssasensessassassssansanssssasssensansssassasensansassansasensensessessansnnes 2
A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY .....ccosmmmuismsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassaseas 2
A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU.......coostuiusrsissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssases 4
A.3. UDAUE O UZEMI ....eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesensansessassssensessassassasensassassasssensansssassnssnsensassansasensensssasssenes 4
A4, UDAUE O STAVBE ......c.oeeeeeeeeeeeeeeeeeeesemeesessesssssssmsaasessssssssssaseasssssssssnsenssassssesnsensesssanesnsenssnsssssans 6
A.5. CLENENI STAVBY NA OBUEKTY ..oeeeeeeeeteeseeeenseeseesssessesssesssssssssenssssssssssssessssssssssssssnsessssssssssenes 7

Vypracoval: Ing. Vitézslav Hansl str. 1/7



Privodni zprava

PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Bysicky — Kanalizace splaskova tlakova a vodovod

Misto stavby: Obec Bysicky a Mésto Lysa nad Labem

Katastralni Gzemi: Katastralni Uzemi Lysa nad Labem a Litol (689556)

Parcelni €. pozemku: Vodovodni fady a splaskova tlakova kanalizace jsou vedeny po

téchto pozemcich:
k.0. Lysa nad Labem:
1448/18 — ostatni plocha
3518/1 - ostatni plocha
3526 — ostatni plocha
3528/1 — ostatni plocha
1621 — ostatni plocha
1587/11 — orna puda
1441/3 — ostatni plocha
1609 — zahrada
1610/2 — zahrada
1610/1 — zahrada
3525 — ostatni plocha
3504 — ostatni plocha
3506 — ostatni plocha
1432/1 — orné pada
3491/2 — ostatni plocha
1185/1 — ostatni plocha
3626/7 — vodni plocha
3626/4 — vodni plocha
3491/1 — ostatni plocha
3489 — ostatni plocha
k.0. Litol
313 — ostatni plocha
317 — ostatni plocha
318/1 — ostatni plocha
322/14 — ostatni plocha
podruzné fady splaskové kanalizace:
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k.0. Lysa nad Labem

st. 532/1 — zastavéna plocha a nadvori
st. 533 - zastavéna plocha a nadvori
st. 534/3 - zastavéna plocha a nadvofi
1609 — zahrada

1610/1 — zahrada

1610/2 — zahrada

st. 1149 - zastavéna plocha a nadvori
1610 — zahrada

st. 537 - zastavéna plocha a nadvori
st. 1325 - zastavéna plocha a nadvori
st. 538 - zastavéna plocha a nadvori
st. 539 - zastavéna plocha a nadvori
1447/4 — zahrada

1447/5 — zahrada

st. 790 - zastavéna plocha a nadvori
1447/20 — zahrada

1447/21 — zahrada

st. 952 - zastavéna plocha a nadvori
st. 1148 - zastavéna plocha a nadvori
1587/11 — orné pada

st. 530/4 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 531/1 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 530/1 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 529 - zastavéna plocha a nadvori
st. 527 - zastavénd plocha a nadvofi
st. 526/1 - zastavéna plocha a nadvofi
st. 525 - zastavéna plocha a nadvori
st. 524 - zastavénd plocha a nadvofi
st. 522/1 - zastavéna plocha a nadvofi

1448/8 — ovocny sad

Charakter stavby: nova liniova stavba
Stupen dokumentace: DPS
Datum zpracovani: leden 2017

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik (investor): Mésto Lysa nad Labem

se sidlem: Husovo namesti 23, 289 22 Lysa nad Labem
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IC: 00 239 402

A.1.3 Udaje o projektantovi
Projektant: Ing. Vitézslav Hansl

se sidlem: Klapalkova 3122, Praha 4

Hlavni inzenyr projektu: Ing. Vitézslav Hansl

Seznam autorizovanych inzenyru:

Ing. Lucie Burdova — Al v oboru stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inzenyrstvi
CKAIT &. 0012873

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- mistni Setfeni

- vstupni podklady od investora (zakres siti, zaméreni lokality, zadani dila)
- fotodokumentace

- zakladni mapa CR

- geodeticky elaborat trasy 1:500

- katastralni mapa 1:1000 a 1:2880

- vyjadfeni provozovatele

- z&kres siti INNOGY, CETIN, CEZ, STAVOKOMPLET)

- jednani se spravcem vodovodu a kanalizace

- projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
- vydané stavebni povoleni

A.3. UDAJE O UZEMiI

a) rozsah reSeného uzemi

stavba je vedena pfevazné v nezastavéném Uzemi, zaCatek (obec Bysicky) a konec (napojeni
na stavajici infrastrukturu v Lysé nad Labem) je v Uuzemnim planu vedeno jako plochy
smiSeného vyuZiti venkovského typu, respektive plochy pro bydleni a pro vyrobu (napojeni
vodovodu a rekonstrukce stavajiciho vodovodu v obci Lysa nad Labem).

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisu
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Dle informace z Katastru nemovitosti zde nejsou evidovany zadné zpusoby ochrany, BPEJ
ani omezeni vlastnického prava.
Dle platného uzemniho planu stavba nebude probihat v Zadném systému ekologické stability.

c) udaje o odtokovych pomérech

Destové vody jsou CasteCné zasakovany a dale svedeny do stavajicich pfikopu. Nakladani
s deStovymi vodami tento projekt nefesi. Jejich mnoZstvi se nemeéni.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uUzemni
rozhodnuti nebo uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan uzemni souhlas

Jedna se o vystavbu splaskové kanalizace tlakové a vodovodu pro stavajici zastavbu
v obci BySi¢ky. Na stavbu bylo vydano stavebné povoleni.

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo verejnopravni smlouvou Uzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem, popripadé regulacnim planem
v rozsahu, ve kterém nahrazuje uzemni rozhodnuti, s povolenim stavby a v pripadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby udaje o jejim souladu
s uzemné planovaci dokumentaci

Dokumentace pro provadéni stavby je navrZzena dle dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni.
Zapracovany byly pfipominky spravce uvedené ve vydaném stavebnim povoleni: zejména
doplnéni klade&skych schémat a vodomérné Sachty. Pozadovana dochloraéni stanice
v obci BysSicky bude feSena samostatnou projektovou dokumentaci. Jeji realizace je
podminkou pro uvedeni vodovodu do provozu.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkui na vyuziti Uzemi
Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zdkonem €. 183/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich prfedpisu a s vyhldSkou 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani uzemi.

g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Pozadavky dotéenych organl jsou zapracovany.
Pozadovana dochloracni stanice v obci BySicky bude feSena samostatnou projektovou
dokumentaci. Jeji realizace je podminkou pro uvedeni vodovodu do provozu.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Neobsahuje.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba dochloraéni stanice v obci BySicky.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby

Podrobné viz bod A.1.1 — Gdaje o stavbé
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A.4. UDAJE O STAVBE

a)

b)

d)

)

g)

h)

nova stavby nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o vystavbu vodovodnich fadl a stok splaskové kanalizace tlakové, tedy o
novostavbu.

ucel uzivani stavby

Ugelem této stavby je spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod a spolehlivé zasobeni
pitnou vodou vySe uvedené lokality.

trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Charakter stavby nevyzaduje zadnou ochranu dle pravnich predpisu.

udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavby je navrZzena dle platnych norem, pozadavku investora.

Stavba je v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., charakter stavby nevyzaduje Zadné Upravy ve
smysly vyhl. 398/2009 Sb. a nemusi tento objekt mit zajisSt€nou bezbariérovou
pristupnost.

udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt a pozadavka vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu

Pozadavky dotéenych organi jsou zapracovany. Dochloraéni stanice bude feSena
samostatné jako souvisejici investice. Podminkou je jeji uvedeni do provozu soucasné
s vodovodnim Fadem.

seznam vyjimek a ulevovych reseni
Neobsahuje.
navrhované kapacity stavby

Maximalni kapacita stoky splaskové kanalizace je Qkap = 8,0 I/s,
Maximalni kapacita vodovodniho fadu je 8,0 I/s.

zakladni bilance stavby

Jedna se o vystavbu fadl splaskové kanalizace tlakové a zklidiujiciho Usek v celkové
délce 4 487,11 m a 34 pfipojek splaskové tlakové kanalizace v celkové délce 737,38 m.
Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3524,53 m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dl. 959,72 m

Trouby PP DN 300, SN 10 —-dl. 2,86 m
Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11—dI. 737,38 m
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34 ks domovnich Cerpacich Sachet

A dale o vystavbu vodovodnich fada v celkové délce 4 978,11 m.

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dl. 4 978,11m

34 ks odbocek pro vodovodni pfipojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 —dl. 249,63 m.
1 ks odbocky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 191,38m

j) zakladni predpoklady vystavby
Predpokladana doba vystavby jsou 2 roky. Stavba nevyzaduje délni na etapy.
Potfebnou dobu stavby, zpusob provadéni urli zhotovitel stavby na zakladé dohody

s investorem.

k) orientacni naklady

Predpokladana cena stavby je 15 mil. K& (pfevzato z DSP).

A.5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY

Stavba je ¢lenéna na dva stavebni objekty:
D.2.1  Kanalizace splaskova tlakova
D.2.2 Vodovod
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