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B.1. POPIS UZEMiI

a) Charakteristika stavebniho pozemku:

Pozemky pro vystavbu vodovodu a kanalizace jsou pfevazné rovinatého charakteru. Jedna se o
polni nezpevnénou cestu. Po trase dojde ke 3 podchodim vodnich toka.

b) Vycet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru:

Stavba je navrZena v uzemi, které nalezi ke geomorfologické jednotce s reliéfem plochych tabuli
Ceské vysoCiny s erozné denudacnim povrchem v teplé, suché klimatické oblasti s mirné
teplou zimou. Z pohledu typologického Clenéni reliéfu se jedna o plochou pahorkatinu v oblasti
zpevnénych  mezozoickych  struktur  Ceské vysociny, tektonicky méné porusené s
vyraznymi strukturné podminénymi tvary.

Pro tuto stavbu nebyl proveden IG prizkum, ale je mozné, Ze pfi zastizeni podzemni vody dojde k
obtiznym geologickym podminkam:

-k obtizim pfi hloubeni vykopu dochazi po prorazeni rozhrani mezi hlinami a Stérkopisky, coz
zpusobi intenzivni pranik mélké podzemni vody s jemnym piskem a néslednou destabilizaci stén
ryhy.

- je nutné zkrtit maximalné dobu otevieni vykopu

- zpevnit po pfechodnou dobu stény ryhy — pazeni zatazné nebo hnané, popfipadé pouzit
Stétovnice, jejichz hloubka kotveni by byla v rozmezi 5,5 -7 m

- odtéZeny material je tfeba ulozit do bezpe¢né vzdalenosti, aby nedoSlo k nezadoucimu
zatiZzeni okraja, coz by mohlo vést k snizeni stability stén ryhy.

Z citovaného vyplyva, Ze pfi zastizeni HPV a citovanych geologickych podminek bude stavba
vyrazné nakladnéjsi.

Predpokladame nasledujici zatfidéni:

tf.2 — 30%, tf.3 — 60%, tF.4 — 10%.

Doporucujeme, aby byl pfi stavbé pFitomen hydrogeolog, ktery ur€i skutecné geologické
podminky a zemni prace budou realné ocenény.

Je mozné, Ze zde budou zastizeny tak nepfiznivé geologické podminky, Ze bude nutné
projektované sité ulozit vy$ a bude je nutné ukladat do chranicek s tepelnou izolaci.

c) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Stavba kanalizace a vodovodu je vedena v soub&hu nebo kfizi stvajici inZenyrské sité.

Nové inZzenyrské sité jsou navrzeny tak, aby spliiovaly CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni*.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné pozadat spravce stavajicich inzenyrskych siti o jejich
presné vytyCeni a stanoveni podminek kFizeni.

V SirSim zajmovém Uzemi se nachazeji také ochranna pasma téchto zemnich inzenyrskych siti:

- ochranné pasmo nadzemniho vedeni:
1. unapéti nad 1 kV a do 35 kV vetné

a. pro vodice bez izolace m

b. pro vodice s izolaci zakladni 2m

C. pro zavésna kabelova vedeni im
2. unapéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12m
3. unapéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
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4. u napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
5. unapéti nad 400 kV 30m
6. u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m
7. u zafizeni vlastni telekomunikacéni sité drzitele licence im

- ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV v¢etné a vedeni
fidici a zabezpecovaci techniky €ini 1 m po obou stranach krajniho kabelu

- ochranné pasmo podzemniho vedeni o napéti nad 110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho
kabelu

- ochranné pasmo u plynarenskych zafizeni:
1. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pFipojek, jimiz se rozvadi plyn v
zastavéném Uzemi obce 1 m na obé strany od padorysu
2. u ostatnich plynovodl a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu
3. utechnologickych objektt 4 m od padorysu

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu do profilu DN500 ¢ini 1.5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice

- ochranné pasmo kanalizace a vodovodu nad profil DN500 ¢ini 2.5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho lice

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ¢&i jiném tuzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavy ha odtokové poméry
v uzemi

Pri stavbé je nutné dodrzovat zasady, které jsou citované v bodé b). Vykopy musi byt pazené, aby
nedos$lo k sesuvum.

Stavba nebude mit vliv na zménu odtokovych pomérd v tzemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pozadavky na asanace nejsou.

g) Uzemné technické podminky (zejména moznost nhapojeni_na_stavajici_dopravni_a
technickou infrastrukturu)

Jedna se o stavbu novych vodovodnich Ffadu a fadu tlakové splaskové kanalizace. Nové

vodovodni fady jsou napojena na stavajici vodovod v ul. Mirova vlysé nad Labem. Tento

vodovod bude v rdmci stavby zkapacitnén.

Tlakova splaskova kanalizace bude napojena do nové Sachty na stavajici kanalizaci — stoka G7
DN 500.

Rady vodovodu a splaskové kanalizace jsou uloZeny v nezpevnéné komunikaci (polni cests),
umoznén je pfistup na stavbu i nasledna obsluha osazenych armatur.

Dal$i pozadavky na napojeni nejsou.

h) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Souvisejici a pro uvedeni vodovodu do provozu podmiriujici je stavba dochloraéni stanice v obci
Bysicky,
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Stavba dochloraéni stanice bude feSena v rdmci samostatného projektu.
Predpokladany termin vystavby vodovodu a kanalizace je cca 2 roky.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby splaskové tlakové kanalizace je spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod z
této lokality.

Maximalni kapacita fadu spl. kanalizace je Qkap = 8,0 I/s.

Ugelem stavby vodovodniho fadu je spolehliva zasobovani pitnou vodou.

Maximalni kapacita vodovodu je 8,0 I/s.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
e urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
e architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Neobsahuje. Jedna se o podzemni vedeni. Trasy nové projektovanych inzenyrskych siti byly
dany jednoznacéné stavajici vedenim mistnich komunikaci, pfip. polni cesty.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Rady splaskové kanalizace tlakové budou odvadét splaskové vody do stavajici stokové sité
mésta Lysa nad Labem a dale na COV.

Vodovodni fady budou napojeny na stavajici vodovodni fad ve mésté Lysa nad Labem.
Projekt neobsahuje technologii vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. nemusi tento objekt mit zajiSt€énou bezbariérovou
pristupnost.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba objektd je navrZzena a bude provedena tak, aby byly spinéné vSechny pozadavky dle
§8 Vyhlasky 268/2009 Sb. a Vyhlasky 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 268/2009 Sb.

Pro bezpecné uzivani kanaliza¢nich fadu bude vypracovan provozni fad.

Pro bezpe&né uzivani vodovodnich fadu bude vypracovan provozni fad.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
D.2.1 Kanalizace splaskova tlakova:

Jedna se o vystavbu fadu splaskové kanalizace tlakové a zklidriujiciho Usek v celkové délce 4
484,25 m a 34 pripojek splaskové tlakové kanalizace v celkové délce 737,83 m.

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3524,53m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dl. 959,72 m
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Trouby PP DN 300, SN 10—dl. 2,86 m
Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11-dl. 737,83 m
34 ks domovnich ¢erpacich Sachet

D.2.2 Vodovod

Jedna se o vystavbu vodovodnich fada v celkové délce 4 978,11 m.

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dl. 4 978,11m

34 ks odbocek pro vodovodni pripojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 —dl. 249,63 m.
1 ks odbocky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 191,38m

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technické a technologické feSeni je popsano v predeslych kapitolach.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

rozdéleni stavby a objekti do pozarnich usek: ]
Vystavba vodovodu a kanalizace svym charakterem nevyzaduje déleni na PU.

vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecnych
prostoru:

Odstupové vzdalenosti se pro tento druh stavby neurcuji, pozarné nebezpecné prostory se
nevymezuji.

zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozadavku
na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:
Nejsou zadné pozadavky na pozarni odolnost.

zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest:
Evakuace osob ani Unikové cesty se pro rekonstrukci kanalizace ani pfipojku kanalizace
nefesi.

zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné bezpecnostniho prostoru:
Pro stavbu se odstupové vzdalenosti nestanovuji a pozarné bezpe€nostni prostor
nevymezuje.

zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva:
Pro vystavbu kanalizace a vodovodu se nepozaduije.

zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Pro tento druh stavby se nefesi.

zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby
Neobsahuje.
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i) posouzeni pozadavkl na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenimi
Neobsahuje.

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek
Neobsahuje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Neobsahuje. InZzenyrské sité nemaji Zadné naroky na energie.

b) energeticka narocnost stavby
Neobsahuje. InZzenyrské sité nemaji Zadné naroky na energie.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energie
Neobsahuje. InZzenyrské sité nemaji Zadné naroky na energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi, zasady reSeni parametra stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni,
zasobovani vodou, likvidace odpadt apod.) a dale zasady reseni vlivu stavby na
okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba je navrzena tak, aby nebyly ohroZené zivoty, zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich
uzivateld ani uzivateld okolnich staveb a aby nebylo ohrozené zivotni prostfedi podle §10
Vyhlasky 268/2009 Sb. O technickych poZzadavcich na stavby a Vyhlasky 20/2012 Sb..

Stavba sama svym provedenim zajisti spolehlivy odvod splaskovych odpadnich vod a
spolehlivé zasobeni pitnou vodou.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,

ochrana pred bludnymi proudy,

ochrana pfed technickou seizmicitou,

ochrana pred hlukem,

protipovodriova opatreni,

ostatni u€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.).

SL2eTe

Technicka infrastruktura se nemusi chranit pfed pronikanim radonu, ostatni negativni Uc€inky
se na pozemcich nevyskytuiji.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nova tlakova kanalizace bude prostfednictvim fadu ,,SP“ napojena na stavajici kanalizaci — stoku
G7 DN 500.

Vodovodni fad ,VP* bude napojen na stavajici vodovodni fad ,B10 c* v Lysé nad Labem.
Stavajici vodovodni fad bude vramci stavby zkapacitnén. Za mistem napojeni bude osazena
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vodomeérna Sachta.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Maximalni kapacita stokové sité je 8,0 I/s
Maximalni kapacita vodovodniho Fadu je 8,0 I/s.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho Ffeseni,

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
c) doprava v klidu,

d) pési a cyklistické stezky

Stavajici dopravni Fedeni dané lokality zustava beze zmény.

B.5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) biotechnicka opatfeni

Stavba nevyzaduje zdsahy do vegetace ani terénni Upravy ani biotechnicka opatfeni.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,

Stavba sama nema z&sadni vliv na své okoli a Zivotni prostfedi. Pfi provadéni se projevi
nepfiznivé na zatéZovani komunikaci a prasnosti v okoli stavby.

Svymi disledky vSak zlepsi Zivotni prostfedi umoznénim spolehlivého odvodu odpadnich vod a
spolehlivé zasobeni pitnou vodou.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

PFi stavbé se musi dbat na minimalni zasahy do okolni vegetace.

d) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych uzemi Natura 2000

c) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba tohoto charakteru nevyzaduje zjiStovaci Fizeni ani stanoviska EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podile jinych pravnich predpisu.

V souladu s CSN 75 5401 bude stanoveno ochranné pasmo kanalizaéniho a vodovodniho

potrubi 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi horizontalné na obé strany.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni pro stavbu pozadovano. Stavba sama nema zasadni vliv na ochranu obyvatel. P¥i
provozovani stavby se musi dodrzovat pfislusny provozni fad kanalizace a vodovodu.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeba a spotfeby médii bude pouze v rozsahu bézném pro stavby podobného typu, zvlastni
naroky na potfeby a spotfeby médii stavby nema
Pro stavbu bude vyuZita mechanizace provadéci firmy, jedna se napf. o:

rypadlo, traktobagr napf. JCB

sklapé¢ — napf. Scania, Tatra 815

mechanizace pro provedeni protlaku

pazici boxy, ¢i jiny systém pro zajisténi jam a ryh

Cerpadla pro pfipad vyskytu podzemni vody a likvidaci destovych vod ze stavebnich jam a ryh
vibragni péch, valec pro hutnéni nejen asfaltovych povrcha...

Potfebna elektricka energie bude dodavana elektrocentralou. Pfipojeni na zdroj pitné vody se
nepredpoklada, zajisténi uzitkové vody bude nadrzi na vodu (zajiStuje dodavatel stavby).
Ukladani potrubi vodovodu a kanalizace do spoleéného vykopu je na zvazeni dodavatele stavby.

Materidly pro stavbu:

Splaskova kanalizace:

Trouby PE100 90/8,2, PN 16, SDR 11 -dl. 3524,53 m

Trouby PE100 63/5,8, PN 16, SDR 11 —dl. 959,72 m

Trouby PP DN 300, SN 10—dl. 2,86 m

Trouby PE100 40/3,7, PN 16, SDR 11—dl. 737,83 m (34 domovnich kanaliza€nich pfipojek)
34 ks domovnich ¢erpacich Sachet

Vodovod:

Jedna se o vystavbu vodovodnich fadd v celkové délce 4 978,11 m.

Trouby PEHD 110/10,0 SDR 11 —dl. 4 978,11m

34 ks odbocek pro vodovodni pfipojky z PEHD 32/3,00 SDR 11 —dl. 249,63 m.
1 ks odboc¢ky pro vodovodni pfipojky z PEHD d40 SDR 11 —dl. 191,38m

vodomeérna Sachta (monoliticka Zelezobetonova, pfipadné nahrazena adekvatnim
prefabrikatem) na fadu DN 100

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté nebude pozadovat feSeni odvodnéni - destové vody budou odtékat po povrchu, vody
z ryhy a dalSich jam budou €erpany do zelené.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
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Stavenisté je vymezené vyhradné na pozemcich k.U. Lysa nad Labem a k.U. Litol uvedenych
v Casti A.1 — identifikacni udaje stavby.

Pro dopravu budou vyuzZivany stavajici komunikace — zpevnéné a nezpevnéné.
Voda pro potfeby stavby bude odebirana ze stavajicich vodovodnich fadu. Potfebna elektricka
energie pro vystavbu bude odebirana z mobilni elektrocentraly.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky, po dobu stavby mize byt
docasné zhorSeno Zivotni prostfedi (prasnost a hluk).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Okoli stavenisté bude chranéné vnitfnim oplocenim tak, aby provoz pfi vystavbé nenarusoval
soukromi. Pfed zahajenim vystavby neni potfeba zadné asanace.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Stavenisté je vymezené vyhradné na pozemcich k.U. Lysa nad Labem a k.U. Litol uvedenych

v Casti A.1 — identifikacni Gdaje stavby. Jedna se o stavenisté docasné.
g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponii zemin

Sejmuta ornice v mnozstvi cca 740m® bude skladovana na mezideponii na pozemcich
investora.
Radné vytridény vykopek o objemu cca 3690 m® bude odvezeny na povolenou skladku.

h) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pro tento typ stavby se Zadna zvlastni ochrana zivotniho prostfedi nevyZzaduje. Po dobu stavby
bude dodrzovan zakon o odpadech.

Béhem stavby budou vznikat odpady, které budou fadné vytfidény a vyuzitelné slozky se predaji
k fAdnému zpracovani. Na skladku budou odvazeny jen vytfidéné prokazatelné dale nevyuzitelné
slozky odpadu. Stavebnik je povinen schovavat doklady od odbornych firem k nakladani s odpady

Po dobu stavby budou dodrzovany hygienické limity hluku, prace budou probihat od 7:00 do
17:00.

Vytfidény kovovy odpad bude majetkem objednatele. Zhotovitel stavby provede transport a
ulozeni dle dispozic objednatele (max. do 1000m).
ZpUsoby nakladani s odpady
Mnozstvi a sloZzeni odpadnich latek a zpUsob likvidace

Nazev odpadu Katalogové | Kategorie Zpusob nakladani s
] Cislo odpadem
STAVEBNIi A DEMOLICNi ODPADY 17

(VCETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MiST)

BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA 17 01

Beton 17 01 01 O] Skladka nebo recyklace
Cihly 17 01 02 O Skladka nebo recyklace
Smeési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 06 N Skladka NO

cihel, taSek a keramickych vyrobku
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obsahuijici nebezpeéné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 O Skladka nebo recyklace

cihel, taSek a keramickych vyrobku

neuvedené pod &islem 17 01 06

DREVO, SKLO A PLASTY 17 02

Plasty 17 02 03 @) Materidlové vyuziti

KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN) 17 04

Mé&d, bronz, mosaz 17 04 01 O Materidlové vyuziti

Hlinik 17 04 02 ©) Materialové vyuziti

Olovo 17 04 03 @) Materidlové vyuziti

Zinek 17 04 04 ©) Materialové vyuZiti

Zelezo a ocel 17 04 05 O Materialové vyuZiti

Cin 17 04 06 O Materidlové vyuziti

Smésné kovy 17 04 07 O Materidlové vyuziti

Kovovy dopad znecistény 17 04 09 N Spalovna NO nebo

nebezpecnymi latkami sklddka NO

JINE STAVEBNIi A DEMOLICNI 17 09

ODPADY

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 N Spalovna NO nebo

(v€etné smésnych stavebnich a skladka NO

demoli¢nich odpadul) obsahujici

nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04 O Skladka nebo recyklace

neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09

02a1709 03

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 ©) Materialové vyuziti

Plastové obaly 1501 02 O Materidlové vyuZiti

Drevéné obaly 1501 03 O Spalovna nebo skladka

Ochranné odévy znecisténé 1502 02 N Spalovna NO nebo

nebezpecnymi latkami skladka NO

KOMUNALNi ODPADY 20

OSTATNi KOMUNALNI ODPADY 20 03

Smésny komunalni odpad (odpad 20 03 01 O Spalovna nebo skladka

podobny komunalnimu)

Kal ze septikd a Zump 20 03 04 O Splaskova kanalizace,
Cistirna odpadnich vod

Velky daraz je tfeba klast na provadéni stavby, nasazend technika musi byt v dobrém stavu,
nesmi dochazet k unikim ropnych latek, po dennim skonc&eni prace je tfeba stroje zabezpedit tak,
aby bylo umoznéno zachyceni moznych Ukapu ropnych latek. Pfi havarii musi byt okamzité
provedena opatfeni, zabrariujici praniku ropnych latek do povrchovych a podzemnich vod.

Po dobu stavby budou dodrzovany hygienické limity hluku, prace budou probihat v hodinach
odsouhlasenych objednatelem stavby a odpovidajicich pracovnimu rezimu pramyslového aredlu
(nepouzivat vjezd do aredlu od 22:00 do 6:00).

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti je feSena v technické zpravé reSeného
objektu. Dodrzovany budou obecné zakony a vyhlasky. Za dodrzovani uvedenych predpist a zakonu
bude provadéci firma.
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Stavba si nevyZaduje pfitomnost koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpisu.

Prace s otevienym ohném a rozpalenymi pfedméty

Prace s ohném na pfedmétném zafizeni a konstrukcich budou moci probihat pouze po
schvaleni vedoucim praci nebo jinou povéfenou v misté, po kontrole okoli praci, kontrole
protipozarnich prostfedku a opatfeni, a bude o tom vyhotoven zapis do stavebniho deniku. V zapise
ve stavebnim deniku bude stanovena mira rizikovosti provadénych praci a k tomu se vztahujici
opatfeni provadéné pri pali¢skych pracich a nasledny pozarni dozor po ukoncéeni praci.

Obaly na technicky plyn a kyslik musi byt umistény tak, aby k nim byl volny pfistup, a musi se
zajistit proti prevrzeni nebo padu. Po dobu prace musi byt tlakové lahve v dohledu palice, popfipadé
jiné osoby zuc€astnéné paleni. Pfi skladovani lahvi v jedné mistnosti musi byt I&hve uloZeny oddélené
a oznaceny tabulkami plné/prazdné lahve. Pokud se pracuje na pracovisti s vice soupravami, musi
byt lahve pro jednotlivé soupravy vzdaleny od sebe nejméné 3 m anebo musi byt oddéleny
nehoflavou sténou. U kazdé soupravy musi byt jeden snéhovy hasici pfistroj 0 hmotnosti hasebni
latky nejméné 1,5 kg. Pracovisté musi byt vybaveno vhodnym hasicim pfistrojem (snéhovym,
praskovym) a pro pfipad uzavreni hoficiho lahvového ventilu rukavicemi z nehoflavého materialu.
Hadice musi byt chranény pfed mechanickym poskozenim. Hadice nesmi byt krat§i nez 5 m. Tésnost
hadic, spoju apod. musi byt pfezkou$ena vzdy pfed zapocetim prace. Ochranna pasma se z hlediska
pozarni ochrany stanovuji individudlné s ohledem na pouzitou metodu péleni. Pfi paleni do vysky 2m
jako minimalni je ur€en kruh o poloméru 10 m od stfedu paleni. Ve vyskach presahujicich 2 m se pro
kazdy dalsi 1 m vySky rozSifuje ochranné pasmo o 0,3 m. Po dokonceni pali€¢skych praci musi byt
zajistén 8 hodinovy pozarni dozor uréenou osobou. O dozoru se provede zapis do stavebniho deniku.

B&hem realizace musi byt dodrZovana legislativa CR.

Dal$i pozadavky v oblasti BOZP

- Komunikace mezi jefabnikem resp. obsluhou zvedacich prostfedkt a ostatnimi pracovniky
(signalisté, vazaci) bude probihat pomoci vysilacek a v pfipadé vypadku znakové. Signalista a
vaza¢ budou odliSeni od ostatnich pracovnik( barvou vystrazné vesty. Pro zvedani mohou byt
pouzity pouze revidované a neposkozené vazaci prostfedky, které maji dostate€nou nosnost
pro prepravované ¢asti demontované technologie.

- Pracovnici jsou povinni provadét prace pouze v pracovnim obleku a obuvi, to je: pracovni
odév, pfipadné u pali€d nehoflavy pracovni odév, pracovni obuv (koZzena ¢&i gumaky)
s ocelovou vyztuhou, ochranné rukavice, bryle, ochranné pfilby a reflexni vesty (vyjma pali¢u,
vzhledem K jeji hoflavosti)

Pozadavky v oblasti poZarni ochrany

- pfi pouzivani otevieného ohné musi byt dodrzena ustanoveni Vyhlasky MV ¢&. 8/2000 Sb.

- kazdy pracovnik je povinen pocinat si tak, aby nezavdal pfi€inu ke vzniku pozaru, neohrozil
Zivot a zdravi osob na pracovisti pfi provadénych pracich a dodrzoval ustanoveni vSech
platnych predpist v oblasti PO (zdkon €. 133/1985 Sb. Ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlasky MV €. 246/2001 Sb.)

- v misté provadéni praci s otevienym ohném (svafovani, paleni, fezani), musi byt dodrzena
pozarni bezpe€nost jak v misté provadénych praci, tak i pod mistem provadénych praci (napfr.
zakrytim nehoflavou plachtou). Sou¢asné se musi pouzivat nehoflavé OOPP.

- v misté provadéni praci s otevienym ohném musi byt minimalné k dispozici 2 hasici pfistroje
(z toho alespon 1x praskovy 6 kg), které budou trvale k dosazeni v misté nebezpecnych praci
(z hlediska PO)

- s ohledem na zvySené poZarni nebezpeci u praci a €innosti pfi svafecskych pracich je nutné
dodrZovat ustanoveni zdkona €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi o pozarni
ochrané. Zakon stanovi, ze plInéni povinnosti dle zakona je nedilnou soucéasti fidici,

hospodéaiské nebo jiné €innosti organizace.
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j) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Nebylo pozadovano.
k) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Stavba se nachazi pfevazné na pozemcich, které svym charakterem nevyzaduji DIO. Pfipadné
DIO v zastavbé (BySicky, Lysa n/L) si bude fesit zhotovitel ve spolupraci s PCR.

I) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou

m) postup vystavby rozhoduijici dil€i terminy
zac. 3.Q 2017 (bude upfesnéno dodavatelem stavby a investorem)
pfedani stavenisté provadéci firmé (kontrolni prohlidka stavby)
vyty€eni inzenyrskych siti na stavenisti
geodetické vytyCeni stavby

pokladka potrubi bude probihat po Usecich. Jejich délku stanovi zhotovitel stavby a navrh
bude odsouhlasen investorem a spravcem sité. Vramci jednoho Useku bude uplatnén
nasledujici postup:

jimka)

provedeni Stérkopiskového podsypu

pokladka potrubi (kontrolni prohlidka stavby), v€. ulozeni vystrazné folie a pfipevnéni
identifikacniho vodice

napojeni pfipojek

provedeni zkouSek vodotésnosti stoky, kamerové prohlidky stoky, zaméreni trasy

zasyp potrubi dle pokyna vyrobce trubek (hutnéni...),

obnova stavajicich povrchu

3.Q.2019 (bude upresnéno dodavatelem stavby a investorem)
predani stavby
kolaudace a uvedeni do provozu
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