

VYSVĚTLENÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: **Obec Blučina**
Sídlo: Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ: 00281611
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Jan Šenkýř

2 ZÁSTUPCE ZADAVATELE - SMLUVNÍ ZASTOUPENÍ DLE § 43 ZZVZ

Smluvní zastoupení: **Husák Invest Management, s. r. o.**
Sídlo: 664 54 Těšany 347
Kancelář: K Nádraží 191, 664 59 Telnice
IČ: 03782875
Oprávněná osoba zástupce zadavatele: Mgr. Jan Husák
Spolupracující osoba: Jan Husák
Telefon: +420 602796611
ID datové schránky: w57rxw6
E-mail: husakml@seznam.cz

3 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

- 3.1 Ve výkaze výměr SO 02 - Dvůr MŠ je položka p.č. 89 "Výzisk z prodeje železného šrotu - 0,8 kg." Domníváme se, že je chybně uvedena měrná jednotka a skutečné množství bude 0,8 t. Prosíme o úpravu výkazu výměr.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			201,320		
88	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,440		0,00
VV		276*0,44			121,440		
VV		Součet			121,440		
89	K	9972216.R5	Výzisk z prodeje železného šrotu	kg	0,800		0,00

*Správná měrná jednotka v rámci výše uvedené PČ 89 je **tuna = T**.*

Předmětný dotaz řeší Změna Zadávací dokumentace dle čl. 4.

3.2 Ve složce SKŘ je výkres č. L20029PP-D.1.2.06-00_Konstrukce rampy.

Ve výkazu výměr tato rampa chybí, respektive je zde jen částečně v pol. Č 109 v listu S001 Stavební úpravy MŠ. Zde je uvedena celková hmotnost 534,4 kg, na výkrese je kompletní konstrukce hmotnosti 2742,5 kg vč. pororoštů. Obdobně je řešena pol. č. 218 v listu S001B Přístavba mateřské školy, kde hmotnost ve výkazu výměr odpovídá výkresu L20029PP-D.1.2.07-00_Konstrukce únikového schodiště. Prosím o vysvětlení či doplnění.

Správná výměra v rámci výše uvedené PČ 109 je 2 742,5 kg.

Předmětný dotaz řeší Změna Zadávací dokumentace dle čl. 4.

3.3 V listu S001 Stavební úpravy MŠ jsou v oddíle 766 tyto položky:

102	K	T/02,04a	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně vč. větrací mřížky - viz popis	kus	2,000
103	K	T/03b,04bc	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových 900/1970, EW15/DP3 (EW30/DP3-1kus) vč. samozavírače,zárubně - viz popis	kus	5,000
104	K	T/05a,06a,12,20	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. větrací mřížky - viz popis	kus	9,000
105	K	T/08,11,14	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně viz popis	kus	4,000
106	K	T/05b	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně vč. samozavírače, zárubeň stávající - viz popis	kus	1,000
107	K	T/05c,06b,09,21	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně vč. samozavírače - viz popis	kus	4,000

Zřejmě se jedná o dodávku a montáž, zde je uvedena pouze montáž, v listu S001B Přístavba mateřské školy jsou již položky uvedeny vč. dodávky.

210	K	T/01	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokř. 900/1970,do ocelové zárubně - vč. zárubně,čtečka a el.zámek - viz popis	kus	1,000
211	K	T/03	Montáž a dodávka dveřních křídel PP EW15/DP3 otvíravých jednokř. 900/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,samozavírač - viz popis	kus	1,000
212	K	T/07a	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokří. 800/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,vč. větrací mřížky - viz popis	kus	3,000
213	K	T/07b	Montáž a dodávka dveřních křídel PP EW 15/DP3 otvíravých jednokří. 800/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,vč.samozavírač - viz popis	kus	1,000
214	K	T/10	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokř. 900/1970, PP EW30/DP3 do obložkové zárubně - vč.obl.zárubně,čtečka, el.zámek,samozavírač - viz popis	kus	1,000
215	K	T/13	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokř. 900/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně - viz popis	kus	1,000

Prosím o vysvětlení či doplnění.

Součástí montáží výše uvedených PČ 102 – 107 je rovněž dodávka.

Předmětný dotaz řeší Změna Zadávací dokumentace dle čl. 4.

- 3.4 Prosím o upřesnění barvy plastových a hliníkových výrobků, nikde jsem nenašel.

Plastové okna - jsou použita v rámci stávající budovy SO 01A - plastové bílé. Hliníkové okna - navržena v přístavbě SO 01B - antracitové rámy + žluté křídla otevíracích částí.

Všechny barvy a odstíny budou nicméně upřesněny dle vzorníků v rámci výkonu AD.

- 3.5 Prosím o upřesnění barvy interiérových dveří, nikde jsem nenašel.

Interiérové dveře - SO 01A Stavební úpravy MŠ - všechny nové dveře ve stávající budově v barvě bílé.

Interiérové dveře - SO 01B Přístavba mateřské školy - barvy dveří dle projektu interiéru budou mít v rámci 1. NP přístavby barvu křídla žlutou + antracitové zárubně, ve 2. NP přístavby křídla zelené + antracitové zárubně.

Všechny barvy a odstíny budou nicméně upřesněny dle vzorníků v rámci výkonu AD.

4 ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- 4.1 V souvislosti se závěry, které vyplývají z dotazů 3.1 až 3.3 dochází ke změně Zadávací dokumentace (3) *Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“*.
- 4.2 Zadavatel v rámci Zadávací dokumentace (3) **ruší** materiál „B-MS-ZD-3-VV“ a nahrazuje ho materiálem „**Zmena_ZD-22_11-B-MS-ZD-3-VV**“.
- 4.3 Do výše uvedeného materiálu „Zmena_ZD-22_11-B-MS-ZD-3-VV“ jsou zapracovány příslušné opravy – změny, které ze závěrů dle bodů 3.1 až 3.3 vyplývají.
- 4.4 V souvislosti se změnou zadávací dokumentace se ruší čl. 8 Zadávací dokumentace (1) („B-MS-ZD-1“) a nahrazuje se níže uvedeným:

8 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ

Předpokládaná hodnota VZ: 25 109 224,66,- Kč bez DPH

- 4.5 V souvislosti se Změnou zadávací dokumentace se lhůta pro podání nabídek na základě § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje o 4 pracovní dny a v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ ještě o 1 pracovní den navíc, tj. celkem o 5 pracovních dnů **do 10:00 dne 3. 12. 2021.**
- 4.5.1 Materiál Zadávací dokumentace - Výzva k podání nabídek („B-MS-ZD-VPN“) se v bodě 4 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod. dne 26. 11. 2021.“ se ruší a nahrazuje se textem: **Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod. dne 3. 12. 2021.**
- 4.5.2 Materiál Zadávací dokumentace (1) („B-MS-ZD-1“) se v bodě 24.2 mění takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod. dne 26. 11. 2021.“ se ruší a nahrazuje se textem: **Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod. dne 3. 12. 2021.**

5 ZÁVĚR

- 5.1 Zrušený materiál *B-MS-ZD-3-VV* byl odstraněn z profilu zadavatele ze Zadávací dokumentace (3) a není dále součástí Zadávací dokumentace předmětné VZ.
- 5.2 Materiál „*Změna_ZD-22_11-B-MS-ZD-3-VV*“ byl přiřazen k Zadávací dokumentaci (3) (soubor. zip s názvem „B-MS-ZD-3“) na profilu zadavatele. Tento materiál je dále součástí Zadávací dokumentace předmětné VZ.
- 5.3 Materiál „*Změna_ZD-22_11-B-MS-ZD-3-VV*“ je současně na profilu zadavatele uveřejněn i samostatně jako příloha tohoto Vysvětlení / Změny Zadávací dokumentace (1).
- 5.4 Skutečnosti a závěry vyplývající z předmětného Vysvětlení / Změny Zadávací dokumentace (1) se dále považují za součást Zadávací dokumentace předmětné VZ.
- 5.5 Všechna ostatní ustanovení Zadávací dokumentace nedotčená touto změnou zůstávají v platnosti.
- 5.6 Vzhledem k rozsahu a povaze změn Zadávací dokumentace zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 a § 98 odst. 4. ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 10:00 dne 3. 12. 2021.**

V Telnici dne 22. 11. 2021

Mgr. Jan Husák v. r.

Husák Invest Management, s. r. o.
smluvní zástupce zadavatele