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A. Celkovy popis stavby:
Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokondéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry stavebné
technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,
e zména dokoncené stavby — stavebni tpravy a pfistavba
b) ucel uzivani stavby,
e zazemi pro sportovce vyuZivajici pfilehla sportovisté
c) trvala nebo docasna stavba,
o trvald stavba
zastavéna plocha
- objekt Satny — 617,12 m2
- Zpevnéna plocha — 266,78 m2
e obestavény prostor RD - 2 376 m3
o prostor Saten rozdéleny na dva samostatné stavebné oddélené tseky

D.1 Dol | tavebnil biekt
D1.1 Architektonicko — stavebni &ist

Objekt je jednopodlazni, nepodsklepeny, tvaru obdélnika. Je samostatné stojici. Stavba je navrzena zdéna
z keramickych tvarnic zaloZen na ZB monolitickych zakladovych konstrukcich, stropni konstrukce nad 1NP monoliticka
tvofi plochou stfechu. Vyplné otvorl plastové, zpevnéné plochy — betonové dlazby. Klempifské prvky z pozinkovaného
plechu barevného (antracit RAL 7016). Stfesni krytina — PE folie.

Barevnost - bila fasada s tmavé Sedymi prvky (antracit RAL 7016, soklova omitka, atd.), vypIné otvor(i tmavé
Sedé (antracit RAL 7016).

Dispozice:
Objekt SO01 je rozdélen na dva samostatné stavebné oddélené provozni Useky se samostatnymi vchody.

Severni ¢ast — na Zavétii 1.01 s hlavnim vchodem navazuje Centralni chodba I. 1.02, ktera pokracuje podél celé
vychodni podéIné stény a je z ni mozné vstoupit do 4 samostatnych Saten (tenis). Ke kazdé Satné nalezi hygienické
zézemi v podobé sprch a WC. Ve stfedni ¢asti se dale nachazi WC Muzi a WC Zeny, 1.16 Odpoginkova mistnost —
Posilovna, Regenerace a Uklid 1.02a. Do této ¢asti je mozné dale vstoupit vychodem na kurty ve vychodni sténé a
bo¢nim vychodem v severni obvodové sténé.

Jizni Cast — centralni chodba II. 1.25 probiha celou Casti objektu pfi vychodni sténé a je navazuiji na ni Ctyfi Satny pro
sportovce (fotbalisty), jedna Satna pro rozhodci a zazemi pro spravce arealu. Pro kazdou dvojici Saten pro sportovce
jsou navrzeny sprchy, WC jsou pristupné samostatné z centraini chodby. Satna rozhodcich ma samostatne hygienicke
zazemi. Soucasti Useku je dale Uklidova mistnost 1.26.

Z dané Casti je moZné dale vstoupit na tenisové kurty a za objekt vychodem v jizni obvodové sténé.

D12 K Kéni bné technické feseni:

Objekt je navrzen zdény, zalozeny na Zelezobetonovych zakladovych konstrukcich. Stfecha je navrzena
plocha a je tvofena monolitickou stropni konstrukci nad 1NP.

- Vytapéni - soustava teplovodnich radiatort napojenych na dva plynové kondenzaéni kotle.
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- Vzduchotechnika — v objektu je navrzeno dostatené mnozstvi otviravych oken, ktera budou dopinéna o pét
samostatnych vzduchotechnickych jednotek.

- Osvétleni — pfirozené a umélé osvétleni.
- Hluk - stavba neni zdrojem hluku, ktery by negativné ovlivnil okolni zastavbu.
- Vibrace — objekt neni zdrojem vibraci.

D1.3 Stavebné | trukéni Feseni

Priprava stavenisté:

Pfed zahéjenim stavebnich praci bude provedena pfiprava stavenisté dle potfeby v rozsahu:

- Uprava a vygiéténi terénu na stavebni parcele
_ Vutvdeni inenyrskych siti vedenvch v blizkosti stavby!

- Vytyceni stavby v terénu zpUsobilou geodetickou firmou
Obecné bude pouzito béZnych stavebnich postupd.
Demolicni prace:
Postup bouracich praci bude nasledujici:

1) Vyklizeni objektu a odpojeni od arealovych rozvodu IS

2) Demontaz veskerych vnitinich instalaci (voda, kanalizace, NN)

3) Odstranéni okennich a dvernich vyplni

4) Rozebrani nenosné casti stfechy — plechova krytina, latovani

5) Postupné rozebirani dfevéné nosné casti krovu — shijené dfevéné vazniky

6) Rozebrani nosného a nenosného zdiva v prizemi — dievéné sendvi¢ové panely s obsahem
azbestu! (postup je stanoven v Privodni zpravé, ¢ast B.2.1.h)

7) Srovnani stavebni plané v okoli stavby v misté pfistavby

8) Demontaz vSech zbylych nefunkcnich dilil a soucasti inZzenyrskych siti

. 17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest— odhad 6 ms (na zaklade odborneho posudku)

Na stavajicim objektu “s'atny” se vyskytu;e AZBEST Cast této budovy ma byt v ramc: stavebmho zameru SOO1
odstranéna. Azbe : [

v pribéhu provadéni prac: budou postupne kontrolovany vsechny stavajlcl swsle konstrukce stavby v celem
rozsahu a tato skutecnost bude ovéfovana. Vramci stavebnich praci bude odstranén vSechen azbest
vyskytujici se na stavbé.

Vzhledem k vyskytu azbestu je nutné stanovit a dodrZet zvlastni technologicky postup. Prace

s azbestem se fidi zejména NV €. 361/2007 - § 19 aZ § 21 (§ 21 odstavec 3), zakonem 258/2000 - evidence § 40 a
§ 41 a vyhlaskou 432/2003 - § 5 (hlaseni pfed samotnou realizaci likvida¢nich praci).

E e [ [ !,v ! [ - ! [o
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1. Bude vyélenéno a oddéleno kontrolované pasmo

- bude vymezeno kontrolované pasmo (z venkovni strany budovy)

- kontrolované pasmo bude oddéleno od ostatniho okoli nepropustnymi plachtami a oznaceno dle platné
legislativy

- kontrolované pasmo se nesmi opoustét v osobnich ochrannych pracovnich prostredcich, v ndvaznosti na
kontrolované pasmo zajistit hygienické zazemi (mobilni ,,Spinavou” Satnu - sprchu - ,,Cistou” Satnu)

2. Bude naplanovan pracovni postup a zplisob odstrariovani azbestu

Je nutné:

- zvolit takové postupy, pfi kterych nedojde k naruseni materiali obsahujicich azbest
- pouZit rucni néradi, a nikoli brusné nastroje nebo pneumatické narazové nastroje

- pouzit penetra¢ni natér k zamezeni uvolriovani azbestovych vlaken do vzduchu

- veskeré potiebné nastroje a zarizeni pfipravit do pracovniho prostoru

- vykonavat praci za pritomnosti co nejnizsiho poctu osob a v co nejkratSim terminu

3. Pracovnici budou vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky

Je nutné:

- pouZit vhodnou ochranu dychacich organt uréenou pro azbest

- pouzit jednorazové kombinézy, vysoké omyvatelné boty (holinky) a rukavice

- pred vstupem do kontrolovaného pasma si obléknout osobni ochranné pracovni prostredky, zkontrolovat
jejich funkénost

4. Samotna demontaz

- nejdFive bude odstranéno z azbestovych panelii sklo, nasledné vnitni kryci desky, vnitini instalace a tepelna
izolace (skelna vata), ¢imz se umozni pristup k izola¢nim deskam obsahujici azbest (na vnéjsi strané
konstrukce)

- bude pouzit penetracni natér k zamezeni uvolfiovani azbestovych vldken do vzduchu

- tyto desky obsahujici azbest budou odstrariovany pokud mozno neporusené, bude zamezeno jejich lamani
nebo poskozeni

- vruty nebo hiebiky budou peclivé odstrariovany (s cilem co nejvice omezit uvoliiovani prachu), s vyjmutymi
vruty nebo hrebiky bude nakladano jako s materiadlem kontaminovanym azbestovym prachem

5. Odstrariovani materialu

- materialy obsahujici azbest budou opatrné vkladany do plastovych pytli, demontované desky obsahujici
azbest budou zabaleny do smrstovaci folie

- pytle budou napliiovany jen ¢astecné, aby $ly snadno a dobre uzavrit

- vzduch nebude prudce vytlacovan z pytlu pfi jejich zavirani, protoZe by se tak mohl dostat prach a azbest ven
- bude zajisténo bezpecné skladovaci misto pro zabaleny odpad (velkoobjemovy kontejner)

- velkoobjemovy kontejner (uzavieny popf. zaplachtovany) doda odborna firma (napf. AVE, a.s.)

- odpad bude néasledné prevezen a ekologicky odstranén na odpovidajici skladce NO

6. Uklid pracovniho prostoru

- budou vysbirany veskeré zbylé ulomky odstrariovaného materialu

- budou pouzity jen ty zptisoby ¢isténi, které potlacuji prasnost (napr. vihké hadry, prilnavé utérky, k nimz se
prach prichytava). Nesmi byt ¢isténo zametanim!!!

- bude pouzit vhodny vysavaé

7. Opusténi pracovniho prostoru
Je nutné:
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- prejit do ,,Spinavé” Satny

- umyt boty

- odlozit rukavice, jednorazovou kombinézu sviéct a obratit naruby (uzavieni pfipadného zbylého prachu). S
vécmi je nutno nakladat jako s materialem kontaminovanym azbestovym prachem

- prostfedek na ochranu dychacich organi odloZit az nakonec

- provést ocistu téla v navazujici sprse (napojeni hygienického zazemi na stavajici vnitini rozvod pitné vody)

- pfejit do Cisté Satny

a) Jméno a pfijmeni zaméstnance, datum narozeni

b) Nazev kontrolovaného pasma, den jeho zfizeni a zruseni
Kontrolované pasmo:
Datum zfizeni:
Datum zruseni:
¢) Charakteristika vykonavané prace
Demontaz azbestovych panelll.

d) Uéel vstupu a doba pobytu v kontrolovaném pasmu

Vstup do kontrolovaného pasma v ramci stavebnich tprav objektu ...
Doba pobytu v kontrolovaném pasmu viz. tabulka v bodu e)

e) Pocet odpracovanych smén

Datum

Pocet smén/ doba
pobytu

v kontrolovaném
pasmu (hod)
Datum

Pocet smén/ doba
pobytu

v kontrolovaném
pasmu (hod)

f)  Vycet biologickych Ciniteli, chemickych latek a pripravkd, se kterymi se v kontrolovaném pasmu
zachazi, nebo jinych rizikovych faktort
Balkénové panely obsahujiizolacni desky obsahujici azbest, ktery je zarazen jako karcinogen 1. tfidy
podle prilohy €. 9, k nafizeni viady ¢. 178/2001 Sh.

g) Zaznam o mimoradnych situacich a zménach udaji uvedenych v evidenci s datem jejich provedeni

PA1813



Zemni a vykopové prace:

Po vytyCeni stavby a inZenyrskych siti v terénu bude provedeno hloubeni zékladovych ryh a jam a dale pro
uloZeni novych vnitfnich instalaci (arealovych rozvod() a nové vodovodni pfipojky. Stény vykopl budou svahovany dle
potfeby. Vykop bude do¢asné zabezpeden zabradlim.

Zakladové konstrukce:

Satny — monolitické ZB zakladové pasy, podkladni deska (Z1 - Z4)

Objekt bude v celém rozsahu zalozen na zakladovych ZB pasech doplnénych o bednici zakladové tvarovky a
zakladovou desku. Hloubka zaloZeni je navrzena 1,4m pod uroven stavajiciho terénu. Objekt bude v drovni 3/5 x 2/5

rozdélen dilata¢ni sparou vyplnénou XPS tl. 30mm v celé vySce objektu. V rdmci konstrukci jsou zohlednény a vyuzity
stavajici zakladové konstrukce.

Z1

Zelezobetonovy zakladovy pas monoliticky v720/5600mm

- beton tf. C20/25

- ocelova vyztuz 6 x R12, timinky R6 & 250mm (kryti 76mm), ocel R10505
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- hutnény podsyp z drceného kameniva 16/32 tl. 100mm
- bednici tvarovky (3 vrstvy) BTB40/30/25
- beton C16/20, ocelovy prut R12 a 1 000mm
- ocel prochazi ze zakladového pasu az do podkladni desky (zahnuto min. 1,0m do desky)

Z2
Zelezobetonovy zakladovy pas monoliticky v720/$500mm
- beton tf. C20/25
- ocelova vyztuz 6 x R12, tfiminky R6 & 250mm (kryti 76mm), ocel R10505
- hutnény podsyp z drceného kameniva 16/32 tl. 100mm
- bednici tvarovky (3 vrstvy) BTB40/30/25
- beton C16/20, ocelovy prut R12 a 1 000mm
- ocel prochazi ze zékladového pasu aZ do podkladni desky (zahnuto min. 1,0m do desky)

Z3
Zelezobetonovy zakladovy pas monoliticky v720/$400mm
- beton tf. C20/25
- ocelova vyztuz 6 x R12, tfminky R6 & 250mm (kryti 75mm), ocel R10505
- hutnény podsyp z drceného kameniva 16/32 tl. 100mm
- bednici tvarovky (3 vrstvy) BTB40/20/25
- beton C16/20, ocelovy prut R12 & 1 000mm
- ocel prochazi ze zakladového pasu az do podkladni desky (zahnuto min. 1,0m do desky)

Z4

Zelezobetonova zékladové deska monolitické tl. 150mm

- beton tf. C20/25

- ocelova vyztuz KARI 100/100/8 (kryti 50mm), ocel R10505
- hutnény podsyp z drceného kameniva 16/32 tl. 100mm

V rdmci zakladovych konstrukci bude feSena lezata kanalizace, pfivod NN a pfivod vody.
Vodorovné konstrukce:

Preklady nad otvory v nosnych sténach jsou navrzeny typové keramické nebo ZB monolitické — vypis v grafické ¢asti
(B - 203 Padorys 1. podlazi).

- nova keramické dlazba - tl. 15mm
- lepidlo
- samonivelacni stérka cementova P 20, tl, 3 mm
- betonovy potér - tl. 50mm
- C20/25, KARI 150/150/4mm
- separacni vrstva - PE folie
- tepelné izolace - podlahovy EPS 1508 tl. 150mm (100 + 50 do kfiZe)
- nova hydroizolace - t6Zky asf. pas (soucasné ochrana proti radonu)
- nova podkladni Zelezobetonova deska - tl. 150mm
- C20/25, KARI 100/100/6mm
- stavajici podkladni ZB zakladova deska, zakladové pasy

Kolem celého obvodu stavby je navrzen novy ztuzujici pozedni vénec Pv1.

Pozedni vénec Pyl
- Zelezobetonovy §240/v250mm
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- vyztuz 4 x R12, tfminky R6 & 300mm, betn tf. C20/25
- tepelna izolace EPS tl. 60mm

Svislé konstrukce:
Stény objektu jsou navrzeny z keramickych tvarnic brousenych na tenkovrstvou maltu.

- fasada ETICS

- silikonova omitka 1,6mm

- lepici tmel s vyztuZznou tkaninou

- tepelny izolant EPS 70F tl. 120mm (sokl XPS tl. 100mm)
- obvodova nosna sténa tl. 300 - Porotherm 30 Profi
- vnitini omitka

Vhnitini nosné stény — Porotherm 24 Profi
Vhitfni pfickové zdivo — Porotherm 14, Porotherm 11,5

Vypiné otvord:

Plastové vypIné s tepelné izolacnimi dvojskly. Barva z vnéjSi strany tmavé Seda (antracit RAL 7016), vnitfni strana bila
Vstupni stény s jednokfidlovymi a dvoukfidlovymi dvefmi budou hlinikové, prosklené izolaénim dvojsklem,
bezpecnostnim.

Parapety — vnitfni z DTD laminované $230mm, vnéji poplastovany plech r. 8. 270mm.

Schodisté:

Vzhledem k mirnému navySeni vySkové Urovné objektu budou u vstupl do objektu zfizena schodisté k prekonani
vySkového rozdilu mezi terénem a novou Urovni Cisté podlahy v pfizemi.

Viyrovnavaci schodistové stupné pfed vSemi vstupy a vystupy do objektu, bude jich celkem Sest, zelezobetonovych 3
x 147/300mm. Pfed hlavnim vstupem do objektu budou vyrovnavaci stupné doplnény vnéjsi rampou pro zajisténi
pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu s parametry odpovidajicimi pozadavkim vyhlasky 398/2009 Sb.

Konstrukce stiechy:

Na objektu je navrZzena skladba ploché stfechy tvofena stropni monolitickou konstrukci Miako provedenou nad
pfizemim.

- Stfesni krytina - PVC folie, mechanicky kotvena

- geotextilie

- tepelnd izolace - spadovy polystyren 60 - 210mm

- tepelnd izolace - podlahovy polystyren EPS 1508 tl. 160 (2 x 80) mm
- parotésna zabrana (asfaltovy pas)

- konstrukce stropu - Miako 250mm

- vnitini omitka

Klempiiské prvky:

VeSkeré prvky jsou navrzeny z pozinkovaného plechu barevného (antracit RAL 7016). Jedna se o okapové svody,
oplechovani atik a dalSich stfeSnich prvkd, vnéjsi parapety.

Kominy:
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V objektu neni navrzeno Zadné klasické zdéné kominové téleso. Plynové kotle budou odkoufeny typovym kominkem
pfes stfechu.

Povrchové upravy:
Vnéj8i povrchova Uprava — fasdda ETICS s tepelnym izolantem. Vnitfni omitky hladké s malbou. Dfevéné
prvky budou oSetfeny ochrannym natérem proti povétrnostnim podminkam a dfevokaznému hmyzu (pocet vrstev dle

typu natéru). V mistech dle Legend mistnosti budou provedeny keramické obklady zdiva (sprchy, WC, apod.).
Podlahové krytiny budou provedeny z keramické dlazby.

. Y . . .
V objektu bude klasické technické zafizeni typické pro dany charakter stavby v profesich:

- Silnoprouda elektroinstalace: Podrobné technické feseni je uvedeno v samostatné ¢asti Dokumentace
pro provedeni stavby

- Vzduchotechnicka zafizeni Podrobné technické feseni je uvedeno v samostatné ¢asti Dokumentace pro
provedeni stavby

- Vnitini instalace vody, plynu, kanalizace Podrobné technické feseni je uvedeno v samostatné Gasti
Dokumentace pro provedeni stavby

- Vytapéni Podrobné technické feseni je uvedeno v samostatné ¢asti Dokumentace pro provedeni stavby
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