
·Před započetím stavebních prací budou ověřeny průběhy stávajících inženýrských sítí a ověřena možnost
napojení na stávající rozvod vody a kanalizace
·Demontovány budou zařizovací předměty ZTI včetně baterií a připojovacího potrubí, koncové prvky
elektroinstalací (vypínače, zásuvky, svítidla), 
· vybourány budou veškeré nášlapné vrstvy podlah (PVC), vč. prkenného záklopu;
· vybourání a demontáž obkladů stěn (kuchyň, předsíň)
· vybourání zárubní a demontáž dveřních křídel, úprava velikostí otvorů
· uložení nových ocelových překladů min. 150 mm, uložení na maltové lože tl. 15 mm
· demontována budou střešní okna

POZNÁMKY BOURÁNÍ 

Legenda materiálů - bourání
Stávající zdivo, konstrukce

Bourané, demontované konstrukce

Legenda místností 3.NP - stávající
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