
· Ve střešním plášti budou nově osazena střešní okna, bude provedeno rozkrytí části střešního 
pláště a po dokončení bude zpět doplněno a oplechováno.

· Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stávající krytina obsahuje azbestová vlákna, je nutné 
při demontáži provést opatření, která zabrání úniku vláken do stavby a jejího okolí. Přítomnost 
azbestu bede ověřena před započetím demontáže krytiny.
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