
· v místě vedení nové ležaté kanalizace bude provedeno vybourání konstrukce podlahy a 
provedeno napojení do stávající ležaté kanalizace, po doknčení bude rovedena nová konstrukce 
podlahy

Poznámky

· VEŠKERÉ ODCHYLKY od PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE musí být oznámeny
· VEŠKERÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY budou měřeny po odkrytí konstrukcí přímo na stavbě
· POZICE NOVÝCH PROSTUPŮ budou upřesněny po rozkrytí kosntrukcí

Legenda materiálů - bourání
Stávající zdivo, konstrukce

Vybourání konstrukce podlahy - cca 17 m2
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