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A. KONSTRUKCE HSV  (HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBY)

- DEMONTÁŽE
- BOURÁNÍ NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY
- REALIZACE NOVÝCH KONSTRUKCÍ (HRUBÁ STAVBA - HSV)
- REALIZACE NOVÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ
- DOKONČOVACÍ PRÁCE

1.1.PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Příprava  staveniště   bude  zajištěna  generálním  dodavatelem  stavby  s  předstihem.  
Jedná se především :

 průzkum stropní konstrukce v místech dodatečného zateplení z půdy

 průzkum podlahy pro potvrzení realizace nové skladby
 ověření stavu současného kanalizačního potrubí

 ověření stavu vodovodního potrubí

 zajištění dočasného záboru veřejného prostranství pro uložení kontejneru na stavební suť

VNITŘNÍ ROZVODY

 vnitřní rozvod vody k zařizovacím předmětům pod omítkou
 vnitřní rozvod  připojovacího i stoupacího potrubí splašková kanalizace není patrný

DEMONTÁŽE

Jedná se převážně o demontáže stávajících vnitřních rozvodů :
 elektroinstalace  
 vnitřní rozvod vody od umyvadla, dřezu, WC
 vnitřní rozvod splaškové kanalizace od umyvadla, dřezu, WC

Časová vazba na zahájení demontáží bude vázána na technologický postup zhotovitele.

Stručný soupis dílčích celků :

a. Elektroinstalace
b. Zařizovací předměty
c. Vnitřní rozvody - vnitřní rozvod kanalizace
d. Vnitřní rozvody - vnitřní rozvod teplé a studené vody
e. Vytápění – rozšíření stávajícího rozvodu UT, napojení otopných kombinovaných žebříků
f. Dveřní výplně - vnitřní nové
g. Dveře do bytu – požární dveře a ocelová zárubeň EW 30 DP3 - stávající
h. Fasádní výplně – zůstávají ponechány >>> zajištěna ochrana proti poškození
i. Nová skladba podlahy 
j. Zateplení podlahy podkroví minerálními tuhými hydofobizovanými deskami
k. Nové povrchy stěn, stropu a podlahy
l. Nově osazená střešní okna
m. Prověření odvětrání stoupacího potrubí nad střechu stávajícím komínovým průduchem

1.2.BOURACÍ PRÁCE

Dělení na jednotlivé etapy bourání konstrukcí bude technologicky a časově vázáno na  generálním
zhotoviteli.
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Před zahájením bouracích a demontážních prací bude provedeno vytýčení stávajících inženýrských sítí
a rozvodů TZB v prostorech dotčených stavebními úpravami.  Prováděním bouracích prací nesmí být
ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
Při  bourání  stávajících  konstrukcí,  na  základě  prohlídky  místa  stavby,  se  nepředpokládá  výskyt
konstrukcí a materiálů obsahujících azbest.
Demontáž zařizovacích předmětů, instalací TZB
Demontovány budou zařizovací předměty ZTI, včetně baterií a připojovacího potrubí. Demontovány
budou koncové prvky elektroinstalací (vypínače, zásuvky, svítidla).
Bourání nosných stěn a příček
Uvnitř dispozice bytu je navržena demontáž lehké příčky.

Před vybouráním nových otvorů v příčkách bude nadpraží otvoru zajištěno vloženým překladem z
ocelových profilů IPE 140 , minimální uloženi 150 mm do vyrovnaného maltového lože tl. > 15mm.

Bourání podlah
V  prostoru  celého  půdorysu  bytové  jednotky  budou  vybourány  nášlapné  vrstvy  podlah.  Bude
demontována prkenná podlaha.  Po rozkrytí bude ověřen stav  v  místech uložení  zhlaví  dřevěných
trámů. 

V prostoru půdy bude provedeno rozkrytí stávající dřevěné podlahy nad řešenou bytovou jednotkou
(cca 42m²) a ověřena skladba konstrukce pro dodatečné vložení tepelné izolace. V případě možnosti
bude navýšena tloušťka tepelné izolace. Projekt předpokládá tl. 160mm.

Bourání výplní otvorů vnitřních

Dle rozsahu ve výkresové dokumentaci budou vybourány vnitřní výplně otvorů vč. zárubní Otvory
budou dozděny, případně začištěny pro osazení nových zárubní.  

Bourání výplní otvorů ve střešním plášti

Dle  rozsahu  ve  výkresové dokumentaci  budou vybourána  střešní  okna.  Vzhledem k  tomu,  že  lze
předpokládat, že stávající  střešní krytina obsahuje azbestová vlákna, je nutné provést opatření při
demontáži, která zabrání úniku vláken do stavby a jejího okolí.  Přítomnost azbestu bude ověřena
před započetím demontáže krytiny. 

• Odstranění stavebních materiálů s obsahem azbestu by měla provádět renomovaná firma,
která  zaručí  řádný a bezpečný technologický  postup demontáže nebezpečných stavebních
materiálů  a  prvků  a  následné  předání  vzniklých  azbestových  odpadů  k  bezpečnému
odstranění .

• Musí být voleny takové technologické postupy, jimiž bude možné předejít uvolňování azbestu
do ovzduší.  Azbest a materiály,  které jej obsahují,  by měly být bezpečně odstraněny před
prováděním prací. 

• Odpady a materiály obsahující azbest musí být sbírány a odstraňovány z místa svého původu
(pracoviště) v utěsněných obalech označených nápisem upozorňujícím na obsah azbestu. 

• Prostor, kde dochází k odstraňování částí stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musí
být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření -
nesmí  se  zde  jíst,  pít,  kouřit  (pro  tyto  účely  musí  být  vyčleněno  místo,  které  není
kontaminováno azbestem). 

• Při odstraňování částí staveb, které jsou z azbestových materiálů nebo obsahují jako součást
azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s takovými materiály dbát na důsledné zabránění
vdechnutí a  zabránění  kontaminace ovzduší  a  okolního prostředí  azbestem a  azbestovým
prachem. Pracovníci  v  „kontrolovaném pásmu“ musí  být  vybaveni maskou s  filtrem nebo
polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, obuví. Z prostředí, kde dochází k
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demontáži  azbestových částí nebo je  nakládáno s azbestovými odpady,  nesmí  docházet k
úniku  prachu  do  okolního  nechráněného  prostředí.  Použité  ochranné  oděvy  se  musí
přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (kontejnerech). 

• Odborné firmy odstraňující azbest ze staveb jsou povinny takové práce ohlašovat 30 dní před
jejich zahájením místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví - tj. Krajské hygienické
stanici podle § 41 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti takového hlášení stanoví § 5
vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií, limitní
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu
pro  provádění  biologických  expozičních  testů  a  náležitosti  hlášení  prací  s  azbestem  a
biologickými činiteli. 

• Požadavky  na  ochranu  zdraví  lidí  při  nakládání  s  azbestem,  včetně  odpadů  obsahujících
azbest, jsou obsaženy v § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci a předpisech souvisejících. 

• Dodržením požadavků  tohoto  NV a  podmínek  §  5  vyhlášky  432/2003  Sb.  jsou  vytvořeny
předpoklady k ochraně osob, které tyto práce provádějí,  ale i  jiných osob, přítomných na
pracovišti a v blízkosti pracoviště 

Vnitřní povrchy

Stávající  keramické  obklady  včetně  podkladní  omítky  budou  odstraněny.  Na  všech  stávajících
nebouraných  konstrukcích  bude  provedeno  lokální  sejmutí  poškozených  VPC  omítek  –  cca  50%
omítek, stávající vápenné malby budou ve všech prostorech oškrábány.

Ostatní bourané konstrukce
Vysekané a vybourané drážky pro nové vnitřní rozvody instalací – vodorovné drážky je nutno provádět
tak, aby došlo k co nejmenšímu oslabení tloušťky zdiva (max. 70mm u zdiva tl. min. 450mm) a po
osazení  technologických  rozvodů  je  nutno  provést  zaplentování  drážek  cementovou  maltou.  V
případě  vedení v obvodové zdi, je nutné vedení obalit  tepelnou izolací – návleky z pěnového PE.
Veškeré truhlářské konstrukce a prvky  (okna,  dveře,  schodiště,  apod.),  které zůstanou zachovány,
budou po dobu stavebních úprav řádně zakryty před poškozením. 

Rozsah bouraných konstrukcí  je zřejmý z výkresové části této dokumentace.

Bourací práce je nutné provádět za účasti statika a v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb.  Českého
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích, dále dle Nařízení vlády  č. 591 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006Sb.

1.3.ZEMNÍ PRÁCE 

Nerealizují se.

1.4.ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.

1.5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.

Stavební úpravy zasahují do nosných konstrukcí v podobě prostupů pro instalace do průměru 250mm.

1.6.VODOROVNÉ KONSTRUKCE + VĚNCE

Vodorovné konstrukce v rámci stavebních úprav představují pouze nově vložené ocelové profily nad
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nově navrhovanými  otvory v příčkách.

1.7.KROV

Nerealizuje se. Do stávající konstrukce krovu objektu není zasahováno.

1.8.STŘECHA

Nová střecha se nerealizuje. Jedná se pouze o doplnění střešních oken v místech oken bouraných.
Nové otvory budou upraveny dle nových rozměrů oken. Lemování oken bude pomocí systémových
výrobků. 
Dále bude ve střešním plášti doplněn prostup pro odvětrávací potrubí splaškové kanalizace, včetně
systémové manžety a typové odvětrávací hlavice.

Konstrukce střešního pláště bude v prostoru bytové jednotky doplněna tepelnou izolací.
Skladba šikmé střechy – dodatečné zateplení

 krytina – eternitové šablony
 bednění – prkenné, stávajícíchvzduchová mezera 40 mm
 tepelná izolace mezi krokvemi, desky z minerálních vláken, λ= 0,035 W/m2.K, tl. 100mm
 tepelná izolace pod krokvemi, desky z minerálních vláken, λ= 0,035 W/m2.K, tl. 160mm
 parotěsná zábrana napojená na přilehlé konstrukce
 SDK podhled, v koupelně z impregnovaných desek

1.9.VNITŘNÍ DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ

Nerealizuje se.

V rámci ochrany stávajících stupňů budou provedena opatření proti jejich poškození při přesunu suti a
stavebního materiálu během stavební činnosti.

1.10. PŘÍČKY

Stávající zděné příčky v bytové jednotce budou zachovány, v rámci projektu se navrhují pouze nové
dveřní otvory, nebo jejich úprava. Podrobně viz. výkresová část.

Nové příčky a předstěny v bytové jednotce jsou navrženy jako  sádrokartonové.
Příčky  uvnitř  dispozice  bytové  jednotky  jsou  navrženy  systémové,  sádrokartonové,  tl.  100mm, s
jednoduchým opláštěním a s vloženou minerální izolací tl. 60mm.
Předstěny pro vedení instalací   v koupelně je navržena systémová, sádrokartonová, tl.  150mm, se
zdvojeným opláštěním z desek impregnovaných a zesílením ocelové konstrukce, s vloženou minerální
izolací z tuhých desek tl. 120mm.

1.11. KOMÍN

Nerealizuje se.  Pro odtah od nově instalovaného ventilátoru v koupelně bude prověřena možnost
napojení do stávajícího komínového průduchu. 

Odvětrání  stávajícího svislého kanalizačního potrubí  je  vedeno stávajícím potrubím nad střechu –
nutno prověřit.

1.12. ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnější fasáda – není dotčeno stavebními úpravami.
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Vnitřní omítky -  předpokládá se  vyspravení stávajících omítek jádrovou VPC omítkou tl. cca 15mm,
drážky po vedených instalacích budou vyplněny VPC omítkou, povrch bude srovnán s navazujícími
plochami. Povrch bude v celé ploše opatřen novým vápenným štukem. Přechody stávajících a nových
omítek budou vyztuženy omítkovou sítí.  V místě nových keramických obkladů bude ponechána latí
stržená  jádrová  omítka.  V  místech  po  vybouraných  obkladech  bude  podklad  vyrovnán  jádrovou
omítkou do potřebné rovinnosti s okolním povrchem. Rohy omítek budou ochráněny systémovými
kovovými profily. 
Rozsah oprav vnitřních omítek stěn se předpokládá 50% z celkových ploch.

Podlahy -  Podlahy jsou navrženy s ohledem na stávající  konstrukce podlah a charakter budoucího
provozu v místě použití. Podlahy jsou navrženy a musí být provedeny dle ČSN 74 4505 - Podlahy, ČSN
73 0532 a ČSN 73 0540.  Jednotlivé typy krytiny jsou uvedeny v tabulkách místností výkresové části. 

V místnostech s dřevěnými podlahami je navržen nový záklop z OSB 3 desek tl. 22mm a podkladní
vrstva  krytiny  z  OSB  3  desek  P+D tl.  22mm.  V koupelně bude  součástí skladby podlahy  pojistná
hydroizolace  na  bázi  stěrky.  Výškové  úrovně  jednotlivých  typů  podlah  budou  shodné,  rozhraní
jednotlivých typů nášlapných vrstev budou překryty přechodovou lištou. 

Obklady -  V  místnostech  se  zvýšenou vlhkostí (koupelny)  jsou  navrženy  keramické  obklady  nebo
obklady z vinylových dílců. Obklady stěn jsou upřesněny v půdorysech.  Napojení podlahy a stěny
provedeno pružnou tmelenou spárou ze silikonového fungicidního tmelu v barvě spárovací hmoty.
Keramický obklad bude lepen cementovým lepidlem třídy C1T, tl. cca 3 mm. Cementové lepidlo bude
aplikováno  na  vhodný  podklad  opatřený  základním  nátěrem.   Zakončení  hran  obkladů  bude
provedeno nerezovým L-profilem.

Izolace  obkladů   v  místnostech  s  vlhkým  provozem  budou  provedeny  stěrkovým  hydroizolačním
systémem pro obklady. Řešeni všech detailů této izolace musí odpovídat technologickým předpisům
výrobce. Všechny hydroizolační vrstvy musí být provedeny dle příslušných technologických předpisů.

Vzorky podlahoviny, obkladů, barev spárovacích hmot a silikon budou před objednáním odsouhlaseny
AD a investorem.

Malby a nátěry - Vnitřní omítky stěn budou opatřeny malířským interiérovým nátěrem (penetrace +
2x  nátěr),  základní  barva  bílá.  Sádrokartonové  konstrukce  budou  napenetrovány  a  opatřeny
malířským nátěrem pro sádrokarton bílé barvy. 

Veškeré  dřevěné  konstrukce  (odkryté  části  podlahových  konstrukcí  v  3.NP  a  na  půdě  (stropní,
podlahové  trámy  apod.)  budou  před  zakrytím  řádně  ošetřeny  lihem  ředitelným  nástřikem  proti
dřevokazným houbám, plísni a hmyzu.

Viditelné dřevěné konstrukce krovu ve 3.NP budou opatřeny transparentním protipožárním nátěrem,
který zajistí požadovanou požární odolnost konstrukce krovu na 30 minut. Dodávkou protipožárních
nátěrů bude i příslušný atest.

1.13. PODLAHY – SKLADBY

Podlaha na dřevěném podkladu v bytové jednotce (skladba A)

 krytina – celoplošně lepená z PVC + lišty
 podkladní vrstva z dřevovláknitých OSB 3 desek, tl. 22mm P+D, lepené spáry a prošroubovány

k podkladu, v koupelně opatřena hydroizolační stěrkou
 záklop z dřevovláknitých OSB 3 desek tl. 22mm, šroubované do nosných trámů, s pryžovou

podložkou
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 izolace z minerálních tuhých hydrofobizovaných desek tl. 100 mm
 stávající konstrukce stropu

Podlaha půdy

 nášlapná vrstva – prkna (zpětná montáž), předpoklad 25% výměna
 tepelná izolace z minerálních desek tl. 160mm vložená mezi stávající trámy
 stávající konstrukce stropu

1.14. PODHLEDY

Nové podhledy jsou navrženy v šikmé části střešního pláště, celoplošné, sádrokartonové, s vloženou
tepelnou minerální izolací. Opláštění z desek 1x 12,5mm s přetmelenými a přebroušenými spárami. V
koupelně budou použity desky impregnované a bude zde vložena parozábrana, která bude napojena
na parozábranu ve stěnách. Světlé výšky podhledů jsou uvedeny ve výkresové části.

B. KONSTRUKCE PSV (PŘIDRUŽENÉ STAVEBNÍ VÝROBY)

1. IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU
Izolace proti radonu
Není navržena – podlaha není v kontaktu s terénem – nachází se v 3.NP.
Izolace proti vodě

V koupelně bude na podlahu v celé ploše provedena hydroizolační stěrka.

2. IZOLACE TEPELNÉ

Podlaha podkroví, v bytové jednotce - minerální tuhé hydrofobizované desky tl. 100mm vložené mezi 
stávající dřevěné trámy.
Strop do půdy – izolace z minerálních desek vložená mezi trámy, λ= 0,030 W/m2.K tl. 160 mm
Střecha -  tepelná izolace mezi krokvemi, desky z minerálních vláken, λ= 0,035 W/m2.K, tl. 100mm + 
tl. 160mm
Stěny - SDK předstěna tl. 150mm s min. tl. minerálních desek tl. 120mm

3. IZOLACE AKUSTICKÉ
Navrženy v dělící příčce mezi pokoji. Minerální izolace tl. 60mm.

Podlahová konstrukce nad 2.NP bude doplněna minerální izolací z tuhých desek tl. 100 mm, nový
záklop z dřevotřískových desek bude k dřevěným trámům prošroubován přes pryžové podložky.

4. IZOLACE PAROTĚSNÉ

V konstrukci podhledu a předstěn koupelny.

5. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Běžné  keramické  výrobky  splňující  hygienické  požadavky  na  zařizovací  předměty.  
Jednotlivé typy výrobků budou detailně specifikovány investorem při realizaci.

6. TESAŘSKÉ KONSTRUKCE

Nerealizují se.

7. KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
Jsou navrženy pouze jako systémové prvky lemování střešních oken.
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8. ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Zámečnické prvky budou upřesněny při realizaci.

9. VÝPLNĚ OTVORŮ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

OKNA - Stávající plastová s izolačním dvojsklem - beze změny.

Střešní okna jsou navržena kyvná, plastová, alt. dřevěná, se spodním ovládáním, součinitel prostupu
okna U= min.1,1 W/m.K. Střešní výlez v komoře je navržen plastový, se spodním ovládáním, součinitel
prostupu okna U= min.1,4 W/m.K. 

KUCHYŇSKÁ  LINKA -  Není  předmětem  této  dokumentace.  Bude  pouze  provedena  příprava  pro
napojení na vodovod a kanalizaci, digestoř je uvažována cirkulační.

DVEŘE VSTUPNÍ – vchodové dveře do bytu dřevěné, plné, s požární odolností EW30 DP3, do ocelové 
zárubně - stávající
DVEŘE INTERIÉROVÉ – plné (z chodby do OP částečně prosklené), hladké, dveřní křídlo z odlehčené 
DTD, s povrchovou úpravou z CPL. Dveře budou osazeny do ocelových alt. obložkových zárubní pro 
cihelné, resp. SDK příčky. Kování dveří bude kovové, klika-klika, do koupeny s WC kováním. Přesný typ 
bude upřesněn dle vzorkování dodavatele. Dveřní křídla otvírající se ke stěně musí být opatřena 
pryžovou zarážkou.

10. POŽÁRNÍ VYBAVENÍ BYTU / OBJEKTU
Čidlo autonomní detekce a signalizace 1ks bude umístěno v zádveří.
Byt bude oddělen od společných prostor požárním uzávěrem – dveře EW30 DP3.

Doporučení  :

Byt  bude  VYBAVEN  1ks  přenosného  hasicí  přístroje  s  hasící  schopností  nejméně  34  A
Objekt bude vybaven výstražnými a bezpečnostními tabulkami v souladu s platnými předpisy.  
Elektrický rozvaděč bude označen bezpečnostní tabulkou „Nehas vodou ani pěnovými přístroji“

Hlavní vypínač elektrické energie bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní vypínač“
Hlavní uzávěr vody bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní uzávěr vody“
Hlavní uzávěr plynu bude označen bezpečnostní tabulkou „Hlavní uzávěr plynu“.

11. VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ

ODVĚTRÁNÍ  koupelny  :   bude  provedeno  ventilátorem  osazeným  na  obvodovém  zdivu,  s  ča-
sovým doběhem a s automatickou žaluzií, pr. 150mm.
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