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A. KONSTRUKCE HSV (HLAVNIi STAVEBNi VYROBY)

- DEMONTAZE

- BOURANI NENOSNYCH KONSTRUKCI, ODSTRANENI KONSTRUKCE PODLAHY
- REALIZACE NOVYCH KONSTRUKCI (HRUBA STAVBA - HSV)

- REALIZACE NOVYCH VNITRNICH ROZVODU

- DOKONCOVACI PRACE

1.1.PRIPRAVA STAVENISTE

Pfiprava stavenisté bude =zajisténa generdlnim dodavatelem stavby s predstihem.
Jedna se predevsim :

e prlazkum stropni konstrukce v mistech dodatecného zatepleni z pldy

e prlzkum podlahy pro potvrzeni realizace nové skladby

e ovéreni stavu soucasného kanalizaéniho potrubi

e ovéreni stavu vodovodniho potrubi

e zajisténi docasného zaboru vefejného prostranstvi pro uloZeni kontejneru na stavebni sut

VNITRNI ROZVODY
e vnitrni rozvod vody k zafizovacim predmétim pod omitkou
e vnitfni rozvod pfipojovaciho i stoupaciho potrubi splaskova kanalizace neni patrny

DEMONTAZE

Jedna se prevazné o demontaze stavajicich vnitinich rozvod( :

e elektroinstalace

e vnitfni rozvod vody od umyvadla, dfezu, WC

e vnitini rozvod splaskové kanalizace od umyvadla, dfezu, WC

Casovaé vazba na zahajeni demontazi bude vazana na technologicky postup zhotovitele.

Strucny soupis diléich celk( :
Elektroinstalace
Zafizovaci predméty
Vnitfni rozvody - vnitini rozvod kanalizace
Vnitfni rozvody - vnitini rozvod teplé a studené vody
Vytapéni — rozsifeni stavajiciho rozvodu UT, napojeni otopnych kombinovanych Zebfik(
Dvefini vyplné - vnitfni nové
Dvere do bytu — pozdrni dvere a ocelova zaruben EW 30 DP3 - stavajici

S®m 0 a0 T

Fasadni vyplné — zlstavaji ponechany >>> zajisténa ochrana proti poskozeni

Nova skladba podlahy

j. Zatepleni podlahy podkrovi mineralnimi tuhymi hydofobizovanymi deskami

k. Nové povrchy stén, stropu a podlahy

I.  Nové osazenad stfesni okna

m. Provéreni odvétrani stoupaciho potrubi nad stfechu stavajicim kominovym priduchem

1.2.BOURACI PRACE

Déleni na jednotlivé etapy bourani konstrukci bude technologicky a ¢asové vazano na generdlnim
zhotoviteli.
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Ptred zahajenim bouracich a demontaznich praci bude provedeno vytyceni stavajicich inzenyrskych siti
a rozvodl TZB v prostorech dotéenych stavebnimi Gpravami. Provadénim bouracich praci nesmi byt
ohrozen provoz na pfilehlych komunikacich.

Pfi bourdni stavajicich konstrukci, na zakladé prohlidky mista stavby, se nepredpokladd vyskyt
konstrukci a material obsahujicich azbest.

Demonta? zatizovacich predmétq, instalaci TZB

Demontovany budou zatizovaci predméty ZTIl, vCetné baterii a pfipojovaciho potrubi. Demontovany
budou koncové prvky elektroinstalaci (vypinace, zasuvky, svitidla).

Bourani nosnych stén a pricek

Uvnitt dispozice bytu je navrZzena demontaz lehké pfricky.
Pred vybouranim novych otvor( v prickach bude nadpraZi otvoru zajisténo vloZzenym prekladem z
ocelovych profilli IPE 140 , minimalni uloZeni 150 mm do vyrovnaného maltového loze tl. > 15mm.

Bourani podlah

V prostoru celého pldorysu bytové jednotky budou vybourdny ndslapné vrstvy podlah. Bude
demontovdna prkennd podlaha. Po rozkryti bude ovéren stav v mistech uloZeni zhlavi dievénych
trama.

V prostoru pudy bude provedeno rozkryti stavajici dfevéné podlahy nad fesenou bytovou jednotkou
(cca 42m?) a ovérena skladba konstrukce pro dodateéné vlozeni tepelné izolace. V pfipadé moznosti
bude navysena tloustka tepelné izolace. Projekt predpoklada tl. 160mm.

Bourani vyplni otvord vnitrnich

Dle rozsahu ve vykresové dokumentaci budou vybourany vnitini vyplné otvor( v¢. zarubni Otvory
budou dozdény, pripadné zacistény pro osazeni novych zarubni.

Bourdni vyplni otvortd ve stfeSnim plasti

Dle rozsahu ve vykresové dokumentaci budou vybourdna stfesni okna. Vzhledem k tomu, Ze lze
predpokladat, Ze stavajici stfesni krytina obsahuje azbestova vlakna, je nutné provést opatreni pfi
demontazi, ktera zabrani uUniku vldken do stavby a jejiho okoli. PFfitomnost azbestu bude ovéiena
pred zapocetim demontdZe krytiny.

e Qdstranéni stavebnich materialll s obsahem azbestu by méla provadét renomovana firma,
kterd zarudi radny a bezpecny technologicky postup demontdZe nebezpeénych stavebnich
materidld a prvkd a nasledné predani vzniklych azbestovych odpadl k bezpecnému
odstranéni .

*  Musi byt voleny takové technologické postupy, jimiz bude mozné predejit uvolfiovani azbestu
do ovzdusi. Azbest a materialy, které jej obsahuji, by mély byt bezpecné odstranény pred
provadénim praci.

* Odpady a materidly obsahujici azbest musi byt sbirdny a odstrafiovany z mista svého plvodu
(pracovisté) v utésnénych obalech oznacenych napisem upozornujicim na obsah azbestu.

*  Prostor, kde dochazi k odstrafiovani ¢asti stavby s obsahem azbestu nebo stavby celé, musi
byt vymezen tzv. , kontrolovanym pdsmem®, v némz je nutno dodrZovat rezimova opatreni -
nesmi se zde jist, pit, koufit (pro tyto ucely musi byt vyClenéno misto, které neni
kontaminovano azbestem).

e Pri odstrafiovani ¢asti staveb, které jsou z azbestovych material( nebo obsahuji jako soucast
azbest, je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s takovymi materidly dbat na disledné zabranéni
vdechnuti a zabrdnéni kontaminace ovzdusi a okolniho prostfedi azbestem a azbestovym
prachem. Pracovnici v ,kontrolovaném pdsmu”“ musi byt vybaveni maskou s filtrem nebo
polomaskou, ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, obuvi. Z prostfedi, kde dochazi k
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demontazi azbestovych ¢asti nebo je naklddano s azbestovymi odpady, nesmi dochdzet k
Uniku prachu do okolniho nechranéného prostiedi. Pouzité ochranné odévy se musi
prepravovat napt. do Cistirny nebo pradelny v uzavienych obalech (kontejnerech).

* Odborné firmy odstranujici azbest ze staveb jsou povinny takové prace ohlasovat 30 dni pred
jejich zahajenim mistné pfislusSnému organu ochrany verejného zdravi - tj. Krajské hygienické
stanici podle § 41 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisi. NaleZitosti takového hlaseni stanovi § 5
vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli.

* Pozadavky na ochranu zdravi lidi pfi nakladani s azbestem, vcetné odpad(l obsahujicich
azbest, jsou obsaZzeny v § 21 Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pti praci a predpisech souvisejicich.

e Dodrzenim pozadavkd tohoto NV a podminek § 5 vyhlasky 432/2003 Sh. jsou vytvofeny
predpoklady k ochrané osob, které tyto prace provadéji, ale i jinych osob, pfitomnych na
pracovisti a v blizkosti pracovisté

Vnitfni povrchy

Stdvajici keramické obklady véetné podkladni omitky budou odstranény. Na vSech stdvajicich
nebouranych konstrukcich bude provedeno lokalni sejmuti poskozenych VPC omitek — cca 50%
omitek, stavajici vdpenné malby budou ve viech prostorech oskrabany.

Ostatni bourané konstrukce

Vysekané a vybourané drazky pro nové vnitini rozvody instalaci — vodorovné drazky je nutno provadét
tak, aby doSlo k co nejmensimu oslabeni tloustky zdiva (max. 70mm u zdiva tl. min. 450mm) a po
osazeni technologickych rozvodl je nutno provést zaplentovani drazek cementovou maltou. V
pfipadé vedeni v obvodové zdi, je nutné vedeni obalit tepelnou izolaci — navleky z pénového PE.
Veskeré truhlaiské konstrukce a prvky (okna, dvere, schodisté, apod.), které zlistanou zachovany,
budou po dobu stavebnich Uprav radné zakryty pred poskozenim.

Rozsah bouranych konstrukci je zfejmy z vykresové Casti této dokumentace.

Bouraci prdce je nutné provddét za ucasti statika a v souladu s vyhldskou & 601/2006 Sb. Ceského
uradu bezpecnosti prdce a Ceského bdriského uradu o bezpeénosti prdce a technickych zafizenich pfi
stavebnich pracich, ddle dle Narizeni viady ¢. 591 o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdci na stavenistich k zdkonu ¢. 309/20065b.

1.3.ZEMNi PRACE

Nerealizuji se.

1.4.ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

1.5.SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

Stavebni Upravy zasahuji do nosnych konstrukci v podobé prostupt pro instalace do priiméru 250mm.

1.6.VODOROVNE KONSTRUKCE + VENCE

Vodorovné konstrukce v rdmci stavebnich Uprav predstavuji pouze nové vloZené ocelové profily nad
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nové navrhovanymi otvory v prickach.

1.7.KROV

Nerealizuje se. Do stavajici konstrukce krovu objektu neni zasahovano.

1.8.STRECHA

Nova stfecha se nerealizuje. Jednd se pouze o doplnéni stfesnich oken v mistech oken bouranych.
Nové otvory budou upraveny dle novych rozmérli oken. Lemovani oken bude pomoci systémovych
vyrobki.

Dale bude ve stfeSnim plasti doplnén prostup pro odvétravaci potrubi splaskové kanalizace, véetné
systémové manZzety a typové odvétravaci hlavice.

Konstrukce stfeSniho plasté bude v prostoru bytové jednotky doplnéna tepelnou izolaci.

Skladba Sikmé stifechy — dodatecné zatepleni

e krytina — eternitové Sablony

e bednéni— prkenné, stavajicichvzduchova mezera 40 mm

e tepelnd izolace mezi krokvemi, desky z minerélnich vlaken, A= 0,035 W/m2.K, tl. 100mm
e tepelna izolace pod krokvemi, desky z mineralnich vldken, A= 0,035 W/m2.K, tl. 160mm
e parotésnd zabrana napojend na pfilehlé konstrukce

e SDK podhled, v koupelné z impregnovanych desek

1.9.VNITRNi DOMOVNIi SCHODISTE

Nerealizuje se.
V ramci ochrany stavajicich stupil budou provedena opatreni proti jejich poskozeni pfi pfesunu suti a
stavebniho materidlu béhem stavebni ¢innosti.

v -

1.10. PRIiCKY

Stdvajici zdéné pricky v bytové jednotce budou zachovany, v rdmci projektu se navrhuji pouze nové
dverni otvory, nebo jejich Uprava. Podrobné viz. vykresova cast.

Nové pfricky a predstény v bytové jednotce jsou navrzeny jako sadrokartonové.

Pricky uvniti dispozice bytové jednotky jsou navrieny systémové, sadrokartonové, tl. 100mm, s

jednoduchym opldsténim a s vlozenou minerdlni izolaci tl. 60mm.
Predstény pro vedeni instalaci v koupelné je navrZena systémova, sddrokartonova, tl. 150mm, se

zdvojenym oplasténim z desek impregnovanych a zesilenim ocelové konstrukce, s vlozenou mineraini
izolaci z tuhych desek tl. 120mm.

1.11. KOMIN

Nerealizuje se. Pro odtah od nové instalovaného ventildtoru v koupelné bude provéfena moznost
napojeni do stavajiciho kominového priiduchu.

Odvétrani stavajiciho svislého kanalizacniho potrubi je vedeno stavajicim potrubim nad stfechu —
nutno provéfit.

1.12. UPRAVY POVRCHU

Vnéjsi fasada — neni dotéeno stavebnimi upravami.
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Vnitini omitky - predpoklada se vyspraveni stavajicich omitek jddrovou VPC omitkou tl. cca 15mm,
drazky po vedenych instalacich budou vyplnény VPC omitkou, povrch bude srovnan s navazujicimi
plochami. Povrch bude v celé plose opatfen novym vapennym Stukem. Pfechody stdvajicich a novych
omitek budou vyztuZzeny omitkovou siti. V misté novych keramickych obklad( bude ponechana lati
strzena jadrova omitka. V mistech po vybouranych obkladech bude podklad vyrovnan jadrovou
omitkou do potfebné rovinnosti s okolnim povrchem. Rohy omitek budou ochranény systémovymi
kovovymi profily.

Rozsah oprav vnitinich omitek stén se predpoklada 50% z celkovych ploch.

Podlahy - Podlahy jsou navrZeny s ohledem na stdvajici konstrukce podlah a charakter budouciho
provozu v misté pouZiti. Podlahy jsou navrieny a musi byt provedeny dle CSN 74 4505 - Podlahy, CSN
73 0532 a €SN 73 0540. Jednotlivé typy krytiny jsou uvedeny v tabulkdch mistnosti vykresové ¢asti.

V mistnostech s dfevénymi podlahami je navrZen novy zdklop z OSB 3 desek tl. 22mm a podkladni
vrstva krytiny z OSB 3 desek P+D tl. 22mm. V koupelné bude soucasti skladby podlahy pojistna
hydroizolace na bazi stérky. Vyskové urovné jednotlivych typld podlah budou shodné, rozhrani
jednotlivych typa naslapnych vrstev budou prekryty prechodovou listou.

Obklady - V mistnostech se zvySenou vlhkosti (koupelny) jsou navrZeny keramické obklady nebo
obklady z vinylovych dilci. Obklady stén jsou upfesnény v pldorysech. Napojeni podlahy a stény
provedeno pruznou tmelenou sparou ze silikonového fungicidniho tmelu v barvé sparovaci hmoty.
Keramicky obklad bude lepen cementovym lepidlem tfidy C1T, tl. cca 3 mm. Cementové lepidlo bude
aplikovano na vhodny podklad opatfeny zdkladnim natérem. Zakonéeni hran obkladl bude
provedeno nerezovym L-profilem.

Izolace obkladli v mistnostech s vlhkym provozem budou provedeny stérkovym hydroizola¢nim
systémem pro obklady. Re$eni viech detaild této izolace musi odpovidat technologickym predpistim
vyrobce. Vsechny hydroizolac¢ni vrstvy musi byt provedeny dle pfislusnych technologickych predpisu.

Vzorky podlahoviny, obklad(, barev sparovacich hmot a silikon budou pred objednanim odsouhlaseny
AD a investorem.

Malby a natéry - Vnitfni omitky stén budou opatfeny malifskym interiérovym natérem (penetrace +
2x natér), zdkladni barva bild. Sadrokartonové konstrukce budou napenetrovany a opatreny
malifskym natérem pro sadrokarton bilé barvy.

Veskeré drevéné konstrukce (odkryté ¢asti podlahovych konstrukci v 3.NP a na pldé (stropni,
podlahové trdmy apod.) budou pred zakrytim fadné osetfeny lihem freditelnym ndstfikem proti
drevokaznym houbdm, plisni a hmyzu.

Viditelné drevéné konstrukce krovu ve 3.NP budou opatieny transparentnim protipozarnim natérem,
ktery zajisti poZzadovanou poZarni odolnost konstrukce krovu na 30 minut. Dodavkou protipozarnich
natérl bude i pfislusny atest.

1.13. PODLAHY - SKLADBY

Podlaha na dfevéném podkladu v bytové jednotce (skladba A)

e krytina — celoplosné lepend z PVC + listy

e podkladni vrstva z dfevovlaknitych OSB 3 desek, tl. 22mm P+D, lepené spary a prosroubovany
k podkladu, v koupelné opatfena hydroizola¢ni stérkou

e zaklop z drevovlaknitych OSB 3 desek tl. 22mm, Sroubované do nosnych tramd, s pryZovou
podlozkou
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e izolace z minerdlnich tuhych hydrofobizovanych desek tl. 100 mm
e stdvajici konstrukce stropu

Podlaha pady
e naslapna vrstva — prkna (zpétnd montaz), predpoklad 25% vyména
e tepelndizolace z mineralnich desek tl. 160mm vloZena mezi stavajici tramy
e  stavajici konstrukce stropu

1.14. PODHLEDY

Nové podhledy jsou navrzeny v Sikmé casti stfesniho plasté, celoplosné, sadrokartonové, s vioZzenou
tepelnou mineralni izolaci. Oplasténi z desek 1x 12,5mm s pfetmelenymi a pfebrousenymi sparami. V
koupelné budou pouzity desky impregnované a bude zde vloZena parozabrana, kterd bude napojena
na parozabranu ve sténach. Svétlé vysky podhledi jsou uvedeny ve vykresové ¢asti.

B. KONSTRUKCE PSV (PRIDRUZENE STAVEBNI VYROBY)

1. IZOLACE PROTI VODE A RADONU

Izolace proti radonu

Neni navrzena — podlaha neni v kontaktu s terénem — nachazi se v 3.NP.
Izolace proti vodé

V koupelné bude na podlahu v celé plose provedena hydroizolacni stérka.
2. IZOLACE TEPELNE

Podlaha podkrovi, v bytové jednotce - minerdlni tuhé hydrofobizované desky tl. 100mm viloZené mezi

stavajici dfevéné tramy.
Strop do pudy — izolace z minerélnich desek vloZzend mezi tramy, A= 0,030 W/m2.K tl. 160 mm

Stfecha - tepelna izolace mezi krokvemi, desky z minerélnich vidken, A= 0,035 W/m2.K, tl. 100mm +
tl. 160mm
Stény - SDK predsténa tl. 150mm s min. tl. mineralnich desek tl. 120mm

3. IZOLACE AKUSTICKE
NavrZeny v délici pficce mezi pokoji. Mineralni izolace tl. 60mm.

Podlahova konstrukce nad 2.NP bude doplnéna mineralni izolaci z tuhych desek tl. 100 mm, novy
zaklop z drevottiskovych desek bude k difevénym tram{m proSroubovan pres pryZzové podlozky.

4. 1ZOLACE PAROTESNE

V konstrukci podhledu a predstén koupelny.

5. ZARIZOVACI PREDMETY

Béiné keramické vyrobky spliujici hygienické pozadavky na zafizovaci predmeéty.
Jednotlivé typy vyrobkd budou detailné specifikovany investorem pfi realizaci.

6. TESARSKE KONSTRUKCE

Nerealizuji se.

7. KLEMPIRSKE KONSTRUKCE

Jsou navrZeny pouze jako systémové prvky lemovani stfesnich oken.
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8. ZAMECNICKE KONSTRUKCE

Zamecnické prvky budou upresnény pfi realizaci.

9. VYPLNE OTVORU, TRUHLARSKE VYROBKY

OKNA - Stavajici plastova s izola¢nim dvojsklem - beze zmény.

Stfesni okna jsou navrzena kyvn3, plastova, alt. dfevénd, se spodnim ovladanim, soucinitel prostupu
okna U= min.1,1 W/m.K. Stfesni vylez v komofre je navrzen plastovy, se spodnim ovladanim, soudinitel
prostupu okna U= min.1,4 W/m.K.

KUCHYNSKA LINKA - Neni pfedmétem této dokumentace. Bude pouze provedena pfiprava pro

napojeni na vodovod a kanalizaci, digestof je uvaZovana cirkulacni.

DVERE VSTUPNI — vchodové dvefe do bytu dievéné, pIné, s pozarni odolnosti EW30 DP3, do ocelové
zarubné - stdvajici

DVERE INTERIEROVE — pIné (z chodby do OP ¢astecné prosklené), hladké, dveini kiidlo z odlehéené
DTD, s povrchovou Upravou z CPL. Dvere budou osazeny do ocelovych alt. oblozkovych zarubni pro

cihelné, resp. SDK pfricky. Kovani dvefi bude kovové, klika-klika, do koupeny s WC kovanim. Pfesny typ
bude upresnén dle vzorkovani dodavatele. Dverni kfidla otvirajici se ke sténé musi byt opatrena
pryzovou zarazkou.

10. POZARNI VYBAVENI BYTU / OBJEKTU
Cidlo autonomni detekce a signalizace 1ks bude umisténo v zadvefi.
Byt bude oddélen od spolecnych prostor pozarnim uzavérem — dvefe EW30 DP3.

Doporuceni :
Byt bude VYBAVEN 1ks prfenosného hasici pristroje s hasici schopnosti nejméné 34 A

Objekt bude vybaven vystraZnymi a bezpecnostnimi tabulkami v souladu s platnymi predpisy.
Elektricky rozvadéc bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Nehas vodou ani pénovymi pfistroji“

Hlavni vypinac elektrické energie bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni vypinac”
Hlavni uzavér vody bude oznacen bezpecnostni tabulkou , Hlavni uzdavér vody”
Hlavni uzavér plynu bude oznacen bezpecnostni tabulkou ,Hlavni uzavér plynu”.

11. VZDUCHOTECHNICKE POTRUBI

ODVETRANI koupelny : bude provedeno ventildtorem osazenym na obvodovém zdivu, s ¢a-

sovym dobéhem a s automatickou zaluzii, pr. 150mm.
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