

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Nová výstavní hala III	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Výstavní hala - p.č.58/2,58/4	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Pavel Víša Datum : Podpis :
		 Víša Pavel Chotouň 26 - 282 01 Č. Brod IČO: 46382470 DIČ: CZ480219059 Tel.: 607 636 720

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výstavní hala - p.č.58/2,58/4
Objekt :	Nová výstavní hala III

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
800	Výplň otvorů	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavní hala - p.č.58/2,58/4
Objekt :	Nová výstavní hala III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce			
1	132 10-1401.R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2	m3	27,00	
	Celkem za	1 Zemní práce			
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání			
2	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	42,00	
3	274 31-1611.R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 (B 20)	m3	27,00	
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání			
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce			
4	317 16-7126.R00	Překlad Heluz plochý 11,5/7,1/225 cm	kus	8,00	
5	311 11-2040.RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	7,90	
6	311 23-7442.R00	Zdivo z HELUZ PLUS brouš.P10, tl. 30 cm, lepidlo	m2	220,00	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce			
7	2	Překlad vetvaru I	Mb	10,00	
8	3	Železobetonový věnec 25cm*30cm s roxory průměr 10	mb	61,00	
9	4	Železobeton C20/25 (B25)	M3	5,70	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 61	61	Upravy povrchů vnitřní			
10	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	216,00	
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní			
Díl: 62	62	Upravy povrchů vnější			
11	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	222,00	
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější			
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce			
12	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	20,40	
13	631 31-9171.R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	20,40	
14	631 36-1921.RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,35	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy			
15	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	200,00	
16	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	200,00	
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy			
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot			
17	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	19,00	
18	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	16,00	
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 711	711	Izolace proti vodě			
19	711 11-1001.R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	255,00	
20	711 14-1559.R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	255,00	
	Celkem za	711 Izolace proti vodě			
Díl: 762	762	Konstrukce tesařské			
21	762 72-2120.RT3	Montáž vázaných konstr.položhraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, trámy 16/11	m	26,00	
22	762 71-2130.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	50,00	
23	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	48,00	
24	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	10,30	
25	605-15518	Hranol SM/JD 1 14x14, 16, 20 cm	m3	10,30	
26	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,80	
27	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	4,80	
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské			
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské			
28	764 35-1203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 330 mm	m	25,00	
29	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	16,00	
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské			
Díl: 765	765	Krytiny tvrdé			
30	765 31-2515.R00	Příplatek za tašky pro připojení hřebene, engoba	m	12,60	
31	998 76-5101.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	21,00	
32	765 31-2535.R00	Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba	m	12,60	

Položkový rozpočet

Stavba :	Výstavní hala - p.č.58/2,58/4
Objekt :	Nová výstavní hala III

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	celkem (Kč)
33	765 31-2512.R00	Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, engoba	m2	420,00	
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé			
Díl:	800	Výplň otvorů			
34	1	Okna hliníková zdvojená	ks	4,00	
	Celkem za	800 Výplň otvorů			