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TP VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

Položka TP REKAPITULACE

TP1 Vrty pro tepelná čerpadla

1.1 05.0160

1.2 05.0161 Vodorovné teplovodní potrubí a rozd ělovací šachty 

TP2 Technologie tepelného čerpadla

2.1 05.0162 Technologie tepelného čerpadla - strojovna a vybavení

2.2 05.0163 Technologie tepelného čerpadla - strojovna a vybavení

LÍBEZNICE - výkaz vým ěr

TP  - VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

Provedení a vystrojení vrt ů pro tepelná čerpadla 

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a zhotovitel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho 
řádnému fungování, a to mezi jiným:
- dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebných pro provedení jím dodávaných prací
- veškeré položky na související práce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku včetně poplatku, dopravu, montáž, demontáž, zpevněné montážní plochy, a 
jejich odklizení po ukončení prací atd. Tyto položky budou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách nabízených prací
- součástí dodávky prací je zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace a prováděcí dokumentace k vrtům pro tepelná čerpadla (TČ) a dopojení primárního 
okruhu do kotelny TČ
- součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
- zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávajících komunikacích
- součástí dodávky prací zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního 
stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací

- součástí dodávky je zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek, součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení 
zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. 

- součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
- součástí nabízených jednotkových cen jsou i vícenáklady související s průběžným úklidem staveniště, likvidací odpadů, dočasná
dopravní omezení atd. (mimo vícenákladů souvisejících s výstavbou v zimním období)

- v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně 
nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné 
konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při 
provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 

Výkaz výměr musí být chápán v souvislosti s další projektovou dokumentací a zhotovitel se musí důkladně seznámit s podrobným popisem prací, které má udělat a 
způsoby, jakými má být provedena. Při stanovení cen položek je třeba vzít do úvahy smluvní podmínky, specifikace a příslušné výkresy pro účely pokynů a popisů práce 
a zahrnutých materiálů. 

Vrtná metráž  stanovená v projektové dokumentaci, musí  být ověřena provedením  TRTtestu a  kontrolním  ověřením projektované vrtné metráže podle  výsledků   
provedeného  TRTtestu .  TRTtest bude proveden na 1 vrtu při zahájení vrtání .  Pokud budou TRTtestem zjištěny odlišné hodnoty tepelných parametrů hornin než bylo 
uvažováno  v  zadávací dokumentaci (Hg. posudek, projekt, dimenzování vrtů) je povinností zhotovitele informovat zadavatele pro stanovení dalšího postupu a návrhu 
řešení. 

Množství uvedená ve výkazu výměr jsou zpracována na základě přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí dokumentace pro zpracování nabídky. 
Nabízející pozorně posoudí vše, co je zahrnuto do dokumentace. Případné připomínky, týkající se výměr, uvede nabízející ve formě přílohy, zařazené za systém 
rozčlenění položek, včetně uvedení stručných popisů, tarifů a cen. 
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TP VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

TP 1 Vrty pro tepelná čerpadla 

Položka Položka Popis Množství Jednotka Jed. cena Celk. cena 

TP CG    (Kč)  (Kč)

1.1 05.0160

1.1.1 Prohlídka staveniště stanovení parametrů zakázky 1 soubor 0,00

1.1.2 Hlášení prací na OBÚ 1 soubor 0,00

1.1.3 Doprava vrtných souprav a ostatních vozidel 100 soubor 0,00

1.1.4 Doprava materiálu 100 soubor 0,00

1.1.5 Doprava osob 100 soubor 0,00

1.1.6 Ustavení vrtných souprav, zřízení a likvidace dočasných nájezdů a komunikací 1 soubor 0,00

1.1.7 Zařízení staveniště ( wc, oplocení, sklad materiálu, buňkoviště, označení stavby, přípojky, záchytné jímky…) 1 soubor 0,00

1.1.8 Spotřeba energií ( voda, elektrika ) 1 soubor 0,00

1.1.9 Vrtání rotačně příklepovou technologií se vzduchovým výplachem o průměru 120 - 146mm 780 bm 0,00

1.1.10 Pažení nezpevněných hornin, nutné zvětšení vrtného průměru 120 bm 0,00

1.1.11 Odtěsnění přípovrchové zvodně jílovým těsněním 120 bm 0,00

1.1.12 Osazení geotermální vertikální sondy 6 soubor 0,00

1.1.13 Geotermální vertikální sonda ( GVS ) PE - RC 4x32x2,9 ( dvě smyčky na vrt ) délka 130m 6 ks 0,00

1.1.14 Závaží pro zavedení sondy do vrtu 6 ks 0,00

1.1.15 Injektážní potrubí d 25mm délka 130m 6 ks 0,00

1.1.16 Tlaková injektáž od počvy k ústí vrtu pomocí injektážního potrubí 6 soubor 0,00

1.1.17 Bentonitocementová směs o min. vodivosti 0,6W/mK ( např. dle VDI 4640/2 bentonit/cem./voda 25/25/50% ) 6 soubor 0,00

1.1.18 TRT test - zkouška tepelné vodivosti hornin včetně základního vyhodnocení na jednom vystrojeném pilotním vrtu 1 soubor 0,00

1.1.19 Teplotní profily vrtu – měření tepelného gradientu vrtu 1 soubor 0,00

1.1.20
Aktualizace dimenzování potřebné hloubky vrtů podle energetických požadavků na vytápění/chlazení a výsledků 
TRTtestu, závěrečná zpráva 

1 soubor 0,00

1.1.21 Tlaková a průtočná zkouška na vrtu před a po injektáži vrtu 12 soubor 0,00

1.1.22 Geodetické zaměření vrtů před zahájením a po dokončení  vrtných prací 6 bodů 0,00

1.1.23
Závěrečná technická zpráva vrtných prací (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby)

1 soubor 0,00

1.1.24 Dopravní náklady technického dozoru realizace vrtů 100 km 0,00

1.1.25 Sled a řízení prací technikem 1 soubor 0,00

1.1.27 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 0,00

1.1.28 Geologický dozor zpracovatele hg. posudku 1 soubor 0,00

1.1.29
Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další  dokumentace 
primárního okruhu TČ

1 soubor 0,00

CELKEM 0,00

1.2 05.0161

1.2.1

Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů)
• redukce 2 x Ø 32 → 1 x  Ø 40 mm, PE 100 RC, PN16
• 2 x elektrospojka d 32 mm
• 1 x elektrospojka d 40 mm

12 ks 0,00

1.2.2
Potrubí pro horizontální vedení ( HV - vedení od vrtů k jímkám ) PE-RC (včetně prořezu 10%) 
•  Ø 40 x 3,7 mm, PN 16

340 m 0,00

1.2.3 Elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100 12 ks 0,00

1.2.4

 Plně vystrojená jímka - vývody 6/6 oboustranná vodotěsná
• 1 x rozdělovač kulové kohouty DN25 - 6 vývodů
• 1 x sběrač výstupy 5/4´´ - 6 vývodů                                                                                      
• 12 x průtokový regulátor                                                            
• 2 x odvzdušňovací ventil
• 2 x napouštěcí / vypouštěcí kohout
• 12 x vývod z jímky – potrubí Ø 40 mm
• 2 x vývod z jímky – potrubí Ø 90 mm                                                                                                      
• 2 x uzavírací klapka DN 90

1 ks 0,00

1.2.5
Potrubí pro páteřní vedení ( PV - vedení od šachty do kotelny TČ) 
•  Ø 90 x 5,4 mm, PE 100, PN 16

210 m 0,00

1.2.6 Elektrospojka: Ø 90 mm, PE 100 2 ks 0,00

1.2.7 Elektrokoleno 90° : Ø 90 mm, PE 100 2 ks 0,00

1.2.8 Kaučuková izolace (chladírenská): Ø 40 x 13 mm 0 m 0,00

1.2.9 Chránička izolace: izolaci 42x13 mm 0 m 0,00

1.2.10 Kaučuková izolace (chladírenská): Ø 90 x 13 mm 136 m 0,00

1.2.11 Chránička izolace: pro izolaci 90x13 mm 136 m 0,00

1.2.12
Ukončení v kotelně : 2 ks uzavírací klapky na páteřním vedení a montáž (podrobnosti provedení dle požadavků 
navazující části stavby - kotelna TČ)

1 soubor 0,00

1.2.13

Protažení potrubí do objektu
• vodotěsná a plynotěsná úprava
(prostupy zdí dle projektu jsou v rámci stavební připravenosti)

1 soubor 0,00

1.2.14
Nemrznoucí kapalina koncentrát (pouze orig. atestovaná teplosměnná kapalina)
• teplosměnná antikorozní kapalina, ethanol-voda příp. upřesnit dle požadavků topenáře 1000 litrů 0,00

1.2.15 Montážní práce - pokládka potrubí a svařování potrubí 1 soubor 0,00

1.2.16 Doprava materiálu a osob na lokalitu 200 km 0,00

Provedení a vystrojení vrt ů pro tepelná čerpadla  (6 x 130bm)

Vodorovné teplovodní potrubní vedení a sb ěrných jímek
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1.2.17 Osazení sběrné jímky na betonovou podkladní desku (deska stavba) 1 soubor 0,00

1.2.18 Tlaková zkouška celého systému po zapojení 1 soubor 0,00

1.2.19 Plnění celého systému vč. sběrných jímek a páteřního vedení nemrznoucí kapalinou 1 soubor 0,00

1.2.20 Sejmutí drnu tl. do 10 cm s přemístěním do 50 m 84 m2 0,00

1.2.21 Hloubení rýh, šířky do 60 cm, v hor. 3 do 100 m3 (výkopové práce pro uložení potrubí) 126 m3 0,00

1.2.22 Hloubení rýh, šířky do 200 cm, v hor. 3 do 100 m3 (výkopové práce pro sběrnou jímku) 2 m3 0,00

1.2.23 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 210 m3 0,00

1.2.24 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 210 m3 0,00

1.2.25 Odvoz a likvidace  nezhutnitelných zemin z výkopu (20%) 42 m3 0,00

1.2.26 Písek kopaný (podsyp potrubí 0,1m pod a zásyp 0,3 m nad) 33,6 m3 0,00

1.2.27 Dovoz zeminy zhutnitelné pro zásyp rýh 42 m3 0,00

1.2.28 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 42 m3 0,00

1.2.29 Rekonstrukce trávnaté plochy (plošná úprava terénu, založení trávníku, hnojení) 84 m2 0,00

1.2.30 Přesun hmot pro zemní úpravy % 0,00

1.2.31 Geodetické zaměření primárního okruhu 1 soubor 0,00

1.2.32
Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu )

1 soubor 0,00

1.2.33 Dopravní náklady technického dozoru realizace dopojení vrtů 100 soubor 0,00

1.2.34 Sled a řízení prací technikem 1 soubor 0,00

1.2.35 Dozor projektanta primárního okruhu 1 soubor 0,00

1.2.36
Zpracování veškeré potřebné dílenské dokumentace, prováděcího/realizačního projektu a další  dokumentace 
primárního okruhu TČ

1 soubor 0,00

CELKEM 0,00
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TP VRTY A TECHNOLOGIE TEPELNÉHO ČERPADLA

TP 2 Technologie tepelného čerpadla

Položka Položka Popis Množství Jednotka Jed. cena Celk. cena 

TP CG    (Kč)  (Kč)

2.1 05.0160 Technologie tepelného čerpadla - projektová dokumentace

není součást dodávky primárního okruhu pro TČ 1 kompl.

0,00

2.2 05.0160 Technologie tepelného čerpadla - strojovna a vybavení

není součást dodávky primárního okruhu pro TČ 1 kompl.

0,00

LÍBEZNICE - výkaz vým ěr
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