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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dokumentace pro stavební povolení 

 

 B.1  Popis území stavby   

• Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
 nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
 dosavadní využití a zastavěnost území 

 Zájmové území se nachází v intravilánu obce Lučice část města Chlumec nad Cidlinou v 
okrese Hradec Králové v Královehradeckém kraji. Situován je v katastrálním území k. ú. Lučice u 
Chlumce nad Cidlinou (688291) a k. ú. Chlumce nad Cidlinou (651800) a k. ú. Olešnice nad Cidlinou 
(710351) 
 Stávající most převádí místní komunikaci, která spojuje obec Lučice (silnici III/32723) s obcí 
Olešnice (silnice III/32736), přes řeku Cidlinu v říčním kilometru cca 27,39 km. Na návodní straně 
most bezprostředně navazuje na říční jez.  
 Spodní stavba mostu je tvořena betonovými opěrami s lícovým kamenným kyklopským 
zdivem. Na návodní straně tyto opěry navazují břehové zdi jezu, přímo, bez dilatační spáry. Křídla 
jsou rovnoběžná, na povodní straně na most navazuje odláždění břehů koryta.  
 Nosná konstrukce je tvořena ocelovou příhradovou přímopásovou nýtovanou konstrukci 
složené soustavy s dolní ocelobetonovou mostovkou. Hlavní příhradové nosníky jsou tvořené horním 
a dolním pásem tvořeným úhelníky, vodorovnými a svislými plechy, diagonály a svislice jsou tvořeny 
dvojicí úhelníků s vymezovacími vložkami. Na dolní pasy jsou připojeny příčníky, které mají tvar I a 
jsou tvořeny svislým plechem a dvojicí úhelníků nahoře a dole. Na příčníky jsou připojeny podélníky 
z válcovaných profilů I. Vlastní deska mostovky je uložena na těchto podélnících a je tvořena příčně 
uloženými plechy ZORÉS, na kterých je vrstva kameniva (celková tloušťka 200 mm) a na této vrstvě 
kameniva je potom železobetonová deska tloušťky 100 mm a asfaltové souvrství.  

 Dno pod mostem je vydlážděno a tvoří součást vývařiště jezu. 

• Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
 veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo 
 územním souhlasem, 

 Jedná se o rekonstrukce stávajícího mostu. 

• Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
 úprav podmiňujících změnu užívání stavby, 

Jedná se o rekonstrukce stávajícího mostu. 

• Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
 požadavků na využívání území, 

 Nejsou známy. 

• Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
 podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 V projektové dokumentaci byly splněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření.  
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• Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
 průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
 apod.), 

• Geologický průzkum 

 Pro stavbu byl proveden geologický průzkum, který je součástí projektové dokumentace 
 Stavební pozemky jsou v akumulační rovině vodorovně uložených zemin náplavových, 
v dosahu vody povrchové i podzemní. Most Mlýnské Cidliny může být západní stranou 
v místě řečiště staré Cidliny. Inženýrsko-geologické podmínky jsou z důvodu komplikující 
podzemní vody hodnoceny jako složité. Realizace a užívání stavby budou spojeny s rizikem 
zanedbatelným či běžným, ve smyslu ČSN 731005, tabulka E 1. 
 Možnosti pro plošné založení obou mostů jsou podmínečně vhodné: v dostupné hloubce je 
vodorovný, územně stálý a v obou místech stejný štěrkopísek: stabilní a málo stlačitelný. 
Jeho povrch je v hloubce 1-1,2 m pod hladinou podzemní vody, v zemině propustné 
a souvisle zvodněné. Podmínkou bude odvodnění stavebních výkopů. Pro most pod 
rybníkem lze stavební výkop před vodou uzavřít štětovnicemi. U Mlýnské Cidliny bude část 
základu mostní opěry těsně u třípodlažní budovy mlýnu. Hloubka jeho základu není známa. 
Jedinou využitelnou vrstvou pro takovou stavbu zde mohl být štěrkopísek, proto lze založení 
na něm důvodně očekávat = dtto mostní opěry navrhované i staré. Pro snížení hladiny 
podzemní vody do obvykle předepisované hloubky 0,5 m pod základovou spáru z výkopů 
neutěsněných vychází čerpání v množství 7 - 10 l/sec, v předstihu a po dobu spodní stavby. 

• Hydrogeologický průzkum 

 Nebyl proveden. 

• Stavebně historický průzkum 

 Nebyl proveden. 

• Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 
 Nebyl proveden. 

• Statické posouzení stávajících konstrukcí 
 Statické posouzení je součásti stavební části projektové dokumentace. 

• Průzkum konstrukce vozovky 

 Nebyl proveden. 

• Hydrotechnické údaje 

 Nebyl proveden. 

• Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu 

 Geodetické zaměření polohopisu bylo provedeno ve výškovém systému BpV a 
v polohopisném systému S-JTSK. Geodetické zaměření je přímým podkladem pro návrh osazení 
konstrukce do prostoru a terénu. 

• Údaje o pozemcích 

 Součástí geodetického zaměření jsou i podklady katastrální mapy v daných k.ú. Hranice 
pozemků a parcel jsou od údajů ČUZK jsou v projektové dokumentaci užity jako DKM. 

• Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí. 
 Nadzemní energetické vedení NN – ČEZ Distribuce, a.s. 
 Podzemní optické a metalické vedení – CETIN a.s. 
 Osvětlení – Eltodo – Osvětlení a energetické systémy a.s. 
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 - Ochranná pásma dotčených inženýrský sítíí: 

  Ochranné pásmo kabelových silových vedení je 1 m na každou stranu.   
  Ochranné pásmo nadzemních vedení NN je 1m od krajního vodiče na každou stranu.  
    Ochranné pásmo sdělovacích kabelů je 1,5 m. 
   Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení.  
Pro přípravné a projekční práce, jako i během výstavby byly a budou respektována vyjádření 
zúčastněných stran, správců sítí, dotčených orgánů a institucí. 

 - Ochranná pásma ve vodním hospodářství: 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje 

  Stavba se nenachází v záplavovém území při 100leté vodě. 

 - Ochranná pásma dopravních staveb: 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu komunikace. 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu železnice. 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu zajišťující letecký provoz 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu tramvajové a trolejbusové dráhy 

 - Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny: 

  Stavba se nenachází v pásmu zvláště chráněném území 

  Stavba se nenachází na lesním pozemku.  

  Stavba se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  

  Stavba se nenachází v ochranné pásmo památných stromů  

 - Ostatní ochranná pásma 

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu v okolí nemovitých kulturních památek, 
  památkových rezervací, památkových zón  

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu léčivých zdrojů a zdrojů nerostného  
  bohatství  

  Stavba se nenachází v ochranném pásmu hřbitova  

• Poloha vůči záplavovému území, poddolovanému území, apod.: 

- Záplavové území 

 Vzhledem k charakteru stavby rekonstrukce stávajícího mostu se poloha nového mostu 
nachází ve stejné poloze.  
 Stavba se nachází v zátopovém území vodního toku Cidlina. Mostní objekt je navržena dle 
požadavku ČSN 73 6201 s převedením návrhové hladiny a bezpečnostní rezervy nad ní. 

- Poddolované území 

 Nenachází se. 

- Území ohrožené sesuvy 

 Nenachází se. 
 

• Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
 odtokové poměry v území: 
 Navržená rekonstrukce ovlivní provoz na komunikaci (provoz je úplně uzavřen) a přilehlé 
objekty. Navrženými úpravami dojde k odstranění havarijního stavu mostu a zajistí se bezpečnost na 
komunikaci. 

     Výsledný rozsah a charakter úprav řešených projektem je navrhován na základě požadavků a 
finančních prostředků objednatele.  
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Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová 
voda z komunikace bude svedena podélným a příčným jednostranným sklonem do svahu mimo 
komunikaci. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné provést vytyčení 
stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

- Ochrana okolí 

• Ochrana stávajících dřevin: 

 Nenachází se. 

• Ochrana stávajícího el. NN nadzemního vedení: 

 Stávající el. NN vedení nebude dotčeno. 

• Ochrana stávajícího sdělovacího vedení: 

 Stávající sdělovací vedení bude dotčeno. Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou součástí dokladové části. 

• Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 

 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce mostu s velkým podílem bouracích a řezacích prací 
je  nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. 
 Zdroje hluku budou z: 

- Demolice části stávající vozovky a demolice zádržného systému 
- Realizace výkopových prací 
- Betonáže monolitických prahů, závěrné zídky, křídel mostu a římsy 
- Výstavbou zádržného systému 
- Výstavbou obnovy komunikace související se zemními pracemi a pokládkou nových 

konstrukčních vrstev vozovky. 
 
 Při výstavbě bude nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku 
v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti. 
 Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se v 
průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 
 
 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro 
hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti a 
prašnosti.  

- Vliv stavby na odtokové poměry v území 

 Odtokové poměry v území se nezmění. Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, 
dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a příčným 
sklonem do svahu podél komunikace. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 
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• Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 
- asanace 

 Neuvažuje se. 

- demolice 
 Akce zahrnuje demolici stávající nosné konstrukce mostu, ubourání spodní stavby a kompletní 

odstranění příslušenství. 

- kácení dřevin 
 Akce nezahrnuje kácení křovin a náletových dřevin. 

• Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
 pozemků určených k plnění trvalé funkce lesa.  
- Pozemky plnící funkci lesa 
 Stavbou nebudou dotčené pozemky k plnění funkci lesa. 

- Pozemky zemědělského půdního fondu 
 Stavbou nebudou dotčené pozemky patřící zemědělskému půdním fondu. 

• Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní 
 infrastrukturu: 
 Místní komunikace bude uzavřena. Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
Situaci objízdných tras řeší objekt SO 182. 
     Rovněž je třeba respektovat průběh inženýrských sítí. Zároveň bylo třeba respektovat stávající 
odvodnění, aby nedošlo k navýšení odváděných dešťových vod.  

• Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
 investice: 

Nejsou známy. 

• Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
 umísťuje, 

Dotčené pozemky stavbou: 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu, kdy spodní stavba mostu bude ponechána. Provedena bude 
nosná konstrukce mostu, konstrukce říms včetně rampového napojení, zádržného systému a nové 
konstrukce asfaltového krytu vozovky. 
 

k.ú. Chlumec nad Cidlinou (651800) 

 401/5 – Obec Olešnice, č.p. 44, 503 51 Olešnice 

k.ú. Olešnice nad Cidlinou (710351) 

 647 – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 648 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

k.ú. Lučice u Chlumce nad Cidlinou (688291) 

 1001 – Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51 Chlumec 
  nad Cidlinou 

 1000/1 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 1000/2 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 1002 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 1003 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 1004 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

 st. 238 – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI TŘÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ  
A JEDNOHO PROPUSTKU V LUČICÍCH 

MOST PŘES CIDLINU 
Kulhavý s.r.o.                                                                                                                                              DSP+PDPS 
 

 8 

848 – Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51  
  Chlumec nad Cidlinou 

• Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
 ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

Ochranné pásmo sdělovacího vedení Cetin 
 848 – Město Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I, 503 51  

  Chlumec nad Cidlinou 

 

 B.2  Celkový popis stavby   

 B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Novostavba nebo změna dokončené: 

a1) Nová stavba 

      Navržená rekonstrukce mostního objektu vychází ze závěru projednání objektu. Zde bylo 
dohodnuto o náhradě stávající mostní konstrukce novou mostní konstrukcí. Mostní otvor pro 
převedení vodního toku je navržen ve stejné šířce 15,04 m. Velikost mostního otvoru vychází ze 
stávajícího stavu a rozsahu opravy. 

 Je navržena nová nosná konstrukce mostu je navržena jako jednopólová desková konstrukce. 
Monolitická železobetonová deska je navržena tloušťky 0,650-0,706 m celkové šířky 6,60 m. 
Navržená vodorovná nosná konstrukce je s rozpětím pole 15,840 m. Vodorovné nosné konstrukce je 
kolmá. 

 Na pravé i levé straně mostu je navržena železobetonová monolitická římsa s výškou líce 
římsového nosu 550 mm. Římsa má šířku 0,80 m. Na římse bude osazeno nové ocelové zábradlí se 
svislou výplní v. 1,10 m 

 Šířka komunikace mezi obrubníky je navržena 5,0 m a celková šířka mostu je 6,60 m. Celková 
délka mostu je 22,5 m s délkou přemostění 15,04 m. 

b1) změna dokončené stavby 

       Konstrukce spodní stavby bude opravena hloubkovou injektáží se sanací povrchu stávajících 
ponechaných částí. Na ubouranou konstrukci spodní stavby se provedou nadbetonávky úložných 
prahů s konstrukcí závěrných zídek a ložiskových monolitických ložiskových bloků. Na konstrukci 
stávajících opěr budou navazovat nová křídla mostu. Křídla mají konstantní šířku 0,5 m. Konstrukce 
křídel je navržena z monolitického železobetonu s vhodně navrženými pracovními spárami. Křídla 
mostu budou obložena kamennou dlažbou tl. 0,3 m 

b) Účel užívání stavby, 

 Stávající most převádí místní komunikaci, která spojuje obec Lučice (silnici III/32723) s obcí 
Olešnice (silnice III/32736), přes řeku Cidlinu v říčním kilometru cca 27,39 km 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z 
platných předpisů a norem, 

 Nejsou známy. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 V projektové dokumentaci byly splněny všechny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dokladová část obsahuje jednotlivá vyjádření.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1, 
 Stavba se nenachází v ochranném pásmu v okolí nemovitých kulturních památek, 
památkových rezervací, památkových zón 

 Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních inženýrských sítí. Dotčena budou i 
ochranná pásma ostatních stávajících inženýrských sítí. Souběhy inženýrských sítí musí být 
v souladu s ČSN 736110. 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 Kv……………………………. 7 m 
 
 Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat 
minimální vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 – 
Obsluha a práce na elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 
 
 Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 
elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým 
živým částem elektrického zařízení pod napětím blíže než:: 
 elektrické zařízení do 1 kV ………………………...ne blíže než 1 m 
 Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního 
kabelu ve vzdálenosti: 
do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky…………... 1 m  
 
 Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a 
příslušné prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a 
kanalizace platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 

 Netýká se. 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot. 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.  

 Netýká se. 

i) Základní předpoklady výstavby - etapizace výstavby, časové údaje o 
zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání, 

 Předpokládaný datum zahájení akce : rok 2020 
 Předpokládaný datum ukončení akce: rok 2020 

 Předpokládaná doba realizace: 4 měsíce 

j) Orientační náklady stavby. 

 Orientační náklady stavby se odhadují na 6 milionů korun. 
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 B.2.2  Celkové architektonické a urbanistické řešení 

 Akce je navržena jako funkční celek bez zvláštních požadavků na architektonické řešení. 
 Navržené řešení a materiály odpovídají běžným standardům a především platným technickým 
normám a legislativě. 

 Urbanistické řešení nebylo provedeno. 
 Architektonické řešení nebylo provedeno. 

 Směrové a výškové řešení komunikace zůstává zachováno stávající. 

 B.2.3  Celkové provozní řešení 

a) Popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách 
objektů nebo jednotlivých objektech, 

 Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 

 SO 182 – Dočasné dopravní opatření 

   - dočasný stavební objekt sloužící k převedení osobní dopravy. 
 SO 201 – Most přes Cidlinu 

  - objekt rekonstrukce mostu 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové 
vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při 
zvýšení technického maxima,  

 Neuvažuje se. 

c) Celková spotřeba vody  

 Neuvažuje se. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob 
nakládání s vyzískaným materiálem, 

 Produkce odpadů užíváním stavby se nepředpokládá. 

 Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

 Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní 
stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo 
možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

 Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 

 Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 
lze charakterizovat takto: 

a) demolice stávající vozovky a záchytného systému 
b) demolice stávající nosné konstrukce mostu 
c) výstavbou nového mostu a zádržného systému 
d) pokládání jednotlivých vrstev komunikace 

 Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
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symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

 V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
 Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
 Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu ze sejmutého 
živičného povrchu z odstranění vozovek.  

 Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat zhotovitel stavby na vlastní náklad 
zhotovitelské firmy stavebních prací.  Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru 
stavebního dvora, mají charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a 
lze je shrnout do následujících bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby skladování 

materiálu pro stavbu 
 
Tabulky odpadů: 
Odpady při výstavbě 

Druh 
Odpadu Název druhu odpadu Kategorie Způsob nakládání 

020103 Odpad rostlinných pletiv O 1,2 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 

dýha, obsahující nebezpečné látky N 1,2 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná 
dýha, neuvedené pod číslem 03 01 04 

O 1 

080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 2 

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 2 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený  (plechovky od 

barev) 
N 2 

120101 Piliny a třísky železných kovů  O 1,2 
120102 Úlet železných kovů O 1,2 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 1,2 
120104 Úlet neželezných kovů O 1,2 
130113 Jiné hydraulické oleje N 1 
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 1 
150102 Plastové obaly O 1 
150103 Dřevěné obaly O 1 
150106 Směsné obaly O 1 
170101 Beton  O 1,2 
170102 Cihly O 1,2 
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170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
N 2 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 1,2 

170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady 
s obsahem asfaltu z demolic vozovek) 

 2 

170201 Dřevo O 1 
170202 Sklo O 1 
170203 Plasty O 1 
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 2 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 2 
170405 Železo a ocel O 1 
170407 Směsné kovy O 1 
170411 Kabely (bez nebezpečných látek) O 1 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 1 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 1,2 
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 1,2 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
N 1,2 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901,170902,170903 

O 2 

200301 Směsný komunální odpad O 2 
200303 Uliční smetky O 2 

 

 Odpady při provozu komunikace 

Kód 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

Způsob 
nakládání 

05 01 05 Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie) N 1,2 
20 03 03 Uliční smetky O 2 
 
Vysvětlivky: 
Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru  
         atd.); 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 
3 – biologická úprava. 
 

Kategorie odpadu: O – ostatní; 

   N – nebezpečný. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

 Neuvažuje se. 

 

 B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes místní komunikaci, kde se nepředpokládá 
pohyb chodců. Z tohoto důvodu se neřeší úpravy, které by souvisely s bezbariérovým užíváním 
stavby dle vyhlášky 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb“ vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny Z1/2010. 
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 B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba svým charakterem nevytváří bezpečnostní riziko při užívání. 
 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména 
dle zákona č.262/2006 sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. 
 Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 
6201. 
 Na nové konstrukci říms je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m, se 
výplní požadované svislé volné vzdálenosti. Zábradlí bude řešeno dle ČSN 73 6201 a dle TP 186 a 
258. 

 Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce v blízkosti kabelů a sítí.  

 V případe potřeby pokládky kabelů bude provedena v souladu s normou ČSN 73 6005 - 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 73 3050 - Zemní práce. Při provádění 
veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. 

 Při výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz Dokladová část 
projektové dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a 
normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. 

 B.2.6  Základní charakteristika objektů 

B.2.6.a) Stavební řešení 

 Navržená rekonstrukce mostního objektu vychází ze závěru projednání objektu. Zde bylo 
dohodnuto o náhradě stávající mostní konstrukce novou mostní konstrukcí. Mostní otvor pro 
převedení vodního toku je navržen ve stejné šířce 15,04 m. Velikost mostního otvoru vychází ze 
stávajícího stavu a rozsahu opravy. 

 Šířka komunikace mezi obrubníky je navržena 5,0 m a celková šířka mostu je 6,60 m. Celková 
délka mostu je 22,5 m s délkou přemostění 15,04 m. 

 Konstrukce založení mostního objektu bude ponechána stávající. 

 Konstrukce spodní stavby bude opravena hloubkovou injektáží se sanací povrchu stávajících 
ponechaných částí. Na ubouranou konstrukci spodní stavby se provedou nadbetonávky úložných 
prahů s konstrukcí závěrných zídek a ložiskových monolitických ložiskových bloků. Na konstrukci 
stávajících opěr budou navazovat nová křídla mostu. Křídla mají konstantní šířku 0,5 m. Konstrukce 
křídel je navržena z monolitického železobetonu s vhodně navrženými pracovními spárami. Křídla 
mostu budou obložena kamennou dlažbou tl. 0,3 m. Tloušťka stávajících opěr se uvažuje cca 1,0 m 
dle odhadu projektanta. 

 Nadbetonávky opěr budou kotveny do konstrukce stávajících ubouraných opěr vlepenou 
betonářskou výztuží do předvrtaných otvorů. 

 Rubové partie (přechodové oblasti opěr mostu) budou odvodněny rubovou drenáží s jejím 
vyústěním do koryta vodního toku ve vyznačených místech. 

 Nosná konstrukce mostu je navržena jako jednopólová desková konstrukce. Monolitická 
železobetonová deska je navržena tloušťky 0,650-0,706 m celkové šířky 6,60 m.  

 Navržená vodorovná nosná konstrukce je s rozpětím pole 15,840 m. Vodorovné nosné 
konstrukce je kolmá 90,00° = 100,00 grad 

 Uložení vodorovné nosné konstrukce je prostřednictvím kombinace 2 všesměrných 
elastomerových ložisek, 1 příčně pevné a 1 pevné ložisko. Konstrukce křídel je navržena 
z monolitického železobetonu s vhodně navrženými pracovními spárami. 

 Na mostě je navrženo oboustranné mostní zábradlí výšky 1,10m se svislou výplní dle 
požadavku ČSN 73 6201 a 73 6203. 
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Přechodová odvodněná oblast je navržena se zásypem výkopu ze štěrkodrti hutněná po 
vrstvách tl. max 300 mm a samostatným přechodovým klínem z mezerovitého betonu. Úprava 
přechodové oblasti je dle VL-4. 

Na konstrukci vtokové římsy bude proveden vtisk s letopočtem výstavby. 

Konstrukce spodní stavby (křídel a stěn) trvale umístěných pod terénem budou vyjma plochy 
opatřenými NAIP opatřeny Np+2xNa. Plochy rubu opěr a křídel nad úrovní rubové drenáže budou 
opatřena izolací proti stékající vodě z NAIP. Shodně tak bude provedena izolace rubu poprsních zdí. 
Povrch nosné konstrukce bude opatřen celoplošnou izolací z NAIP modifikovaných. 

Rubová plocha opěr a křídel mostu je odvodněna rubovou drenáží uloženou na podkladním 
betonu. Rubová drenáž je vyústěna skrz opěry a křídel mostu do vodního toku. 

Provede se celá ochranná a drenážní vrstva celoplošné izolace nosné konstrukce a izolace proti 
stékající vodě. 

Zásyp přechodových oblastí a zásyp mostu bude proveden dle výkresové dokumentace 
s návrhem dle ČSN 73 6244 a VL-4. 

Na mostě bude provedena monolitická konstrukce říms. Konstrukce římsy je provedena šířky 
0,8 m s vyloženou částí 0,25m přes obrys nosné konstrukce. Vyložená část je vysoká 0,550 m. Na 
konstrukci říms je osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. 

B.2.6.b) Konstrukční a materiálové řešení 

- Materiál pro zásyp a obsyp 

Zásyp je navržen z vhodné zeminy pro násyp dle ČSN 73 6133 a provede se tak, jak je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci. Bude použit materiál nenamrzavý a dále vhodný materiál do 
zásypů. Hutnění bude provedeno po vrstvách 300 mm.  

Zásyp bude proveden na ID 0,8-0,9 nebo Prostor a standard D=100% PS.  

- Bednění pro betonáž 

 Bednění pro betonáž se uvažuje systémové z inventáře zhotovitelské firmy. 

- Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž : 10 505 (R) B500B, Kari sítě 

- Beton 

C 12/15 – X0  - podkladní beton pod základy a drenáže 
C 30/37 – XF3  - podkladní beton pro obrubníky a rampové napojení 
C 30/37 – XF2, XD1 – žb. Monolitický úložný práh 
C 30/37 – XF2, XD1 – žb. Monolitická záběrná zídka 
C 25/30 – XF2, XD1 – betonový práh 
Mezerovitý beton – TKP 18. – přechodový klín 
C 30/37 – XF2, XD1 – vodorovná část nosné konstrukce 
C 35/45 – XF4, XD3 – žb. Monolitická římsa 
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Konstrukce vozovky: 

Skladba vozovky „A“ na mostě: 
Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-8 pro dopravní zatížení VI:  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy           ACO 11                40 mm    ČSN EN 13108-1:2008) 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí            PS-EP                 0,2 kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy           ACP 16+             50 mm     ČSN EN 13108-1:2008) 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                            PS-E                   0,2 kg/m2     ČSN 73 6129 
Litý asfalt (ochrana izolace)           MA 11                 35 mm     ČSN EN 13108-1:2007) 
Celoplošná izolace z modifikovaných NAIP           I                           5 mm 
Pečetící vrstva                            P                           - mm                       

CELKEM                                                                                           130 mm 

Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry mezi vozovkou a římsou dle VL4.  
 
Skladba vozovky „B“ 
Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-8 pro dopravní zatížení VI:  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy           ACO 11                40 mm    ČSN EN 13108-1:2008) 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí            PS-EP                 0,2 kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy           ACP 16+             50 mm     ČSN EN 13108-1:2008) 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                            PS-E                   1,0 kg/m2     ČSN 73 6129 
Stabilizace cementem           SC  C8/10              120 mm   ČSN EN 14227-1 
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.50MPa                             
Štěrkodrť            ŠDA                     150 mm   ČSN EN 13242+A1 
min.hodnota modulu přetvárnosti Edef,2  min.30MPa                                                                                                                                             
Celkem                                                                                                   360 mm 
 
Skladba vozovky „C“ 
Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 typ D1-N-8 pro dopravní zatížení VI:  
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy           ACO 11                40 mm     ČSN EN 13108-1 
Spojovací postřik asfaltovou emulzí            PS-EP                 0,2 kg/m2    ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy           ACP 16+             50 mm     ČSN EN 13108-1 
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí                        PS-E                   1,0 kg/m2     ČSN 73 6129 
Očištění povrchu  
Frézování celoplošné                                       -90 mm 
Celkem                                                                                                   90 mm 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet je součástí projektové dokumentace 

 

 B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Stavba nevyžaduje speciální technická a technologická zařízení.  

 B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 Stávající most je v havarijním stavu a je uzavřen. Objízdnou trasu řeší stavební objekt SO 182 
  
 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostorů 

 Netýká se. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

 Netýká se. 
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c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

 Netýká se. 

d) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

 Po dokončení prací bude zachován průjezdný průřez pro požární vozidla (průjezdný průřez 
musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
 

 B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

 Tepelné úspora a tepelná ochrana stavby se u této stavby neposuzuje. 

 

 B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální 

 Zásady řešení parametrů stavby: 

  - Netýká se. 

 Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 

 Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí.  

 K částečnému vlivu na životní prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení 
hluku a prašnosti při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za  udržování čistoty během 
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot a odpadu, který se na staveništi 
nashromáždí. 

 B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Neuvažuje se. 

b) Ochrana před bludnými proudy, 

 Agresivita prostředí z hlediska přítomnosti bludných proudů ve smyslu ČSN 03 8375 a 
TP 124 a stupeň ochranných opatření je navržen č. 3. Návrh objektu v dalších stupních projektové 
dokumentace bude vycházet z této skutečnosti. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou, 

 Neuvažuje se. 

d) Ochrana před hlukem, 

 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce opěrné zdi s podílem bouracích a řezacích prací je 
nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o 
negativní ovlivnění životního prostředí. 
 
 Zdroje hluku budou z: 

- Demolice části stávající vozovky a demolice zádržného systému 
- Realizace výkopových prací 
- Betonáže monolitických prahů, závěrné zídky, křídel mostu a římsy 
- Výstavbou zádržného systému 
- Výstavbou obnovy komunikace související se zemními pracemi a pokládkou nových 

konstrukčních vrstev vozovky. 
-  



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI TŘÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ  
A JEDNOHO PROPUSTKU V LUČICÍCH 

MOST PŘES CIDLINU 
Kulhavý s.r.o.                                                                                                                                              DSP+PDPS 
 

 17 

e) Protipovodňová opatření, 

 Neuvažuje se. 

f) Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

 Neuvažuje se.   
 
  

 B.3  Připojení na technickou infrastrukturu   

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Napojení stavebních objektů na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části 
této projektové dokumentace. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Netýká se. 

 

 B.4  Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a 
 dopravní technologie 

- Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 Rekonstrukce stávajícího mostu bude probíhat za úplné uzavírky. Doprava pro osobní dopravu 
bude svedena objízdných trasách. Nákladní doprava má vjezd zakázán. 

 V současné době je most z důvodu havarijního stavu uzavřen. Odborem dopravy bylo vydáno 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

 Objízdná trasa pro osobní dopravu bude přes Chlumec nad Cidlinou po silnici III/32723, ulice 
9 května, I/11 a III/32736. 

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající technickou infrastrukturu je patrné z výkresové části této projektové 
dokumentace. 

- Doprava v klidu 

 Netýká se. 

- Pěší a cyklistické stezky. 

 Netýká se. 

 

 B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
  

a) terénní úpravy 
 Bude provedeno ohumusování upraveného terénu ornicí v tl. 0,10m a osetí travním 
semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

 Netýká se. 

c) Biotechnická opatření 

 Netýká se. 
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 B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Vzhledem k charakteru akce rekonstrukce stávajícího mostu s podílem bouracích a řezacích 
prací je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se 
nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. 

Po dokončení stavby, budou dotčené plochy zpětně ohumusovány z deponované zeminy do 
původního stavu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stávající ekologické vazby a funkce nebudou stavbou dotčeny. 

a) Ochranné pásmo zvláště chráněných území 

 Neuvažuje se. 

b) Ochranné pásmo lesa 

 Akce se nenachází na lesním pozemku.  

 Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  

c) Ochranné pásmo památných stromů  

 Neuvažuje se. 

d) Ochranné pásmo rostlin a živočichů  

 Neuvažuje se. 

c) Vliv  na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a nebude mít žádný vliv na tuto 
soustavu. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem, 

 Není podkladem. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 Není podkladem. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Stavba leží v ochranných pásmech stávajících podzemních inženýrských sítí. Dotčena budou i 
ochranná pásma ostatních stávajících inženýrských sítí. Souběhy inženýrských sítí musí být 
v souladu s ČSN 736110. 

 Viz. Bod B.2.1.f)  

 
 

 B.7  Ochrana obyvatelstva 

  - Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
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 Neuvažuje se. Jedná se o rekonstrukce stávajícího mostu. 

 

 B.8  Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Neuvažuje se. 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště bude zajištěno gravitačně. V případě větších dešťových srážek bude 
dešťová voda odvedena pomocí čerpání do vodního toku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Přístup na staveniště bude zajištěn z místní komunikace 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Navržená rekonstrukce mostu na místní komunikaci ovlivní provoz na komunikaci (provoz je 
úplně uzavřen) a přilehlé objekty. Navrženými úpravami dojde k odstranění havarijního stavu mostu a 
zajistí se bezpečnost na komunikaci. 
     Výsledný rozsah a charakter úprav řešených projektem je navrhován na základě požadavků a 
finančních prostředků objednatele.  

Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. Dešťová 
voda z komunikace bude svedena podélným a příčným jednostranným sklonem do svahu mimo 
komunikaci. Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné provést vytyčení 
stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a 
demolice: 

  - ochrana staveniště 

 Zařízení staveniště bude v místě stavby. Místo si zhotovitel upřesní s investorem. Při všech 
stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona č.262/2006 
sb., č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591 a 592/2006 Sb. Připomínají se zejména bezpečnostní 
předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění 
sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné 
zákony a předpisy o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod. V prostoru 
stavby nesmí být zřizovány dočasné sklady pohonných látek a maziv. Na staveništi se nesmí provádět 
opravy mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém 
technickém stavu, aby byl vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Vybourané 
stavební hmoty s obsahem živice musí být uloženy v souladu s platnými předpisy o skládkování 
kontaminovaného odpadu. Dále je nutno zdůraznit potřebu dodržování předpisů při provádění zemních 
prací, bouracích pracích, prací při zdvihaní břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s 
elektrickými stroji a zařízením. Na jednotlivé práce je nutno nasazovat pouze vyškolené pracovníky, 
kteří jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy. Při pracích na strojích a na zařízeních musí mít 
pracovníci příslušná oprávnění.  

- asanace 
 Neuvažuje se. 

- demolice 
 Akce zahrnuje demolici stávající nosné konstrukce, částe spodní stavby a kompletní demolici 

záchytného systému. 
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- kácení dřevin 
 Akce nezahrnuje kácení křovin a náletových dřevin. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

 Staveništěm nesmí být dotčen soukromý pozemek, pro který neexistuje písemné povolení 
vlastníka pozemku. 
 Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení dočasného záboru stavby. Vlastní 
dočasný zábor stavby reprezentuje zároveň i obvod staveniště. 
 Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího stavu. 
 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 Netýká se. Předmětem řešení PD je rekonstrukce stávajícího mostu který převádí místní 
komunikaci, kde se nepředpokládá žádný provoz chodců. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

 Viz. Bod B.2.3.d) 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Dokumentace toho stupně neřeší bilance zemin s ohledem na skutečnost, že se v tomto smyslu 
jedná o malou stavbu. 

 Výstavba si vyvolá práce související se sejmutím ornice. Tato sejmutá ornice bude po dobu 
výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od 
ostatního stavebního a souvisejícího materiálu. Před dokončením stavby bude dané množství ornice v 
její kubatuře uloženo zpět.  

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Stavba nezpůsobuje žádné vlivy, které by negativně působily na životní prostředí.  

 K částečnému vlivu na životní prostředí dojde během stavby. Jedná se zejména o zvýšení 
hluku a prašnosti při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během 
provozu na staveništi a na díle a za odstranění veškerých nečistot a odpadu, který se na staveništi 
nashromáždí. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle 
zákona č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb. 

Připomínají se zejména práce prováděné pod nadzemním vedením, v blízkosti kabelů sítí, řádné 
pažení a zajištění sloupů nadzemního vedení v blízkosti stavby. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Viz. Bod B.4..a)  

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Stavební objekt - SO 182 dopravní inženýrská opatření slouží k převedení osobní dopravy a 
dopravy pěších. 

Nákladní doprava má zde vjezd zakázán, tudíž není řešena. 
 
Převedení osobní dopravy  

Řešení převedení automobilové osobní dopravy mimo staveniště je řešeno objízdnou trasou po 
celou dobu výstavby. 
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V současné době je most z důvodu havarijního stavu uzavřen. Odborem dopravy bylo vydáno 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. 

Převedení dopravy je navrženo po samostatné objízdné trase komunikací III/32723, ulice 9. 
května, I/11 a III/32736. 

Stavební práce na objektu se uvažují za plné uzavírky místní komunikace. 
Objízdná trasa je vedena jako obousměrná v jedné trase s vyznačením provizorním dopravním 

značením. 
Uzavřený úsek místní komunikace bude vyznačen na obou stranách v prostoru před 

staveništěm dopravními značkami B1, E13 a Z2 (napříč vozovky).  
Objízdná trasa bude vyznačena dočasnými dopravními značkami návěstními značkami IP10a, 

IP10b, IP22, IS11c. Dále v určených místech značky IS11c pro vedení objízdné trasy. 
Situace dočasného dopravního značení je zakreslena v samostatné příloze (D.1.2.-Situace 

dočasného dopravního značení). Po dokončení užívání dočasné trasy pro objížďky bude dočasné 
dopravní značení demontováno a odstraněno. Použitá objízdná trasa bude opravena v místě poruch 
vzniklých provozováním objížďky. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod. 

Neuvažuje se, 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

 Demolice a výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace. 

Postup výstavby: 
• Vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště 
•  Vytyčení staveniště a objektu 
• Demoliční práce na stávajícím mostním objektu  
• Výkopové práce  
• Demoliční práce na stávajícím mostním objektu 

• Odstranění mostního příslušenství 
• Odstranění nosné konstrukce 
• Ubourání konstrukce spodní stavby 

• Úprava spodní stavby a její sanace 
• Nové žb. monolitické úložné prahy, nadbetonávky křídel, ložiskové bloky  
• Uložení elastomerových ložisek na konstrukci ložiskových bloků 
• Betonáž spodní stavby 
• Vodorovná nosná konstrukce 

• Zhotovení skruže 
• Vázání výztuže, bednění monolitické části n.k. 
• Betonáž monolitické části n.k. 

• Dokončení konstrukce spodní stavby 
• Osazení podpovrchového mostního dilatačního závěru 
• Odvodnění celoplošné izolace, odvodnění mostu a provedení celoplošné izolace n.k. a 
izolace konstrukce spodní stavby  
• Tabulka s letopočtem výstavby 
• Izolace spodní stavby, zajištění pracovních spár a izolací nosné konstrukce 
• Celoplošná izolace na mostě 
• Provedení přechodových oblastí mostu 
• Osazení podpovrchových dilatačního závěru 
• Osazení říms na mostě 
• Provedení konstrukce vozovky na mostě s napojením na vozovku na předmostích 
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• Odvodnění celoplošné izolace (odvodňovací proužek a drenážní proužek na cel. izolaci) 
• Dokončení svahových kuželů a násypu tělesa komunikace 
• Nátěry betonových povrchů nosné konstrukce a mostního vybavení 
• Znovu vyzdění stávajících křídel, vyústění rubové drenáže 
• Osazení ocelového zábradlí na mostě a ocelového silničního zábradlí na předmostí 
• Provedení proříznutí vozovek na mostě a asfaltových modifikovaných zálivek 
• Provedení dilatační spáry konstrukce vozovky  
• Vodorovné dopravní značení na upravené části vozovky 
• Tabulky s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6220 a 73 6221. 

 
Zhotovitel objektu nebude provádět následující úkony 

- dočasné dopravní opatření pro osobní dopravu (objekt SO 182) 

 

 B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
 Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, dochází pouze k drobným úpravám. 
Dešťová voda z komunikace bude svedena podélným a příčným sklonem do svahu podél komunikace. 
Množství odváděných dešťových vod se prakticky nezmění. 

 

 

V Chocni 4/2020 Radek Prudič, DiS. 

 


