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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Úvod 
Dokumentace je zpracována jako projekt pro územní  řízení.  Řeší návrh vodovodní přípojky
pro poloprovozní objekt H2  VTP Plzeň v Morseově ulici v Plzni. Přípojka bude napojena na
vodovodní řad V2 DN 100 LT v majetku OSI-MMP. Řad je veden pod komunikací Morseovy
ulice. 

2. Stávající stav 
Stávající vodovodní řad provozovaný Vodárnou Plzeň a.s.
Údaje o připojení vodovodní přípojky byly sděleny na blanketu č. V 3304
Profil vodovodního řadu :  DN 100
Materiál vodovodního řadu : litina
Hloubka uložení řadu : 1,5 m
Maximální hydrostatický tlak : 0,4 MPa
Maximální hydrostatický tlak od-do : 0,34 – 0,70 MPa

Stávající podzemní sítě

Podzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situaci podle údajů příslušných správců. 

3. Průzkumné práce 
Předpoklady pro provádění stavby
• hydrogeologické poměry jsou hodnoceny jako jednoduché,
• předpokládá provádění zemních prací v hornině tř. 3 a 4,  
• stěny výkopu budou provedeny svislé, pažené příložným pažením s rozepřením,
• podzemní vody neovlivní zemní práce, v případě výskytu budou stavbou odváděny,
• na zásyp budou použity vhodné nesoudržné zeminy.
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4. Funkční řešení 
Přívod pitné vody pro objekt bude řešen novou vodovodní přípojku PEMD Φ 63x8,6 vedenou
kolmo od šoupěte v komunikaci. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou s fakturačním
vodoměrem správce sítě umístěnou ve vodoměrné šachtě. 

5. Technické řešení 
Vodovodní přípojka je navržena v souladu s ČSN 75 54 11 - Vodovodní přípojky, ČSN 75 54
55 - Výpočet  vnitřních vodovodů,  směrnicí č.428/2001 a v souladu se standardy Vodárny
Plzeň a.s..

Situační řešení

Potrubí  přípojky  bude  vedeno  od  místa  napojení  stanoveného  blanketem  V3304  do
vodoměrné šachty. 

Podélný profil 

Hloubka uložení potrubí je navržena cca 1,5-1,6 m od upraveného terénu. 

Trubní vedení 

Profil potrubí je navržen na základě výpočtového průtoku dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3.
Přípojka je  navržena z  potrubí PEMD  Φ 63x8,6.  Nad potrubím bude uložen signalizační
vodič CYKY 2x2,5 mm2.

Armatury

Napojení přípojky se provede navrtávacím pasem DN 100/50 s přípojkovým šoupětem G 2“ s
teleskopickou  zemní  soupravou.  Ukončení  uzávěru  bude  do  těžkého  uličního  poklopu
(HAWLE) v úrovni komunikace. Na nejbližší fasádu bude osazena orientační tabulka určující
místo připojení. Za šoupátko bude osazen přechod na PE potrubí.

Vodoměrná šachta, vodoměrná sestava 

Šachta bude pojížděná betonová  D400. Vnitřní průměr šachty bude 1200 mm, světlá výška
min.  1500  mm.  Z  vodoměrné  šachty  bude  vodovodní  potrubí  přivedeno  do  prostoru
výměníkové stanice. 

Závitová vodoměrná sestava je navržena dle plzeňských standardů v sestavě:
• kulový uzávěr G 2“,
• filtr G 2“,
• vodoměr závitový Qn = 9,0 m3. hod-1,
• kulový uzávěr s vypouštěním G 2“,
• zpětný ventil G 2“,
• vypouštěcí a dávkovací kulový kohout G 1/2“. 
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Hydrodynamický tlak 
Hydrodynamický tlak v místě odběru je dle blanketu č. V3094 cca 0,44 MPa. 

Zemní práce

Předpokládá se provádění zemních prací strojně  a v ochranném pásmu podzemních sítí ručně
v pažené  rýze.  Potrubí bude uloženo  na  pískový podklad  a bude obsypáno  štěrkopískem.
Výkop pro  přípojku bude prováděn jako  svislá  pažená rýha  šířky 0,9 m resp 1,25 m při
společném vedení s  kanalizační přípojkou.  V místě  napojení na  vodovodní řad a v  místě
vodoměrné šachty bude provedena jáma velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Krytí vodovodní přípojky
bude  min.  1,5  m.  Zpětný  zásyp  se  provede  zeminou  vhodnou  dle  ČSN  73  30  50  po
zhutněných vrstvách 30-40 cm. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Zemní práce
budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce. Před započetím výkopových prací
zajistí investor vytýčení všech dotčených podzemních sítí. Křížení a souběh s ostatními sítěmi
bude provedeno dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  Při
práci v ochranném pásmu vysokého napětí bude zajištěno vypnutí proudu nebo bude zajištěn
odborný dozor. 

Vodorovné konstrukce

Pod potrubí na dno rýhy bude proveden pískový podsyp tl.100 mm do kterého se potrubí
uloží. Pro podsyp bude použit písek nebo jiná vhodná sypanina s velikostí zrn do 8 mm bez
ostrých  částic.  Dno  výkopu  bude  vyrovnáno  a  zhutněno  tak,  aby  potrubí  po  položení
spočívalo v celé délce na dně výkopu nebo podsypu ve spádu min. 0,3 %. Po spojení potrubí
bude potrubí obsypáno vrstvou písku 300 mm nad vršek potrubí.  Obsyp bude proveden v
souladu s ČSN 64 30 41. Dále se položí cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubí výstražná folie
šířky 250 mm a vyhledávací vodič.

Tlaková zkouška

Účelem tlakové zkoušky vodovodního potrubí a armatur je prokázat těsnost smontovaného
potrubí.  Tlaková  zkouška  bude  provedena  v  souladu  s  ČSN  75  59  11.  Zkouška  bude
provedena  na  čistém  potrubí  nezahozeném  zeminou.  U  přípojky  bude  provedena  jedna
tlaková zkouška zkušebním přetlakem pz = 1,3 pp max.  (pp max - dle tlakových poměrů
v potrubí). Délka trvání zkoušky bude 10 min., přičemž v této době nesmí klesat tlak a nesmí
být viditelný únik vody.

6. Hydrotechnický výpočet
Průměrná roční potřeba vody (teplé i studené) Qp dle Vyhl. č. 120/2011Sb.

Ø cca 40 osob á 18,0 m3. rok-1...........................................................................720,0 m3. Rok-1

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu – dle ČSN 75 5455 a ČSN EN 806-3

pitná voda  .................................................................................................................2,21 l . s-1

požární voda  .............................................................................................................1,80 l . s-1
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umyvadlo..........................................................................................................................13 ks
dřez.....................................................................................................................................2 ks
sprcha.................................................................................................................................6 ks
WC...................................................................................................................................19 ks
myčka.................................................................................................................................2 ks
hydrant D25/20...................................................................................................................3 ks

Výpočet potřeby teplé vody 
potřeba teplé vody pro 1 osobu a den v administrativním objektu.......................0,015 m3.den-1

40 osob.................................................................................................................. 0,6 m3.den-1

Určení velikosti vodoměru (dle ČSN 75 5455)

Výpočtový průtok ......................................................................................................2,21 l.s-1 
Max. průtok vodoměru .........................................................................2,55 l.s-1 = 9,1 m3.hod-1

Je navržen závitový vodoměr  DN 40
Qn = 10 m3/h  , Qmax   = 12,5 m3/hod

Návrh potrubí vodovodní přípojky

Potrubí PEMD Φ 63x8,6, návrhový průtok 2,30  l.sec-1. Tlaková ztráta přípojky 5000 Pa.

7. Požadavky na postup prací
Zahájení  prací  bude  v předstihu  oznámeno  Vodárně  Plzeň  a.s.  a  bude  postupováno  dle
Smlouvy o podmínkách přípravy a realizace vodovodní přípojky uzavřenou s provozovatelem
vodovodu. Vodoměr bude osazen pracovníkem Vodárny Plzeň a.s.
Před zahájením stavby a v průběhu stavby je nutné dodržovat ustanovení správců podzemních
sítí při provádění prací v ochranném pásmu (viz doklady). 
Před zahájením zemních prací budou vytýčeny veškeré podzemní sítě  příslušnými správci.
V situaci jsou orientačně zakresleny podzemní sítě podle podkladů poskytnutých jednotlivými
správci.  Hloubky uložení sítí budou ověřeny sondami. Po obnažení potrubí vodovodu bude
přizván pracovník vodárny ke kontrole.
Výkopové  práce  v  blízkosti   podzemních  vedení  musí  být  prováděny  dle  vyjádření
jednotlivých správců  a s  nejvyšší opatrností,  ve vzdálenosti 1,5m  od vedení  bez použití
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Obnažené vedení bude zajištěno ve výkopu
vyvěšením a ochráněno proti poškození. Správci sítí budou před záhozem výkopu přizváni ke
kontrole křižovatek a souběhů. 
Výkop  bude  prováděn  se  svislými  stěnami  paženými  příložným  pažením s  rozepřením.
Přebytečný výkop bude odvezen na skládku. 
Po uložení potrubí bude proveden proplach, desinfekce potrubí a  tlaková zkouška dle ČSN 75
5911. Kvalita vody bude doložena rozborem dodávané vody. 
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Zásyp potrubí  výkopovým materiálem bude hutněný po vrstvách 20-30cm takto     
komunikace chodník , terén

Hutněný zásyp rýhy :
kvalita hutnění PS min.95%         min.95%
Aktivní zóna a pláň :
kvalita hutnění PS 100%         100%
modul deformace Edef.2 (MPa) min. 40 min. 30
Podkladní vrstvy vozovky : 

     Edef.2 (MPa)   120

Kontrola hutnění dle ČSN 72 1006 - Kontrola hutnění zemin a sypanin.

Na zásyp bude použita vhodná nenamrzavá zemina. 
Bude doložen:
• protokol  o kontrole vhodnosti zeminy, 
• protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard), 
• v zóně zásypu protokol o kontrole zhutnění přímými metodami,
• protokol o zkoušce zhutnění (nepřímé zkušební metody dle ČSN 72 1006 ). 

Při protokolárním převzetí budou doloženy hutnící zkoušky akreditovanou laboratoří.

Vyspravení povrchů

Po  zásypu potrubí budou zpevněné  plochy a zatravněné  povrchy upraveny do  původního
stavu, resp. do stavu dle PD objektu.

8. Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

Při zpracování PD byl z  hlediska bezpečnosti dodržen  zákon 309/2006 Sb  a  související
předpisy.  Při výstavbě a provozu je nutné  respektovat všechny normy, týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

Při provádění objektu je nutné dodržovat související ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště : 

48/1982 Sb. Vyhlášku ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti
práce a technických zařízení, v platném znění,   

378/2001 Sb. Nařízení  vlády,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky na  bezpečný  provoz  a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
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309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo  poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích, 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin,
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení,
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky,
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Údaje o bezpečnostních opatřeních

Před zahájením stavby musí být vytýčeny veškeré podzemní sítě příslušnými správci.
V blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek určených
jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole. 
Stěny výkopu budou řádně paženy a rozepřeny, při výskytu podzemní vody bude provedeno
odvodnění.
Při provádění výkopu  je nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v případě, že se bude
výrazně  odchylovat od předpokládaného složení,  přijmout opatření k zajištění stability stěn
výkopu. 
Výkop bude označen a zajištěn, bude zřízen bezpečný přechod.
Při  provádění  stavby budou  dodržovány bezpečnostní  předpisy pro  bezpečnost  a  ochranu
zdraví při práci a budou omezeny negativní vlivy působící na životní prostředí.
Staveniště bude řádně zabezpečeno a označeno. 
Dodavatel  zpracuje  jako  součást  dodavatelské  dokumentace  podrobný  technologický  a
pracovní  postup,  kde  stanoví  požadavky na  provedení  stavební  práce  při  dodržení  zásad
bezpečnosti práce.
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