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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Úvod 
Dokumentace  je  zpracována  jako  projekt  pro  územní  řízení.  Řeší  návrh  kanalizační
přípojky pro poloprovozní objekt H2  VTP Plzeň v Morseově ulici v Plzni. Přípojka bude
napojena na kanalizační stoku S3 DN 250 KAM v majetku OSI-MMP.  Stoka je vedena
pod komunikací Morseovy ulice. 

2. Stávající stav 
Stávající řad provozovaný Vodárnou Plzeň a.s.
Údaje o připojení kanalizační přípojky byly sděleny na blanketu č. K 2562:
Profil stoky :                         DN 250
Materiál stoky: kamenina
Kóta dna stoky v místě napojení:        355,52 m n.m.
Napojení:                                           vysazenou odbočkou DN 250/150

Stávající podzemní sítě
Podzemní sítě jsou orientačně zakresleny v situaci podle údajů příslušných správců.

3. Průzkumné práce 
Předpoklady pro provádění stavby

• hydrogeologické poměry jsou hodnoceny jako jednoduché,
• předpokládá provádění zemních prací v hornině tř. 3 a 4,  
• stěny výkopu budou provedeny svislé, pažené příložným pažením s rozepřením,
• podzemní vody neovlivní zemní práce, v případě výskytu budou stavbou odváděny,
• na zásyp budou použity vhodné nesoudržné zeminy.
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4. Funkční řešení 
Přípojkou bude zajišťován odvod splaškových vod z  poloprovozního objektu H2. 

5. Technické řešení 
Situační řešení
Kanalizační přípojka začíná v revizní šachtě RŠ na pozemku u objektu H2 a je zaústěna do
stoky S3 DN 250 KAM. Přípojka bude vedena kolmo na řad. Napojení bude provedeno
vysazenou odbočkou DN 250/150. 

Podélný profil 
Hloubka uložení a sklon potrubí jsou dány zahloubením veřejné kanalizace a kříženími
s podzemními sítěmi. Při zachování sklonu 2,0 % budou svislé vzdálenosti mezi potrubím
přípojky a stávajícími sítěmi dodrženy dle ČSN 73 6005. Hloubka uložení potrubí je dána
hloubkou dna stoky S3 a minimální spádem přípojky 2%.

Trubní vedení 
Je navrženo potrubí PVC plnostěnné konstrukce SN 10 DN 150. 

Uložení potrubí
Potrubí bude uloženo do pískového lože tloušťky 100 mm a bude obsypáno 300 mm nad
vrchol pískem nebo prohozenou zeminou. Výkop bude hutněn po vrstvách max. 300 mm. 

Revizní šachta RŠ 
Je navržena betonová prefabrikovaná šachta D 400 vnitřního průměru 1000 mm. 

Množství odpadních vod
Odpovídá spotřebě vody v objektu - viz SO 01.

množství odpadních vod..........................................................................cca 720,0 m3. rok-1

6. Požadavky na  provádění
Vlastní  připojení  přípojky  na  stoku  je  možné  na  základě  smluvního  vztahu  s
provozovatelem veřejné kanalizace. 

Zemní práce
Předpokládá se provádění zemních prací strojně   a v ochranném pásmu podzemních sítí
ručně v pažené rýze. 
Výkop pro přípojku bude prováděn jako svislá pažená rýha šířky 0,9 m resp 1,25 m při
společném vedení s  vodovodní  přípojkou.  V místě  napojení  na  stoku a vmístě  revizní
šachty bude provedena jáma velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Zpětný zásyp se provede zeminou
vhodnou dle ČSN 73 30 50 po zhutněných vrstvách 30-40 cm. Přebytečná zemina bude
odvezena na skládku.
Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 30 50 - Zemní práce. Před započetím
výkopových prací zajistí  investor vytýčení  všech dotčených podzemních sítí.  Křížení a
souběh s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
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V situaci  jsou  orientačně  zakresleny  podzemní  sítě  podle  podkladů  poskytnutých
jednotlivými  správci,  orientačně  je  zakresleno  i  výškové  umístění  stávajících  sítí
v podélném profilu. Výkopové práce v blízkosti  podzemních vedení musí být prováděny
dle  vyjádření jednotlivých správců  a  s  nejvyšší  opatrností,  v  ochranných  pásmech bez
použití mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Obnažené vedení bude zajištěno
ve  výkopu  vyvěšením a  ochráněno  proti poškození.  Správci  sítí  budou  před  záhozem
výkopu přizváni ke kontrole křižovatek a souběhů. Při křížení se stávajícími sítěmi nebude
měněna  hloubka  a  ani  krytí  tohoto  vedení.  Budou dodrženy podmínky pro  provádění
stavební činnosti v ochranném pásmu dotčených sítí.

Vodorovné konstrukce
Pod potrubí na dno rýhy bude proveden pískový podsyp tl. 100 mm do kterého se potrubí
uloží. Pro podsyp bude použit písek nebo jiná vhodná sypanina s velikostí zrn do 8 mm bez
ostrých  částic.  Dno  výkopu  bude  vyrovnáno  a  zhutněno  tak,  aby potrubí  po  položení
spočívalo v celé délce na dně výkopu nebo podsypu ve spádu 2,6 %. Po spojení potrubí
bude potrubí obsypáno vrstvou písku 300 mm nad vršek potrubí. Obsyp bude proveden v
souladu s ČSN 64 30 41. Dále se položí cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubí výstražná folie
šířky 250 mm a vyhledávací vodič.

Zásyp potrubí  výkopovým materiálem bude hutněný po vrstvách 20-30cm takto     
komunikace chodník , terén

Hutněný zásyp rýhy :
kvalita hutnění PS min.95%         min.95%
Aktivní zóna a pláň :
kvalita hutnění PS 100%         100%
modul deformace Edef.2 (MPa) min. 40 min. 30
Podkladní vrstvy vozovky : 

     Edef.2 (MPa)   120

Kontrola hutnění dle ČSN 72 1006 - Kontrola hutnění zemin a sypanin.
Na zásyp bude použita vhodná nenamrzavá zemina. 
Bude doložen:
1. protokol  o kontrole vhodnosti zeminy, 
2. protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard), 
3. v zóně zásypu protokol o kontrole zhutnění přímými metodami,
4. protokol o zkoušce zhutnění (nepřímé zkušební metody dle ČSN 72 1006 ). 

Při protokolárním převzetí budou doloženy hutnící zkoušky akreditovanou laboratoří.

Vyspravení povrchů
Po zásypu potrubí budou zpevněné plochy a zatravněné povrchy upraveny do původního
stavu, resp. do stavu dle PD objektu.
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7. Bezpečnost práce 
Při zpracování PD byl z hlediska bezpečnosti dodržen  zákon 309/2006 Sb. a související
předpisy.  Při  výstavbě  a  provozu  je  nutné   dodržovat  všechny  normy,  týkající  se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění  je nutné dodržovat související ČSN a bezpečnostní předpisy, zvláště : 
48/1982 Sb. Vyhláška  ČÚBP,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky  k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení,  ve znění vyhlášek  324/1990 a
207/1991

309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

591/2006 Sb. Nařízení vlády k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích
458/2000 Sb.  Energetický zákon
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6909  Zkoušky vodotěsnosti stok
ČSN EN  752-1,2,3 (75 6110) venkovní systém stokových sítí a kanalizačních 

přípojek část 1,2,3
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin,
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení,
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Údaje o bezpečnostních opatřeních
Před zahájením stavby musí být  vytýčeny veškeré podzemní sítě  příslušnými správci.  V
blízkosti podzemních vedení je nutné provádět výkopové práce podle podmínek určených
jednotlivými správci, před záhozem rýhy budou správci přizváni ke kontrole. 
Stěny  výkopu  budou  řádně  paženy  a  rozepřeny,  při  výskytu  podzemní  vody  bude
provedeno odvodnění.
Při provádění výkopu  je  nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v případě,  že se
bude  výrazně  odchylovat  od  předpokládaného  složení,  přijmout  opatření  k zajištění
stability stěn výkopu. 
Výkop bude označen a zajištěn, bude zřízen bezpečný přechod.
Při provádění stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a budou omezeny negativní vlivy působící na životní prostředí. Staveniště
bude řádně zabezpečeno a označeno. 
Dodavatel  zpracuje  jako  součást  dodavatelské  dokumentace  podrobný  technologický a
pracovní postup, kde stanoví požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad
bezpečnosti práce.
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