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TECHNICKA ZPRAVA
1.  Uvod

Dokumentace je zpracovana jako projekt pro tizemni fizeni. ReSi navrh vodovodniho fadu pro
zésobovani vodou poloprovozniho objektu H2 VTP Plzen v Morseoveé ulici v Plzni.

2. Stavajici stav

V dané lokalit¢ byla provedena vystavba inZenyrskych siti pro celou pramyslovou zénu.
Novy tad bude napojen na stvajici vodovodni fad DN 100 LT v majetku OSI-MMP vedeny
pod komunikaci Morseovy ulice p.¢. 1538/101. Rad V2 je napojen na stavajici verejny
vodovodni fad LT DN 150 mm v Morseové ulici. Je veden rovnobézné s osou komunikace v
soub¢hu s kanaliza¢ni sokou S3. Konec fadu V2 je v zelené ploSe u objektu G2.

Stavajici vodovodni fad provozovany Vodarnou Plzesi a.s.
Udaje o stavajicim fadu byly sdéleny na blanketu ¢. 76P :

Profil vodovodniho fadu : DN 100
Material vodovodniho fadu : litina

Hloubka ulozeni fadu : 1,5m
Maximélni hydrogaticky tlak : 0,4 MPa
Maximélni hydrogaticky tlak od-do : 0,34 -0,70 MPa

Stavajici podzemni sité
Podzemni sit¢ jsou orientacné zakresleny v situaci podle Udaja prisluSnych spravca.
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3. Pruzkumné prace

Predpokl ady pro provadéni stavby
hydrogeologické poméry jsou hodnoceny jako jednoduché,
predpokl&da provédéni zemnich praci v horniné tr. 3 a4,
stény vykopu budou provedeny svislé, pazené priloznym pazenim s rozeprenim,
podzemni vody neovlivni zemni préce, v pripadé vyskytu budou stavbou odvadény,
na zasyp budou pouZzity vhodné nesoudrzné zeminy.

4. Funkéni reSeni

Privod pitné vody pro objekt H2 bude feSen prodlouZenim stévajiciho fadu V2 od objektu G2
na konec Morseovy ulice. Rad bude veden rovnobézné sosou komunikace v soubghu
skanalizaéni stokou S3. Rad bude ukon¢en za objektem H2. Pro zachyceni vnitinich sil
v potrubi bude na konci fadu bude osazen betonovy blok z betonu C122/15. Pro (cel
protipoZérniho zabezpeceni budovy H2 a pro odkaleni fadu bude na konci osazen hydrant DN
80 zgjiujici odbér vody 12 I/s pii statickém pietlaku 0.2 MPa av = 1.5 m/s. V pripadé
funkénosti bude posunut na konec fadu stavajici hydrant od objektu G2.

5.  Technické reseni

Materiél

Vodovodni fad bude proveden z potrubi tvarné litiny. Potrubi hrdlové, tlakové PN 16,
stésnénim elastomerovymi krouzky, svnitini cementovou vystylkou a vnéjsi povrchovou
Upravou zinkem a bitumenovym nétérem. Bude pouZzito potrubi se zdmkovymi spoji. Profil
fadu bude DN 100. Armatury budou pouZity v kvalit¢ HAWLE nebo jiné se srovnatelnymi
vlastnostmi. Manipulace a pokladani trub potrubi musi byt v souladu s technickymi predpisy
vyrobce.

Podélny profil
Hloubka uloZeni potrubi je navrzena cca 1,5-1,6 m od upraveného terénu.

Zemni préce

Predpoklada se provadéni zemnich praci strojné a v ochranném pasmu podzemnich siti ru¢né
v pazené ryze. Potrubi bude uloZeno na piskovy podklad a bude obsypano &érkopiskem.
Vykop pro pripojku bude provadén jako svisla paZzené ryha Siikky 0,9 m. V misté napojeni na
vodovodni fad bude provedena jama velikosti 2,5 x 1,5 x 1,6 m. Kryti vodovodniho fadu bude
min. 1,5 m. Zpétny zasyp se provede zeminou vhodnou dle CSN 73 30 50 po zhutnénych
vrstvach 30-40 cm. Prebytecna zemina bude odvezena na sklddku. Zemni préace budou
provedeny v souladu s CSN 73 30 50 - Zemni préce. Pred zapocetim vykopovych praci zajisti
invegtor vytyceni vSech dot¢enych podzemnich siti. KiiZzeni a soubéh s ogtatnimi sit¢mi bude
provedeno dle CSN 73 60 05 - Prostorové usporédani siti technického vybaveni. Pri préci
v ochranném pasmu vysokého napéti bude zgi&téno vypnuti proudu nebo bude zajistén
odborny dozor.
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Vodorovné konstrukce

Pod potrubi na dno ryhy bude proveden piskovy podsyp t1.100 mm do kterého se potrubi
ulozi. Pro podsyp bude pouZit pisek nebo jina vhodna sypanina s velikosti zrn do 8 mm bez
ostrych ¢éstic. Dno vykopu bude vyrovnano a zhutnéno tak, aby potrubi po poloZeni
spocivalo v celé délce na dné vykopu nebo podsypu ve spadu min. 0,3 %. Po spojeni potrubi
bude potrubi obsypano vrstvou pisku 300 mm nad vr&ek potrubi. Obsyp bude proveden v
souladu s CSN 64 30 41. Déle se poloZi cca. 0,3-0,4 m nad vrchol potrubi vystrazna folie
Sirtky 250 mm a vyhledavaci vodi¢ CYKY 2x 2,5 mm? Vodi¢ bude vytazen do kazdého
poklopu jednotlivych armatur.

Tlakova zkouska

Ucelem tlakové zkousky vodovodniho potrubi a armatur je prokézat tésnost smontovaného
potrubi. Tlakova zkouska bude provedena v souladu s CSN 75 59 11. Zkouzka bude
provedena na ¢istém potrubi nezahozeném zeminou. Tlakova zkouSka bude provedena pii
pretlaku min 1,5 nadsobku provozniho tlaku, min. 1,5 MPa za U¢asti pracovnika investora a
provozovatele. Pred uvedenim do provozu bude provedeno odkaleni, proplach a dezinfekce
potrubi a rozbor vody. Soucasti predavacich protokoli bude zéznam ztlakové zkousky
vodovodu podepsany provozovatelem.

6. Hydrotechnicky vypoéet — pozadavek objektu H2

Priimérna rocni poti‘eba vody (teplé i studené) Qp dle Vyhl. ¢. 120/2011Sb.
@ cCa40 0SOD A 18,0 M. TOK ™ ..ot eee e e e e 720,0 m®. Rok*

Vypoétovy priitok vnitrniho vodovodu — dle €SN 75 5455 a €SN EN 806-3

PITNAVOOA ...eveeetiieiieieie ettt ettt e et e e s e e es e e ebe st e s e saesessene s esesesneees 2,211 .st
(0102 T AV/0 o - RS SR 1,801 .s*

7. Pozadavky napostup praci

Zahgjeni praci bude v predstihu oznameno Vodan¢ Plzen as a bude postupovéno dle
Smlouvy o podminkéach piipravy arealizace vodovodniho fadul.

Pred zahgjenim stavby av prubéhu stavby je nutné dodrZzovat ustanoveni spravci podzemnich
siti pti provadeni praci v ochranném pasmu (viz doklady).

Pred zahdjenim zemnich praci budou vytyceny veskeré podzemni sité piisluSnymi spravci.
V situaci jsou orientacné zakresleny podzemni sité podle podkladi poskytnutych jednotlivymi
sprévci. Hloubky uloZeni siti budou ovéreny sondami. Po obnaZeni potrubi vodovodu bude
prizvan pracovnik vodarny ke kontrole.

Vykopové prace v blizkosti  podzemnich vedeni musi byt provadény dle vyjadieni
jednotlivych spravci a s nejvysSi opatrnosti, ve vzdalenosti 1,5m od vedeni bez pouziti
mechanizacnich prostiedkti a nevhodného naradi. Obnazené vedeni bude zgjisténo ve vykopu
vyvéSenim a ochranéno proti poskozeni. Spravci siti budou pied zahozem vykopu prizvani ke
kontrole kiizovatek a soubehd.

Vykop bude provadén se svislymi sténami paZenymi priloZnym paZenim s rozepienim.
Prebytecny vykop bude odvezen na skladku.
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Po uloZeni potrubi bude proveden proplach, desinfekce potrubi a tlakova zkouskadle CSN 75
5911. Kvalita vody bude doloZena rozborem dodévané vody.

Zasyp potrubi vykopovym materidlem bude hutnény po vrstvach 20-30cm takto

komunikace chodnik , terén

Hutnény zasyp ryhy :
kvalita hutnéni PS min.95% min.95%
Aktivni zéna aplan :
kvalita hutnéni PS 100% 100%
modul deformace Edef.2 (MPa) min. 40 min. 30
Podkladni vrstvy vozovky :

Edef.2 (MPa) 120

Kontrola hutnéni dle €SN 72 1006 - Kontrola hutnéni zemin a sypanin.

Na zésyp bude pouzita vhodna nenamrzava zemina.
Bude dolozen:
protokol o kontrole vhodnosti zeminy,
protokol o kontrole zhutnitelnosti (Proctor standard),
v zOn¢ zasypu protokol o kontrole zhutnéni piimymi metodami,
protokol o zkousce zhutnéni (nepiimé zkudebni metody die CSN 72 1006 ).

Pti protokolarnim prevzeti budou doloZeny hutnici zkousky akreditovanou laboratori.

Vyspraveni povrchii

Po zasypu potrubi budou zpevnéné plochy a zatravnéné povrchy upraveny do ptivodniho
gtavu, resp. do stavu dle PD objektu H2.

8. Bezpecnost prace

Bezpecnost prace a technickych zarizeni

Pri zpracovéni PD byl z hlediska bezpecnogti dodrzen zaékon 309/2006 Sb a souvisegjici
predpisy. Pri vystavbé aprovozu je nutné respektovat vSechny normy, tykajici se bezpe¢nosti
aochrany zdravi pti préci.

Pri provadéni objektu je nutné dodrzovat souvisgjici CSN a bezpesnostni predpisy, zvIadté :

48/1982 Sh.  Vyhlasku CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajidéni bezpesnogti
préce atechnickych zatizeni, v platném znéni,

378/2001 Sh. Natizeni vlady, kterym se stanovi bliZzSi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pristrojt a naradi,
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309/2006 Sh. Zakon, kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpe¢nogti a ochrany zdravi pri
préci v pracovnépravnich vztazich a o zaji&téni bezpecnogti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o
zaji&eéni dalSich podminek bezpecnosti aochrany zdravi pri préci),

591/2006 Sh. Natizeni vi&dy k bezpecnosti a ochrané zdravi pii préci na stavenigtich,

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin,

CSN 733050 Zemni préce. V 3eobecna ustanoveni,

CSN 73 6005 Prostorové uspoiédani siti technického vybaveni,
CSN 75 5411 Vodovodni piipojky,

CSN 755911 Tlakové zkoudky vodovodniho a zévlahového potrubi.

Udaje o bezpeénostnich opatrenich

Pred zahgjenim stavby musi byt vytyceny veskeré podzemni sité piisluSnymi spravci.

V blizkosti podzemnich vedeni je nutné provadét vykopové prace podle podminek uréenych
jednotlivymi sprévci, pred zahozem ryhy budou sprévci prizvani ke kontrole.

Stény vykopu budou radné pazeny a rozepieny, pri vyskytu podzemni vody bude provedeno
odvodnéni.

Pri provadéni vykopu je nutné sledovat geologickou skladbu hornin a v pripadé, Ze se bude
vyrazné odchylovat od predpokladaného sloZeni, prijmout opatieni k zagjisténi stability stén
vykopu.

Vykop bude oznaten a zgjistén, bude ziizen bezpecny prechod.

Pi provadéni stavby budou dodrZovany bezpecnostni piedpisy pro bezpecnost a ochranu
zdravi pti préci abudou omezeny negativni vlivy pasobici na Zivotni prostredi.

Stavenisté bude radné zabezpeceno a oznaceno.

Dodavatel zpracuje jako soucast dodavatelské dokumentace podrobny technologicky a
pracovni postup, kde stanovi poZadavky na provedeni stavebni prace pii dodrZeni zésad
bezpecnogti préce.
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