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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

a) ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY 

STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY 

STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

Navrhovaná stavba polyfunkčního domu se nachází v centrální části zastavěného území obce a k.ú. 

Řepín s parc. č. st. 144, a to v nově povoleném polyfunkčním areálu obce. Pozemek je veden jako 

zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek je pokryt vegetací a odtěženou zeminou, na kterém v současnosti 

probíhají stavební práce na ostatních již povolených objektech ve veřejně přístupném areálu. V okolí se 

nachází objekty rodinných domů o jednom až dvou nadzemních podlaží.  

 

Navrhovaný polyfunkční objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Hlavní část 

zastřešení tvoří sedlová střecha, na kterou navazuje zastřešení třech vikýřů pultovou střechou. Část 

objektu je zastřešena plochou střechou. 

 

Polyfunkční dům je z hlediska funkce využití rozdělen na tři části:  

1. hlavní část objektu bude sloužit jako bytový dům se 6 bytovými jednotkami (4 bytové jednotky 

v přízemí, 2 bytové jednotky v podkroví).  

2. část objektu v přízemí bude sloužit jako provozovna kavárny.  

3. část objektu v podkroví bude sloužit jako provozovna fitness. 

 

Výsledky statického posouzení jsou řešeny v samostatné části projektové dokumentace – D.2. 
 

b) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST 

ÚZEMÍ, POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Předmětem projektové dokumentace je změna stavby před dokončením polyfunkčního domu v obci a k.ú. 

Řepín na parc. č. st. 144. Záměr se nachází v centrální části obce, a to v nově povoleném veřejně 

přístupném polyfunkčním areálu.  

 

Řešený pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního podzemního zdroje 2. stupně. Dále se 

pozemek nachází v chráněném ložiskovém území. V záplavovém se nenachází a nepodléhá další 

ochraně. 

Obr (vlevo): Mapa ochranného pásma vodního zdroje (zdroj: https://voda.gov.cz/).  
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c) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ A ÚZEMNÍMI OPATŘENÍMI 

NEBO S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, A S POŽADAVKY NA OCHRANU KULTURNĚ 

HISTORICKÝCH, ARCHITEKTONICKÝCH, ARCHEOLOGICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT 

V ÚZEMÍ 

Předmětný pozemek se nachází v rámci ploch s RZV ve vymezené ploše smíšené – venkovského 

charakteru, která je zahrnuta do plochy přestavby P1. 

 

Funkční využití objektu – obytná funkce (6 bytových jednotek), lokální občanská (komerční) vybavenost 

(provozovna kavárny a provozovna fitness) je v souladu se stanoveným hlavním a přípustným funkčním 

využitím.  

Dále stavba splňuje stanovené podmínky prostorového uspořádání, kde parametry objektu (přízemní 

stavba s podkrovím a sedlovou střechou) nenaruší panorama zámku s parkem a přirozeně zapadne do 

okolního urbanistického rázu obce. 
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Navrhovaný záměr je v souladu s platným územním plánem obce Řepín. 

 

d) VÝČET A ZÁVĚRY PRŮZKUMU 

V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno posouzení základových poměrů na pozemku. 
 

• Výsledky průzkumu: 
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e) INFORMACE O NUTNOSTI POVOLENÍ VÝJIMKY Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Povolení výjimky z technických požadavků na výstavbu se netýká projektu. 

 

f) STÁVAJÍCÍ OCHRANA ÚZEMÍ A STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ 

ROZSAHU OMEZENÍ A PODMÍNEK PRO OCHRANU 

Řešený objekt se nenachází v takto chráněném území. Projektová dokumentace řeší novou stavbu, která 

nepodléhá jiné specifické ochraně. 

 

g) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 

ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ, POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Řešený stavební záměr nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a ani na odtokové poměry 
v území. Není žádný požadavek na asanace, demolice a kácení dřevin na řešeném pozemku.  
 
Odstranění původních staveb na pozemku již bylo provedeno, a to na základě stavebního povolení. 

 

h) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO 

FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Řešený pozemek s parc.č. st. 144 je veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, 
přičemž na tento druh pozemku se nevztahuje odnětí ze ZPF. 

 

i) NAVRHOVANÁ A VZNIKAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ SEZNAMU POZEMKŮ 

PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

VZNIKNE, BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST MUNIČNÍHO SKLADIŠTĚ S RIZIKEM STŘEPINOVÉHO 

ÚČINKU URČENÁ PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

Nebudou vznikat nová ochranná ani bezpečnostní pásma.  

 

j) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – NAPŘÍKLAD ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 

PROSTOR, PODLAHOVÁ PLOCHA PODLE JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ (BYTŮ, SLUŽEB, 
ADMINISTRATIVY APOD.), TYP NAVRŽENÉ TECHNOLOGIE, PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY 

PROVOZU A VÝROBY 

SO01 – Polyfunkční dům 
Zastavěná plocha – 417 m2 
 

Zpevněná plocha na pozemku – 94,1 m2 
 

Obestavěný prostor polyfunkčního domu – cca 3 900 m3  
 

Výška hřebene stavby od upraveného terénu (dále ‚UT‘): 
Výška hřebene sedlové střechy od nejnižší úrovně UT v místě provozovny kavárny – 10,5 m 
Výška hřebene sedlové střechy od nejnižší úrovně UT v místě BD – 9,0 m 
Výška k nižší hraně zastřešení pultové střechy vikýřů od UT – 6,78 m 
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Výška hrany atiky ploché střechy od UT – 4,77 m 
Počet podlaží:  

• 1.NP + podkroví 
 
 

Funkční využití objektu: polyfunkční dům (komerce + bydlení) 
• 1.NP – provozovna kavárny a bytový dům 
• podkroví – provozovna fitness a bytový dům 

 

Počet bytových jednotek celkem – 6 bytových jednotek: 
• 1.NP – 4 bytové jednotky (4x 1+kk) 
• podkroví – 2 bytové jednotky (2x 1+1) 

 

Podlahová plocha objektu celkem – 633,69 m2 
Podlahová plocha – přízemí 
• provozovna kavárny – 130,5 m2 
• bytový dům přízemí celkem – 197,5 m2 

o společné prostory BD – 72,3 m2 
o byt A (1+kk) – 30,5 m2 
o byt B (1+kk) – 30,5 m2 
o byt C (1+kk) – 30,5 m2 
o byt D (1+kk) – 33,9 m2 

Podlahová plocha – podkroví 
• provozovna fitness – 110,4 m2 
• bytový dům podkroví celkem – 178,1 m2 

o společné prostory BD – 40,9 m2 
o byt E (1+1) – 61,7 m2 
o byt F (1+1) – 75,5 m2 

 

Předpokládaný počet osob v objektu: 95 osob 
 

Bytový dům + provozovna fitness 

 
Kavárna: 

 
 
Objekt bude napojen pomocí stávajících přípojek na veřejný řad vodovodu, kanalizaci. Dále bude 
objekt napojen na síť NN a na datovou síť.  
 

k) LIMITNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ SE 

SRÁŽKOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ, DRUHY A KATEGORIE ODPADŮ 

A EMISÍ APOD.  

Elektrická energie: 

Objekt bude napojen na elektrickou síť pomocí nové podzemní elektrické přípojky zakončenou v novém 
elektrickém pilíři s hlavním jističem a elektroměrem. Řešeno v samostatném řízení. 
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Bilance potřeby vody: 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí stávající vodovodní přípojky napojenou na veřejný 
vodovodní řad a zakončenou ve stávající vodoměrně šachtě s vodoměrnou sestavou. Objekt bude 
napojen novým vnějším vodovodem na stávající přívod vody. 
 
Vnitřní vodovod bude napojen na hlavní objektový uzávěr v místnosti 1.04. Napojení bude uloženo se 
skříňce ve zdi. Potrubí bude dále rozvedeno k jednotlivým odběrným místům v objektu. Celý rozvod 
vnitřního vodovodu bude proveden z tlakových plastových trub PPR EVO S4 a jeho dimenze budou v 
souladu s ČSN. 
 
Bilance splaškových vod: 

Splašková voda bude z objektu odváděna pomocí splaškového kanalizačního potrubí do stávající revizní 

šachty umístěné na pozemku investora. Následně bude splašková voda odvedena stávající kanalizační 

přípojkou do veřejného kanalizačního řadu umístěném v místní komunikaci. 
 

Bilance potřeby vody a splaškových vod – výpočet pro jednotlivé části polyfunkčního domu: 
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Bilance potřeby TUV a zdroj tepla: 

Pro hlavní ohřev teplé užitkové vody v objektu bude v místnosti 1.04 instalován nepřímotopný stacionární 
zásobník s nominálním objemem 680 l. Hlavní rozvod teplé vody objektu se navrhuje s cirkulací. Na patách 
cirkulačních větví budou osazeny vyvažovací ventily DN15. 
 
Jako hlavní zdroj vytápění je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda ve dvou výkonových stupních 
v rozmezí 14,1 a 23,7 kW. Z tepelného čerpadla bude topná voda vedena do akumulační nádrže o objemu 
480 l.  
Vytápění bytových jednotek a provozovny kavárny bude zajištěno podlahovým vytápěním. V koupelnách 
BJ budou umístěna trubková otopná tělesa. Společné komunikační prostory místností (chodby) nebudou 
v polyfunkčním domě vytápěny. Pro vytápění provozovny fitness budou sloužit desková otopná tělesa. 
 
Dešťové vody: 
Dešťové vody budou z objektu odvedeny částečně do povolené vodní plochy a navrženého vsakovacího 
prvku na pozemku investora. 
 
Vsakovací prvek: 
Dešťová voda bude využívána pro zálivku zahrady a podstatná část vody bude likvidována transpirací a 
evapotranspirací. Vsakovací prvek v podobě vsakovací galerie bude tvořená polem 4 x 11 ks vsakovacích 
bloků s rozměry jednoho bloku 0,8 x 0,8 x 0,32 m. Celková velikost pole je 3,2 x 8,8 m. Galerie bude zboků 
a zvrchu obalena geotextilií 200 g/m2. Za galerie bude vyveden větrací komínek s funkcí havarijního 
přelivu. 
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Výpočet: 

Ared 209 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy  

p 0.2 rok-1 periodicita srážek 

kv 0.00000200 m.s-1 koeficient vsaku 

f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 

Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 

Avsak 27,7 m2 velikost vsakovací plochy  

hd 39 mm návrhový úhrn srážek 

tc 600 min doba trvání srážky 

Qvsak 0.0000277 m3.s-1 vsakovaný odtok 

Vvz 7,2 m3 
největší vypočtený retenční objem vsakovacího zařízení  
(návrhový objem) 

Tpr 71,7 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE  

 

l) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A ELEKTRONICKÉHO 

KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Je požadavek na napojení objektu na veřejnou datovou síť (pro 6 bytových jednotek, 1 provozovnu 
kavárny a 1 provozovnu fitness). 
 

m) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA 

ETAPY, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ A SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

Realizace stavby se plánuje započít v první polovině roku 2026 a předpokládané kompletní zhotovení se 

plánuje na druhou polovinu roku 2028. Realizace nebude členěna na etapy. 

 

n) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB A ZKUŠEBNÍ PROVOZ STAVEB, 
DOBA JEJICH TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Neřeší se. 

 

o) SEZNAM VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU1), 
POKUD MAJÍ PODLE PROJEKTU VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VZNIKNOUT V 

SOUVISLOSTI S POVOLENÍM STAVBY  

Jako projekční podklad sloužilo výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území.  
 

B.2 U RBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
URBANISMUS – KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ 
ŘEŠENÍ 
Tvarové řešení navrhovaného objektu vychází z tvaru pozemku, okolních podmínek a požadavků 
investora, především regulativů územního plánu a urbanistického charakteru území. Dalšími důležitými 
faktory je orientace objektu ke světovým stranám z hlediska oslunění navržených obytných místností. 
Je navržen dvoupodlažní objekt, přičemž podstřešní prostor je využit jako půdní prostor. Polyfunkční dům 
je půdorysného tvaru do ‚L‘, přičemž z jižní strany je doplněn o terasy a lodžie. K jižní straně jsou umístěny 
obytné místnosti pro co nejlepší přirozené proslunění těchto prostor a s výhledem na areál. Strana objektu, 
která je orientovaná na severní stranu sousedního pozemku komunikační prostory v rámci bytového domu 
a provozní prostory v části kavárny a fitness. 
Objekt je z hlavní části zastřešen sedlovou střechou bez přesahu přes fasádu objektu. Vikýře nad lodžiemi 
v podkroví jsou zastřeny pultovou střechou. Část provozovny kavárny je zastřešena plochou střechou. 
Fasáda domu je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou silikonovou omítnou, přičemž 
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barva bude z bílé barvy. Krytinu sedlové a pultové střechy bude tvořit falcovaná plechová krytina v barvě 
antracit. Vnější otvory budou plastové a hliníkové s izolačními trojskly v barvě antracit. Klempířské prvky 
budou z pozinkovaných lakovaných plechů v barvě antracit. 

B.3 ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ  

B.3.1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 

Základové konstrukce polyfunkčního domu budou tvořeny základovými betonovými pasy ve více úrovních. 

Svislé konstrukce celého objektu jak nosné i nenosné budou tvořeny z keramického zdiva o různých 

tloušťkách, pouze instalační předstěny budou tvořeny z porobetonových tvárnic. Obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Stropní konstrukci bude tvořit vložkový keramický 

strop. Přístup do podstřešního prostoru je zajištěno stahovacími půdními schody. Konstrukci střechy bude 

tvořit dřevěný tradiční krov sedlového tvaru se sklonem střešní roviny 40°. Nad vikýře bude umístěná 

pultová střecha o sklonu 5°. Plochá střecha bude provedena jako jednoplášťová se svrchní vrstvou 

z říčního kameniva. 

 

Objekt bude napojený na stávající přípojky vody, kanalizace, elektrického a datového vedení. 

 

B.3.2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI 

a) CELKOVÉ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI SE SPECIFIKACÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI, KTERÉ 

PODLÉHAJÍ POŽADAVKŮM NA PŘÍSTUPNOST, VČETNĚ DOPADŮ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ 

A ZKUŠEBNÍHO PROVOZU A VLIVU NA OKOLÍ 

Objekt je v souladu s normou ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání.  
V rámci objektu je řešen bezbariérový přístup do 1NP, jsou zde dostatečně prostupné vnitřní komunikace 
a je zde možnost přestavby bytů na bezbariérové. 
 

b) POPIS NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ – ZEJMÉNA PŘÍSTUP KE STAVBĚ, PROSTORY STAVBY A 

SYSTÉMY URČENÉ PRO UŽÍVÁNÍ VEŘEJNOSTÍ 

Objekt je v souladu s normou ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání.  
V rámci objektu je řešen bezbariérový přístup do 1NP, jsou zde dostatečně prostupné vnitřní komunikace 
a je zde možnost přestavby bytů na bezbariérové. 

c) POPIS DOPADŮ NA PŘÍSTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ÚZEMNĚ 

TECHNICKÝCH NEBO STAVEBNĚ TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBO JINÝCH VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ  

Objekt je v souladu s normou ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání.  
V rámci objektu je řešen bezbariérový přístup do 1NP, jsou zde dostatečně prostupné vnitřní komunikace 
a je zde možnost přestavby bytů na bezbariérové. 
 

B.3.3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena dle platných právních předpisů a norem. Stavba bude bezpečná pro osoby objekt 
užívající. 
 

B.3.4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

a) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Jedná se o změnu stavby před dokončením nové stavby polyfunkčního domu. 
V současnosti se na pozemku nenachází žádné stavby a původní stavby byly již odstraněny. Nyní na 
základě stavebního povolení bude probíhat postupná výstavba polyfunkčního areálu, a to příslušných 
objektů, inženýrských sítí a zpevněných ploch. Všechny již povolené objekty jsou patrné z koordinačního 
situačního výkresu – C.3. 
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Navržené změny oproti původní DSP budou popsány v následujícím bodě. 
 

b) POPIS NAVRŽENÉHO STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Základové konstrukce polyfunkčního domu budou tvořeny základovými betonovými pasy ve více úrovních. 

Svislé konstrukce celého objektu jak nosné i nenosné budou tvořeny z keramického zdiva o různých 

tloušťkách, pouze instalační předstěny budou tvořeny z porobetonových tvárnic. Obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z EPS. Stropní konstrukci bude tvořit vložkový keramický 

strop. Přístup do podstřešního prostoru je zajištěno stahovacími půdními schody. Konstrukci střechy bude 

tvořit dřevěný tradiční krov sedlového tvaru se sklonem střešní roviny 40°. Nad vikýře bude umístěná 

pultová střecha o sklonu 5°. Plochá střecha bude provedena jako jednoplášťová se svrchní vrstvou 

z říčního kameniva. 

 

POPIS ZMĚN V RÁMCI ZSPD 

 

1. ÚROVEŇ TERÉNU A PODLAHY 

1.1. Na základě místního šetření a geodetického zaměření byl shledán průběh původního terénu v místě 

předmětné stavby, který je svažitý. V tomto důsledku je oproti původní DSP snížena úroveň podlahy v 

části stavby – provozovny kavárny o 0,75 m pod úroveň podlahy přízemí v části bytového domu.  

Upravený terén je navržen 0,15 m pod úrovní podlahy v přízemí, namísto původních 0,24 m. 

 

1.2. Dále proběhly změny ve skladbě konstrukcí podlahy, které jsou patrné z části D.1.1.2.1.05. 

 

2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

2.1. Základové konstrukce jsou i nadále navrženy z dvouúrovňových základových pasů. Na základě 

svažitého terénu jsou základy navrženy oproti původní DSP jako víceúrovňové. 

 

3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

3.1. Polyfunkční dům je i nadále navržen z keramického zdiva. Nově jsou oproti původní DSP navrženy 

jiné tloušťky zdiva.  

 

3.2. Obvodové konstrukce jsou nově navrženy jako dvouvrstvé, a to z keramického zdiva tl. 300 mm a 

kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 200 mm. Celková tloušťka obvodové konstrukce je 500 mm, 

která je zachována.  

 

3.3. Vikýře budou stejně jako v původní DSP zděny z jednovrstvého keramického zdiva tl. 500 mm. 

 

3.4. Vnitřní nosné konstrukce jsou i nadále navrženy z keramického zdiva tl. 300 mm. Nově pro oddělení 

bytových jednotek je zdivo navrženo jako akustické.  

 

3.5. Svislé nenosné konstrukce jsou rovněž navrženy z keramického zdiva. Oproti původní DSP, která 

navrhuje tl. 115 mm, se navrhuje tl. 100 mm. 

 

3.6. Instalační předstěny budou tvořeny stejně jako v původní DPS z pórobetonového zdiva, ovšem o tl. 

150 a 200 mm (původně pouze 150 mm).  

 

4. STROPNÍ KONSTRUKCE 

4.1. Původně byla stropní konstrukce navržena ze železobetonového monolitického stropu. Nově je 

stropní konstrukce navržena z keramického vložkového stropu.  

 

5. PODHLEDY 

5.1. Podhledy (stejně jako v původní DSP) jsou tvořeny SDK deskami a štukovými omítkami.  
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5.2. V části bytového domu a provozovny fitness jsou navrženy totožné světlé výšky místností tzn. přízemí 

a podkroví - 2,7 m.  

 

5.3. V důsledku snížení úrovně přízemí podlahy v části kavárny se změnila světlá výška místností z 

původních 2,73 m na 3,25 m (hlavní veřejně přístupný prostor), 3,0 m, (provozní prostory veřejně 

nepřístupné) a 2,5 m (WC s předsíní), . 

 

6. SCHODIŠTĚ 

6.1. Schodiště pro přístup mezi přízemím a podkrovím je respektováno z původní DSP, které je navrženo 

jako tříramenné s dvěma mezipodestami. Materiálově je navrženo jako prefabrikované železobetonové. 

 

7. VÝPLNĚ OTVORŮ 

7.1. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových a hliníkových profilů s izolačními trojskly, stejně jako v 

původní DSP.  

 

7.2. Hliníkové profily budou umístěny v rámci prosklené fasády provozovny kavárny, nad kterou je 

umístěna plochá střecha. Dále budou z hliníkových profilů vchodové dveře. Ostatní vnější otvory budou z 

plastových profilů. 

 

8. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

8.1. Hlavní část objektu je zastřešena sedlovou střechou se střešním pláštěm z falcované plechové 

krytiny, což je v souladu s původní DSP. V důsledku změny výškové úrovně upraveného terénu je výška 

hřebene sedlové střechy od nejnižší úrovně UT v místě provozovny kavárny 10,13 m. V místě části 

bytového domu je výška hřebene od UT 9,0 m. 

 

8.2. Zastřešení vikýřů bylo v původní DSP navrženo jako plochá střecha. Nově zastřešení vikýřů tvoří 

pultová střecha s výškou 6,78 m od upraveného terénu (původně 6,75 m). Střešní plášť je totožný z 

falcované plechové krytiny.  

 

8.3. Totožně jako v původní DSP je část provozovny kavárny zastřešena plochou střechou. Nově bude 

plochá střecha opatřena atikou s oplechováním. Střešní plášť byl původně navržen z PVC fólie, nově je 

navržen z říčního kameniva. 

 

8.4. Konstrukce sedlové střechy je navržena z dřevěného tesařské krovu, kde nosnou část tvoří dřevěné 

krokve. V původní DSP je navržena vrcholová vaznice z ocelového nosníku, namísto kterého jsou 

navrženy dřevěné středové vaznice. 

 

9. DISPOZICE 

9.1. Návrh dispozičního řešení vyplývá z původní DSP a nejsou navrženy žádné dispoziční změny. 

Dochází pouze k marginální změně v plošné výměře jednotlivých místností, a to z důvodu změny tloušťky 

svislých nenosných konstrukcí. 

 

10. SITUACE STAVBY 

10.1. V rámci ZSPD nedochází ke změně zastavěné plochy stavby, která činí 417,1 m2. Ovšem dochází 

ke snížení výměry zpevněných ploch, a to z původních 109,2 m2 na nových 94,1 m2. 

 

10.2. Odvedení dešťových vod bylo původně zajištěno do povolené vodní plochy a odvedením do 

vsakovacích zařízení na pozemku investora. Nově budou dešťové vody odvedeny částečně do povolené 

vodní plochy a navrženého vsakovacího prvku. 

 



 
 
 
         Název akce:  

 
 
ZSPD Polyfunkčního domu na p.č. st. 144, k.ú. Řepín 

Revize: 
Datum vydání: 
Strana:  

00 
11/2025 
16 z 22 

    
    

 

Souhrnná technická zpráva 
 

10.3. Rovněž dochází ke změně vedení domovních rozvodů vody a kanalizace viz C.3 koordinační 

situační výkres. 

 

B.3.5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ – ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

a) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 V rámci původní DSP bylo navrženo jako hlavní zdroj vytápění tepelné čerpadlo s napojením na 

podlahové vytápění. Jako doplňkový zdroj vytápění jsou v koupelnách bytových jednotek navrženy 

trubkové radiátory s možností napojení na elektřinu. Pro ohřev TUV byly navrženy elektrické ploché 

ohřívače a průtokové ohřívače vody. 

 

b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Pro hlavní ohřev teplé užitkové vody v objektu bude v místnosti 1.04 instalován nepřímotopný stacionární 
zásobník s nominálním objemem 680 l. Hlavní rozvod teplé vody objektu se navrhuje s cirkulací. Na patách 
cirkulačních větví budou osazeny vyvažovací ventily DN15. 
 
Jako hlavní zdroj vytápění je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda ve dvou výkonových stupních 
v rozmezí 14,1 a 23,7 kW. Z tepelného čerpadla bude topná voda vedena do akumulační nádrže o objemu 
480 l.  
Vytápění bytových jednotek a provozovny kavárny bude zajištěno podlahovým vytápěním. V koupelnách 
BJ budou umístěna trubková otopná tělesa. Společné komunikační prostory místností (chodby) nebudou 
v polyfunkčním domě vytápěny. Pro vytápění provozovny fitness budou sloužit desková otopná tělesa. 

 

c) ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Úspora energie je řešena v části technika prostředí staveb. Konstrukce splňují požadavky z hlediska 
tepelné ochrany dle normy ČSN 73 0540. 

 

B.3.6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI  

a) CHARAKTERISTIKA A KRITÉRIA PRO STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY PODLE POŽADAVKŮ 

JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU2) - VÝŠKA STAVBY, ZASTAVĚNÁ PLOCHA, POČET PODLAŽÍ, 
POČET OSOB, PRO KTERÝ JE STAVBA URČENA, NEBO JINÝ PARAMETR STAVBY, ZEJMÉNA 

SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ NEBO DÉLKA TUNELU APOD. 

  
Polyfunkční dům bude sloužit celkem pro 95 osob. 

 

b) KRITÉRIA – TŘÍDA VYUŽITÍ, PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO JINÝCH 

RIZIKOVÝCH FAKTORŮ, PROHLÁŠENÍ STAVBY ZA KULTURNÍ PAMÁTKU 

 
Polyfunkční dům neobsahuje žádné nebezpečné látky nebo jiné rizikové faktory, ani není kulturní 

památkou. 
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B.3.7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY 
ZOHLEDNĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA ENERGETICKOU NÁROČNOST, ÚSPORU ENERGIE A 
TEPELNOU OCHRANU BUDOV 

Úspora energie je řešena v části technika prostředí staveb. Konstrukce splňují požadavky z hlediska 

tepelné ochrany dle normy ČSN 73 0540. 
 

B.3.8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ  

ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, OSVĚTLENÍ, PROSLUNĚNÍ, STÍNĚNÍ, 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM, ODPADY APOD.) A VLIBU STAVBY 

NA OKOLÍ (VIBRACE, HLUK, ZASTÍNĚNÍ, PRAŠNOST APOD.) 

Větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod, 

je řešeno v části technika prostředí staveb. 

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.) - jedná se o novou stavbu polyfunkčního 

domu, ke zvýšené prašnosti, vibracím a hlučnosti bude docházet pouze při výstavbě, a to v omezeném 

množství.  

 

B.3.9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ, PŘED 

BLUDNÝMI PROUDY, PŘED TECHNICKOU I PŘÍRODNÍ SEIZMICITOU, PŘED AGRESIVNÍ A 

TLAKOVOU PODZEMNÍ VODOU, PŘED HLUKEM A OSTATNÍMI ÚČINKY – VLIV PODDOLOVÁNÍ, 

VÝSKYT METANU APOD. 

V rámci projektové dokumentace se bude řešit ochrana proti radonu, a to protiradonovou hydroizolací a 

odvětráním podloží. 
 

B.4 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU  INFRASTRU KTU RU  
NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY, KŘÍŽENÍ SE STAVBAMI 

TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A SOUBĚHY S NIMI V PŘÍPADĚ, KDY JE STAVBA 

UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU STAVBY TECHNICKÉ NEBO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, 

NEBO JE-LI OHROŽENA BEZPEČNOST, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A 

DÉLKY  

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu pomocí stávajících přípojek vodovodu, 

kanalizace, NN a veřejné datové vedení. 

 

B.5 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ, NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU, 
PŘELOŽKY, VČETNĚ PĚŠÍCH A CYKLISTICKÝCH STEZEK, DOPRAVA V KLIDU, ŘEŠENÍ 
PŘÍSTUPNOSTI A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
V současnosti je na severovýchodní straně pozemku vedena místní komunikace (ulice Libeňská a Hlavní), 

na kterou bude pozemek napojen stávajícím sjezdem. Doprava v klidu je řešena na stávající (povolené) 

zpevněné ploše.  

 

B.6 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOU VISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Vytěžená zemina bude použita na násypy a terénní úpravy kolem řešeného objektu. 
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B.7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPATŘENÍ VEDOUCÍ K MINIMALIZACI NEGATIVNÍCH VLIVŮ 

– ZEJMÉNA PŘÍRODA A KRAJINA, NATURA 2000, OMEZENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ 

VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ, PŘÍTOMNOST AZBESTU, HLUK, VIBRACE, VODA, ODPADY, 
PŮDA, VLIV NA KLIMA A OVZDUŠÍ, VČETNĚ ZAŘAZENÍ STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ A 

ZHODNOCENÍ SOULADU S OPATŘENÍMI UVEDENÝMI V PŘÍSLUŠNÉM PROGRAMU 

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PODLE JINÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU3) 

PŘÍRODA A KRAJINA – není požadavek na kácení stromů a keřů. 
NATURA 2000 – řešený projekt se nenachází v takto chráněné oblasti. 
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ – venkovní osvětlení není součástí projektu. 
PŘÍTOMNOST AZBESTU – řešený objekt nebude obsahovat azbest. 
OVZDUŠÍ – objekt nebude zdrojem znečištění ovzduší. 
HLUK A VIBRACE – objekt bude zdrojem hluku, jelikož obsahuje venkovní jednotku tepelného čerpadla. 
Jednotka nepřekročí povolené limity.  
VODA – stavba nenaruší vodní režim v krajině. Splaškové vody budou odvedeny stávající přípojkou do 
veřejného kanalizačního řadu. Dešťové vody budou ze střechy odvedeny do stávající vodní plochy a 
navrženého vsakovacího prvku na pozemku investora.  

Množství a druhy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání s 

odpadem 

Množství 

(kg) 

17 01 01 Beton O recyklace 150 

17 01 02 Cihly O recyklace 300 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O recyklace - 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O recyklace 

 

 

200 

17 02 01 Dřevo O recyklace 200 

17 02 02 Sklo O recyklace 60 

17 02 03 Plasty O recyklace 150 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
O recyklace 

500 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O recyklace 

100 

17 08 02 

Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

O recyklace 

60 

Většina stavebních odpadů bude předávána k využití či odstraněni příslušným firmám, které musí být 

oprávněny k jejich převzetí. Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k 

využití nebo odstraněni nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem 
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je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využiti odpadu před jejich odstraněním. 

Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajisti dodavatel stavby.  

Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

Odpady, které sám nemůže využit nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a 

prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, 

a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

 

b) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Neřeší se.  
 

c) POPIS SOULADU ZÁMĚRU S OZNÁMENÍM ZÁMĚRU PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BYLO-LI ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ UKONČENO SE ZÁVĚREM, ŽE ZÁMĚR 

NEPODLÉHÁ DALŠÍMU POSUZOVÁNÍ PODLE TOHOTO ZÁKONA 

Neřeší se.  
 

d) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 

TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Neřeší se.  
 

B.8 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
ZEJMÉNA ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY VODOU, ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD, 
VYUŽITÍ A NAKLÁDÁNÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI 

Řešená stavba bude zásobována vodou z veřejného vodovodu pomocí stávající vodovodní přípojky. 

Splaškové vody budou odváděny do stávající revizní šachty a stávající kanalizační přípojkou do veřejného 

kanalizačního řadu.  Dešťové vody budou ze střechy svedeny do stávající vodní plochy a navrženého 

vsakovacího prvku na pozemku investora. Nezastavěná část pozemku bude zatravněna, čímž se přispěje 

ke stabilnímu vodnímu režimu v místě a okolí pozemku. 
 

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA 

SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY OBYVATELSTVA 

a) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ A INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA PŘED HROZÍCÍ NEBO 

NASTALOU MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ 

Netýká se projektu. 
 

b) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ UKRYTÍ OBYVATELSTVA 

Neřeší se  
 

c) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK U 

STAVEB V ZÓNÁCH HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Stavba se nenachází v této zóně.  
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d) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘED POVODNĚMI 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
 

e) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SOBĚSTAČNOSTI STAVBY PRO PŘÍPAD VÝPADKU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

U STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Neřeší se. 
 

f) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY STÁVAJÍCÍCH STAVEB CIVILNÍ OCHRANY V ÚZEMÍ DOTČENÉM 

STAVBOU NEBO STAVENIŠTĚM, JEJICH VÝČET, UMÍSTĚNÍ A POPIS MOŽNÉHO DOTČENÍ 

JEJICH FUNKCE A PROVOZUSCHOPNOSTI 

Neřeší se.  

 

B.10 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude přes přilehlou pozemní komunikaci stávajícím 
sjezdem. Na technickou infrastrukturu bude staveniště napojeno přes stávající přípojky (vody, NN, 
kanalizace). 
 

b) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
DEMONTÁŽ, DEKONSTRUKCE A KÁCENÍ DŘEVIN APOD. 

Není požadavek. 

 

c) VSTUP A VJEZD NA STAVBU, PŘÍSTUP NA STAVBU PO DOBU VÝSTAVBY, POPŘÍPADĚ 

PŘÍSTUPOVÉ TRASY, VČETNĚ POŽADAVKŮ NA OBCHOZÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU 

Vstup a vjezd na stavbu bude přes stávající sjezd na pozemek. Vzhledem k tomu, že řešená stavba je na 
soukromém pozemku, tak není zapotřebí řešit obchozí trasy. 
 

d) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Neřeší se. 

 

e) POŽADAVKY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ – ZEJMÉNA OPATŘENÍ K 

MINIMALIZACI DOPADŮ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPIS 

PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK PŘI VÝSTAVBĚ, PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, 
TŘÍDĚNÍ MATERIÁLŮ PRO RECYKLACI ZA ÚČELEM MATERIÁLOVÉHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 

POPISU OPATŘENÍ PROTI KONTAMINACI MATERIÁLŮ, STAVBY A JEJÍHO OKOLÍ, OPATŘENÍ 

PŘI NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM, OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI A 

OPATŘENÍ PROTI PRAŠNOSTI 

 

Množství a druhy odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání s 

odpadem 

Množství 

(kg) 

17 01 01 Beton O recyklace 150 
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17 01 02 Cihly O recyklace 300 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O recyklace - 

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce 

betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O recyklace 

 

 

200 

17 02 01 Dřevo O recyklace 200 

17 02 02 Sklo O recyklace 60 

17 02 03 Plasty O recyklace 150 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 
O recyklace 

500 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O recyklace 

100 

17 08 02 

Stavební materiály na bázi 

sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01 

O recyklace 

60 

 

Většina stavebních odpadů bude předávána k využití či odstraněni příslušným firmám, které musí být 

oprávněny k jejich převzetí. Oprávněná osoba k převzetí odpadu musí být provozovatelem zařízení k 

využití nebo odstraněni nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem 

je nutné zajišťovat přednostní materiálové a dále energetické využiti odpadu před jejich odstraněním. 

Odpovídající likvidaci odpadů ze stavby zajisti dodavatel stavby.  

Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. 

V průběhu výstavby není předpoklad pro ohrožení životního prostředí. 

Odpady, které sám nemůže využit nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č. 541/2020 Sb.) a 

prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, 

a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.  

 

f) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI4) 

Dodavatel stavby zajistí vše, co se týče BOZP, proškolení pracovníků atd. Dodavatel se bude řídit 
příslušnými platnými právními předpisy. Především: 
 

• Zák.č.262/2006 Sb. – zákoník práce  

• Zák.č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci  

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• Zák.č.22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky  

• Zák.č.102/2001 Sb. – o obecné bezpečnosti výrobků  

• Zák.č.283/2021 Sb. – stavební zákon  
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• Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně  

• Zák.č.500 /2004 Sb. – správní řád  

• Zák.č.100/2001 Sb. – o posuzování vlivů na životní prostředí  

• Zák.č.541/2020 Sb. – o odpadech  

• Zák.č.201/2012 Sb. – o ochraně ovzduší  

• Zák.č.254/2001 Sb. – vodní zákon  

• Zák.č.251/2005 Sb. - o inspekci práce  

• NV 201/2010 Sb. – kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu  

• NV 390/2021 Sb. – kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 

čistících a desinfekčních prostředků 

 

g) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka a později bude použita k finálním terénním 
úpravám. Bilance zeminy bude tedy vyrovnaná. 

 

h) LIMITY PRO UŽITÍ VÝŠKOVÉ MECHANIZACE 

V rámci výstavby nebude použita výšková mechanizace. 

 

i) POŽADAVKY NA POSTUPNÉ UVÁDĚNÍ STAVBY DO PROVOZU (UŽÍVÁNÍ), POŽADAVKY NA 

PRŮBĚH A ZPŮSOB PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝSTAVBY A DALŠÍ SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

Vzhledem k charakteru stavby se tento bod neřeší. 

 

j) NÁVRH FÁZÍ VÝSTAVBY ZA ÚČELEM PROVEDENÍ KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

Řešená stavba může být rozdělena do následujících fází: 

• 1 fáze – příprava staveniště a zemní práce 

• 2 fáze – po dokončení hrubých prací  

• 3 fáze – po kompletním dokončení stavby a terénních úpravách 

 

k) DOČASNÉ OBJEKTY 

V rámci výstavby nebudou budovány dočasné objekty. 


