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A. Průvodní zpráva 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: 
 
 

ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A 
ROZŠÍŘENÍ 

b) Místo stavby (katastrální území) k.ú., okres, kraj 
Březina u Tišnova, Brno-venkov kraj Jihomoravský. 

  

c) Předmět projektové 
dokumentace: 
 
 

Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace objektů stávající ČOV 
Tišnov - Březina, Brno-venkov kraj Jihomoravský. 
Tato dokumentace je podkladem pro provádění stavby. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník: 
 

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 

Sídlo a adresa: 
 

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

IČO: 
DIČ: 

49457004 
CZ 49457004 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: 
 
 
 

DUIS s.r.o. 
Srbská 1546/21 
612 00  BRNO 

Jméno a příjmení hlavního 
projektanta: 
 
 

Ing. Igor Havlů 
Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby 
Číslo autorizace:  1005184 

Jména a příjmení projektantů 
jednotlivých částí: 

Ing. Libor Šeda, pozemní objekty 
Radomíra Čáslavková, inženýrské objekty 
Ing. Igor Havlů, technologická část 

Stupeň projektové dokumentace: 
 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Datum vypracování: 
 

05/2022 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je rozdělena do následujících stavebních objektů a provozních souborů: 
    

 
SEZNAM STAVEBNÍCH A PROVOZNÍCH OBJEKTŮ 

SO  STAVEBNÍ OBJEKTY  

SO 01 
 Mechanická část ČOV 

 

DSO 01.1 
 Lapák štěrku a hrubé česle 

 

DSO 01.2 
 Odlehčovací komora 

 

DSO 01.3 
 Lapák písku a separátor písku 

 

DSO 01.4 
 Jemné česle 

 

DSO 01.5 
 Měrný žlab na přítoku 

 

DSO 01.6 
 Vstupní čerpací stanice 

 

DSO 01.7 
 Usazovací nádrž 

 

DSO 01.8 
 Dešťová zdrž 

 

DSO 01.9 
 Písková linka 

 

SO 02 
 Biologická část ČOV 

 

DSO 02.1 
 Rozdělovací objekty  

 

DSO 02.2 
 Anoxický selektor s regenerační nádrží 

 

DSO 02.3 
 Aktivační nádrže stávající 

 

DSO 02.4 
 Aktivační nádrže nové 

 

DSO 02.5 
 Dosazovací nádrže stávající 

 

DSO 02.6 
 Dosazovací nádrž nová 

 

DSO 02.7 
 Dmychárna stávající 

 

DSO 02.8 
 Měrný žlab s povodňovou čerpací stanicí 

 

SO 03 
 Třetí stupeň čištění 

 

SO 04 
 Kalové hospodářství ČOV 

 

DSO 04.1 
 Zahuštění přebytečného kalu 

 

DSO 04.2 
 Zahuštění primárního kalu 

 

DSO 04.3 
 Čerpací stanice kalu 

 

DSO 04.4 
 Vyhnívací nádrž VN1 stávající 

 

DSO 04.5 
 Vyhnívací nádrž VN2 nová 

 

DSO 04.6 
 Uskladňovací nádrž  

 

DSO 04.7 
 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží 

 

DSO 04.8 
 Deponie kalu 
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SO 05 
 Plynové hospodářství 

 

DSO 05.1 
 Plynojem a armaturní komora 

 

DSO 05.2 
 Kotelna 

 

SO 06 
 Chemické hospodářství 

 

SO 07 
 Spojovací potrubí 

 

SO 08  
Venkovní osvětlení a kabelové trasy 

 

SO 09  
Provozní objekty 

 

DSO 09.1  
Provozní budova  

 

DSO 09.2  
Dmychárna se strojovnou 

 

SO 10  
Komunikace vnitřní 

 

SO 11  
Terénní a sadové úpravy 

 

SO 12  
Oplocení 

 

 

PS  PROVOZNÍ OBJEKTY 

PS 01 
 Mechanická část ČOV 

PS 02  Biologická část ČOV 

PS 03  Třetí stupeň čištění 

PS 04  Kalové hospodářství ČOV 

PS 05  Plynové hospodářství 

PS 06  Chemické hospodářství 

PS 07  Motorové rozvody 

PS 08  Systém řízení 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 

Pro vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí byly použity následující podklady a výsledky průzkumných prací: 
a) Mapové podklady 

 mapy vodohospodářské 1 : 50 000 

 katastrální mapy  1 : 2000 a 1440 

 tachymetrické zaměření zájmového území stavby (GIS) 

 Vlastní doplňující měřické práce DUIS 
b) Výsledky geologických průzkumů 

 ČOV Tišnov - Březina – inženýrsko-geologický průzkum (AQUATIS, RNDr.Moric, 09/2018) 
c) Podklady vodohospodářské 

 Údaje o znečišťovatelích v lokalitě (DUIS, OÚ) 

 Provozní řád ČOV 

 Výsledky a provozní údaje stávající ČOV 
d) Ostatní podklady 

 Projekt Studie-Intenzifikace a rozšíření ČOV Tišnov – Březina 04/2015 

 Územní plán města, obce. 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

 Výsledky rekognoskací 

 Výsledky a závěry výrobních výborů a jednání se zástupci Investora 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

 Dokumentace pro stavební povolení 
 

 
 
 
 
V Brně 05/2022          Ing. Igor Havlů 
 


