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Al IDENTIFIKACE STAVBY

1.1. Oznaceni stavby:

Nazev stavby: Parkovi§té u multifunkéniho sportovniho centra u ZS Libina

Misto stavby: Libina
Kraj: Olomoucky
Obec: Libina

Katastralni uzemi: Horni Libina

Utel stavby:  Parkovaci plocha a chodnik pro multifunkéni sportovni centrum u ZS v Libing.

1.2. Objednatel:
Nazev: Obec Libina, IC: 00302899
Sidlo: Libina 523, 788 05 LIBINA
1.3. Projektant:
Cekr CZ s.r.o.

Mazalova 57/2, 787 01 SUMPERK

IC: 27821251, DIC: CZ27821251

Bankovni spojeni: CSOB pobocka Sumperk, &islo Giétu: 218475738/0300

Zapsan na krajském obchodnim soudu v Ostravé, obchodni rejstiik oddil C, vlozka 43013

Autorizovana osoba

dle zdkona ¢. 360/1992 o vykonu povolani autorizovanych architektit a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrii a techniki ¢innych ve vystavbé

Ing. Ludék Cekr, autorizovany inzenyr V oboru dopravni stavby
CKAIT 1201251

Kontaktni osoba

Jméno: Ing. Ludék Cekr
Telefon: 588 517 980
Mobil: 777 550 647
e-mail: cekr@cekrcz.eu
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A2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBY

2.1. Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

V navrhu fesSeného uzemi se predpoklada vystavba 25ti parkovacich mist, komunikace pro pesi —
navaznost na stavbu multifunk¢niho sportovniho centra, vetejného osvétleni a ulicnich vpusti
s piipojkami, které budou napojeny do stavajici destové kanalizace.

Realizace stavebnich objekti:

000 Objekty pripravy stavenisté, provadéni
SO 001 — ptiprava izemi

100 Komunikace

SO 110 — komunikace pro pési — chodniky
SO 120 — parkoviste

400 Elektro a sdélovaci objekty
SO 401 — Rozvody VO -V koordinaci, povoleni vizemnim rozhodnutim

800 Vegetacni upravy a rekultivace

SO 801 — Inventarizace zelené, navrh na kaceni - viz. samostatna dokumentace
SO 802 - JTU+SU

1000 Ostatni naklady

1020 VRN

2.2. Piedpokladany pribéh stavby

Zahajeni stavby se predpoklada 2015.
Stavba nebude etapizovana.

Piedpokladana lhtita vystavby je 2 mésice.

Obecné:

Provedeni pfipravy staveni$té, vyty€eni siti a ochrannych pasem
Provedeni zemnich praci

Provedeni vlastni stavby

Provedeni dokonCovacich praci

Uklid ploch zaboru, demontaz zafizeni stavenistg, predani stavby

2.3. Vazby na regulacni plany, uzemni plan, pripadné uzemné planovaci informace
a na uzemni rozhodnuti

Navrzena stavba je v souladu s izemnim planem obce
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2.4, Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Soucasné se uzemi vyuziva jako vozidlova komunikace a zeleni (zahrada skoly).

2.5. Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni
prostiedi

Stavbou nebude naruseno zivotni prostiedi nad béZznou miru. Stavba vyzaduje zasah do vzrostlé zelené,

dojde ke kaceni stromii. Re§eno samostatnym povolenim.

Z hlediska vlivu vlastni stavby na zivotni prostiedi bude postupovano dle téchto zésad:

- béhem stavby nedojde ke zne€isténi podzemnich a povrchovych vod, pfedevsim ropnymi latkami

- pouzivané mechaniza¢ni prostfedky budou v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzovéna
preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym unikiim ¢i tkaptim ropnych latek.

Zatizeni zivotniho prostfedi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouze v prubéhu realizace
stavby (hluk, prasnost) — bude eliminovano technologickou kazni.

Navrzené umisténi stavby nenarusi krajinny raz ani jiné zajmy ochrany piirody. Stavba zohlediuje
umisténi stavajicich kel a stromil. Upravované zemni plochy budou ohumusovany a zatravnény.

Stavba neni predmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist

2.6. Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovana opatieni

e Vztahy na dosavadni vyuziti izemi

Vyuziti prostoru bylo vyuzivano mistni komunikace a zelen
e Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tzemi

Netyka se
e Zmény staveb dotcenych navrhovanou stavbou

Realizace stavby nebude mit na dotéené tizemi negativni dopad, opatfeni nejsou navrhovana.

A3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Jako podklad pro zpracovani DPS bylo pouZito téchto podkladli a zpracovanych dokumentaci
souvisejicich s feSenym Gzemim:

3.1. Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k oznameni zaméru pro ziskani izemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné
stavby

Dokumentace je v souladu s izemnim planem, stavba je v souladu s UPI (1zemn¢ planovaci
informace).

mapové podklady 1. Katastralni mapy
2. Rekognoskace terénu
3. Polohopisné a vyskopisné zaméteni lokality
4. Projednani se zndmymi spravci siti
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geotechnicky a hydrogeologicky prizkum
Netyka se
3.2. Regulaéni plany, izemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

Stavba je v souladu s tzemnim planem

3.3. Mapové podklady, zaméreni tizemi a dalsi geodetické podklady

Technicka mapa - Polohopisné a vyskopisné zaméteni — izemi

3.4. Dopravni prizkum (studie, dopravni idaje)

Dopravni prizkum nebyl uskute¢nén.

3.5. Geotechnice a hydrologicky prizkum, ziakladni korozni prizkum
Netyka se.
3.6. Diagnosticky priizkum konstrukei
Netyka se
3.7. Hydrometeorologické a hydrologické iidaje, plavebni podminky, inundace,

kvalita vody v recipientech

Vodohospodarska mapa v métitku 1: 50 000

3.8. Klimatické udaje (prevladajici smér vétru, vyskyt mlh a prizemnich mrazi,
extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Klimatické udaje za rok 2014

Primérna teplota vzduchu: 10,8°C
Primérny thrn srazek: 655 mm

Prumérné trvani slune¢niho svitu: 1750 hod

3.9. Stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je

vV pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné

Stavba se nenachazi v pamatkové zong.

Projekt byl zpracovan dle poZzadavkl technickych norem a technickych podminek stanovenych
zejména:

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, v¢. Zmény 1
TP 170 Katalog vozovek pozemnich komunikaci, MD CR, 1995
TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, CDV Brno, 2003

Vyhlaska MPMR ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.
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A souvisejicich norem a pravnich predpist

AA4. CLENENI STAVBY
. Zpusob cislovani a znaceni
Stavba je ¢lenéna dle Vyhlasky ¢.146/2008 Sb.

. Urceni jednotlivych Casti stavby
Realizace stavebnich objekti:

000 Objekty pripravy stavenisté, provadéni
SO 001 — priprava izemi

100 Komunikace
SO 110 — komunikace pro pési — chodniky
SO 120 — parkoviste

400 Elektro a sdélovaci objekty
SO 401 — Rozvody VO — Vv koordinaci, povoleni vizemnim rozhodnutim

800 Vegetacni apravy a rekultivace

SO 801 — Inventarizace zelené, navrh na kaceni - viz. samostatna dokumentace
SO 802 - JTU+SU

1000 Ostatni naklady

1020 VRN

A5, PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1. Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Jedna se o stavbu parkovisté, chodniku - projektova dokumentace je koordinovana a projednana.

5.2. Uvazovany prubéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti

e predat staveniSté dodavateli minimalné 1 mésic pied zahajenim praci

e oznamit vlastnikim dot¢enych i sousednich parcel, vlastnikiim, popf. ndjemcim
pfilehlych nemovitosti, provozovatelim podnikatelskych ¢innosti zahdajeni
stavebnich praci 1 mésic pfedem a dohodnout s nimi zpisob piistupu a moZnosti
pro ptijezd zasobovani k jejich objektu po dobu stavby, popt. jeji jednotlivé faze

e osadit docasné dopravni znaceni a oznaceni staveniSté i objektl zafizeni stavenisté

e sejmuti svrchni zeminy a jeji uloZeni na docasnou sklddku pro ozelenéni po
dokonceni praci

e provedeni zemnich praci v¢. Gipravy plané
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e polozeni obrubnika a podkladnich vrstev
e polozeni krytu

e svahovani, zemni Upravy, ozelenéni

e uvedeni stavenisté do pivodniho stavu

e piedani stavenisté

5.3. Z.ajisténi pristupu na stavbu

Pfistup na stavbu je ze silnice 111/31545 a 111/44629a

5.4. Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Stavba bude probihat za provozu v jedné etapé bez vyznamného dopravniho omezeni na okolnich
silnicich. Omezeni bude vyplyvat pouze z provozu v souvislosti s vystavbou. Objizd’ky neni nutné
zfizovat.

Dopravni omezeni pfi vystavbe je navrzeno — pii vystavbé bude ¢aste¢n¢ omezen jizdni pruh.

Pro pé&si provoz bude stavenisté uzavieno.

A.6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

6.1. seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a fyzickych osob

Vlastnikem stavby a zaroven i jejim spravcem bude po dokonceni stavby obec Libina.

6.2. zpusob uzivani jednotlivych objekta stavby

Bude slouzit k obsluze tizemi, pésimu provozu, dopravé v klidu.

A7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

Stavba bude dana do uzivani jako celek.

AB. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY
NavrZeny stay
V navrhu feSeného tizemi se predpoklada vystavba 25ti parkovacich mist, komunikace pro pé&si s

navaznosti na stavbu multifunkéniho sportovniho centra, vetejného osvétleni a uli¢nich vpusti
s ptipojkami, které budou napojeny do stavajici destové kanalizace.

A9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI
Stavbu a jeji feSeni vymezuji zejména majetkové a prostorové poméry, které vyplyvaji z geodetickych
podkladt.

Vysledky geodetického zaméteni byly preneseny do mapy KN.
Vykres polohopisného a vyskopisného méfeni byl zpracovan v méfitku 1:1000 ve formatu *.DXF.
Zapisnik podrobného méfeni byl zpracovan do seznamu soufadnic a vySek.
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A.10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

V oblasti stavby se nenachazi chranéna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace ani pamatkové zony.

Investor zajisti pred zahdjenim praci vyty€eni vSech podzemnich inzenyrskych siti a jejich pfipojek u
pfislusnych spravci a vyznaceni polohy siti piedd dodavateli, ktery toto vyznaceni zachova po celou
dobu stavby. Zhotovitel musi respektovat vyjadieni jednotlivych majitelit a spravet siti v souladu s
vydanym vyjadfenim pro izemni fizeni i stavebni povoleni.

V c¢asti trasy dojde k soubéhu i kiizeni s podzemnim vedenim telekomunikacni sité, plynovodu,
vodovodu, kanalizace i vedeni elektro. V téchto usecich bude nutné ovéfit, zda je potieba podzemni
vedeni ochranit. Podminky jsou dany podminkami spravca jednotlivych siti, po odkryti vedeni bude
zpusob ochrany posouzen a pisemné odsouhlasen (napf. zapisem do staveniho deniku) odpovédnou
osobou spravce vedeni. Dokumentace pfedpokladd dodate¢né ochranéni ulozenim kabelovych vedeni
do chranicek s vikem, u plynovodu bude provedeno uloZeni do vétsi hloubky.

Pro ochranu vedeni v prubéhu stavby (provoz stavebnich mechanizmil) je navrzeno v misté piejezdu
provizorn¢ osadit silni¢ni panely.

A1l ZASAH STAVBY DO UZEMI
11.1. Bouraci prace
Demolice stavajiciho oploceni a nezpevnénych ploch.

11.2. Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada

Je navrhnuto kéceni strom1l. Bude feSeno samostatnym povolenim.

Béhem realizace stavby budou stromy v blizkosti stavby zachovany a respektovany tak, aby byla
zajiSténa jejich ochrana pred poSkozenim v souladu s ,,Ochranou stromt, porostl a vegetacnich ploch
pfi stavebnich praci dle CSN 83 9061.

11.3. Ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Plochy kolem navrzenych komunikaci budou ohumuseny a ozelenény.

11.4. Zasah do zemédélského piidniho fondu a pripadné rekultivace
Reseno samostatnou dokumentaci.

11.5. Zasah do pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa
Stavba nevyzaduje zdbor PUPFL.

11.6. Zasah do jinych pozemki
Netyka se.
11.7. Vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické

infrastruktury a vodnich tokt

Natyka se.
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A.12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

12.1. VSechny druhy energii

Samotna dopravni ¢ast stavby nevyzaduje naroky na energie.
12.2. Telekomunikace

Nevyzaduje
12.3. Vodni hospodarstvi

Povrchové vody budou z povrchu komunikace odvedeny podélnym a pficnym sklonem do navrzenych
uli¢nich vpusti se zatsténim do nové uli¢ni ptipojKy a dale do stavajici destové kanalizace. Navrzené
uliéni vpusti a ptipojky nejsou vodohospodaiské dilo, jedna se o soucast pozemni komunikace.

12.4. Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Stavba bude napojena na silnici 111/44629a.

12.5. MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)
Bez pozadavki na napojeni.

12.6. Druh, mnoZzstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

V ramci uZzivanim dopravni stavby nebudou vznikat odpady. Investor uréi piesné rozmisténi
odpadkovych koSt pfi realizaci.

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

Stavba nebyla posuzovani podle zakona ¢.100/2001 Sb.
13.1. Ochrana Kkrajiny a pFirody

Navrzené umisténi stavby nenaru$i krajinny rdz ani jiné zajmy ochrany pfirody. Stavba zohlediiuje
umisténi stavajicich ket a stromil. Upravované zemni plochy budou ohumusovany a zatravnény.

13.2. Hluk
Vzhledem k charakteru stavby — jsou dasledky provozu minimalni a nedojde k jejich zvySeni.

13.3. Emise z dopravy
Vzhledem k charakteru stavby — komunikace — jsou disledky provozu minimalni a nedojde k jejich
zvyseni.

13.4. Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nedojde k znecisténi povrchovych vod provozem.

13.5. Ochrana zdravi a bezpec¢nosti pracovnikii pri vystavbé a pri uzivani stavby

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montazni prace, zajisti vybaveni pracovisté
pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze tehdy, pokud je pracovisteé nalezité
zajisténo a vybaveno. Zaméstnavatel je povinen dodrzovat dal§i pozadavky kladené na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci pii piiprave projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
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b) usporadani stavenisté podle piislusné dokumentace,

C) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro piichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostredki a zatizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,
e) predchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzbé a pravidelném provadéni
kontrol stroji, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepiiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavkill na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
h) urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, ptipravkl a materiali,
1) splnéni podminek pro odstraniovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

j) uskladiiovani, manipulace, odstraiiovani a odvoz odpadu a zbytkid materidld,

k) pfizpisobovani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného postupu
praci,

1) ptfedchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou
zdrZovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchdzeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na staveniSti nebo v jeho tésné
blizkosti,

0) vedeni evidence piitomnosti zaméstnancli a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
piedano,

p) piijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti vystavujici
zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,

q) dodrzovani blizS§ich minimalnich pozadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich stanovenych provadécim pravnim ptedpisem.

Budou-1i na stavenisti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potiebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s
ptihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve fazi jeho
realizace. Cinnosti koordinatora pii piipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz
osobou.

Koordinatorem je fyzickd nebo pravnicka osoba urcena zadavatelem stavby k provadéni stanovenych
¢innosti pii pfipravé stavby, poptipad€ pfi realizaci stavby na stavenisti. Koordinatorem miize byt
urcena fyzicka osoba, kterd spliiuje stanovené predpoklady odborné zpiisobilosti. Pravnicka osoba
muze vykondvat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou.
Koordinator nemuze byt totoZzny s osobou, kterda odborné vede realizaci stavby.

Podrobnéjsi predpisy viz. E Zasady organizace vystavby
13.6. Nakladani s odpady

S veSkerym odpadnim materidlem, ktery pii stavbé vznikne, bude nakladano v souladu s ustanovenimi
zak. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadii a vyhl.
MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakladani s odpady.
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1) STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

Kéd odpadu | Nazev druhu odpadu Mnozstvi Kategorie odp.
170302 | Asfalt bez obsahu dehtu (material z demolice vozovek)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 170503
170201 | Dftevo (stavebni dfevo, obaly)

17 04 05 Zelezo a ocel

17 09 04 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad

170101 Beton

Ptipadné dalsi odpady, viz katalog odpadd.

Legenda:

N — nebezpecny odpad, O — ostatni odpad

O|0|0|0|0|0

2) NAKLADANI S ODPADY

Dodavatel stavby je ve smyslu zakona piivodcem odpadt - §16 zakona o odpadech — odpady vznikajici
jednak samotnou stavebni ¢innosti, vznikajici pracovnikiim stavby apod.

Piivodce odpadt zatazuje odpady a naklada s odpady dle nize uvedenych predpisi:

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a zmén¢ nékterych dalSich zakoni ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel stavby bude jako ptivodce odpadii dodrzovat ustanoveni §16 zakona o odpadech —
0 zafazovani, shromazd’'ovani a tfidéni odpada ve vhodnych nadobach (§5 vyhl. 383/2001 Sb.)
Odpady vzniklé pii vystavbé budou likvidovany v ramci smluv uzavienych mezi dodavatelem
stavebnich praci a opravnénymi osobami k jejich prevzeti.

3) LIKVIDACE ODPADU

Zpusob vyuziti nebo likvidace odpadii vznikly pfi stavbé:

Pro jednotlivé druhy odpadii je nutné nejprve hledat vhodny zpisob vyuziti teprve potom zplisob
likvidace, ktery neni v rozporu s ptedpisy upravujicimi odpadové hospodafstvi.

Odpady ostatni (O), které neni nutno likvidovat na zvlaStnich sklddkédch, budou likvidovany nebo
vyuzivany béZnym zplisobem, nebo budou vyuZity pro nasypy na stavbé (pouze neznecisténd zemina).
Likvidace nebezpecnych odpadi (N), které eventuelné béhem stavby vzniknou, bude provadéna
odbornymi firmami k témto vykoniim opravnénymi a disponujicimi povolenim organt statni spravy

k nakladani s témito odpady v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a zméné nékterych
dalsich zadkont ve znéni pozdéjsich predpist.

Likvidace veskerych odpadii vznikajicich v pribéhu stavby bude dolozena protokolarné pfi kolaudaci.

4) PREDANI ODPADU

K pfevzeti odpadu do svého vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka osoba nebo fyzickd osoba
opravnénd k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, kterd je provozovatelem zatizeni podle §14 odst.
2, nebo za podminek stanovenych v §17 téz obec.

V ramci kolaudac¢niho Fizeni investor piedlozi evidenci odpadi vzniklych p¥i stavbé!
A.l14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh se #idi pozadavky technickych norem zejména CSN 73 6110 a navazujicich predpist TP, TKP a
dalsich. Voleny byly materialy, které¢ spliiuji vySe uvedené pozadavky. Bezpecnost provozu byla
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posouzena.
14.1. Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba 1 jeji zména musi byt navrZzena a provedena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je vystavena
béhem vystavby a uzivani pii fadné provadéné bézné udrzbe¢, nemohly zplsobit:
a) nahlé nebo postupné zficeni, poptipadé jiné destrukce. Poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo ptilehlé
stavby;

b) vétsi stupen neptipustného pretvoreni (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které miize narusit
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uzivatelnost stavby nebo jeji Casti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby;

¢) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti ptipojenych technickych zatizeni v disledku deformace
nosné konstrukce;

d) ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby a ohrozeni bezpe¢nosti
a plynulosti provozu na komunikaci ptiléhajici ke stavenisti;

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby;

f) poskozeni staveb naptiklad explozi, narazem, ptetizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele,
kterym by bylo mozno ptedejit bez nepfiméienych potizi nebo nakladl, nebo je alespoil omezit;

g) ohrozeni pratocnosti profili v inundacnich izemich pii povodnich svym odplavenim;

Uvedené body jsou zajisténé navrZzenou dokumentaci a bude potiebné je zajistit odbornym dohledem
pii realizaci. Stavba bude realizovéna na zékladé pracovnich postupil, technologickych ptedpisi a
pozadavku pfi realizaci dle zvolené technologie jednotlivych nosnych ¢asti stavby.

Stavebni konstrukce a stavebni prvky musi byt navrZzeny a provedeny tak, aby po dobu piedpokladané
existence stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem zatizenim a vliviim, které se mohou
bézné vyskytnout pii provadéni 1 uzivani stavby, a Skodlivému plsobeni prostfedi, zejména
atmosférickym a chemickym vlivim, korozi, zafeni a otfesim. Tento bod je dodrzen pouzivanim
pouze schvélenych stavebnich materiali a konstrukci dle natizeni vlady 163/2002 Sb. (Shoda vyrobku
s technickymi pozadavky) a dle zdkona 22/1997 Sb. (Prohlaseni o shodg).

14.2. PoZarni bezpe¢nost

Navrh se ¥di pozadavky technickych norem, zejména CSN 73 6110 a navazujicich piedpisi. Stavba
umoziuje zasah jednotek poZarni ochrany a neni poZarné nebezpecna.

14.3. Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi
Stavba se nenachazi v Zadném chranéném uzemi. Stavbou nebude naruseno Zivotni prostfedi nad
béznou miru. Stavba vyzaduje zasah do vzrostl¢ zeleng¢.
Z hlediska vlivu vlastni stavby na zivotni prostiedi bude postupovano dle téchto zasad:
- béhem stavby nedojde ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod, pfedev§im ropnymi latkami

- pouzivané mechanizacni prostfedky budou v dobrém technickém stavu a musi byt dodrzovana
preventivni opatieni k zabranéni ptipadnym tnikiim ¢i tkapim ropnych latek

Zatizeni Zivotniho prostfedi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouze v prib&hu realizace
stavby (hluk, prasnost) — bude eliminovano technologickou kazni.

Navrzené umisténi stavby nenaru$i krajinny rdz ani jiné z4ymy ochrany ptirody. Stavba zohlediiuje
umisténi stavajicich keft a stromt. Upravované zemni plochy budou ohumusovény a zatravnény.

Stavba neni pfedmétem posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
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14.4. Ochrana proti hluku

Zatizeni zivotniho prostfedi posuzovanym projektem je minimalni, a to pouze v pribéhu realizace
stavby (hluk, prasnost) — toto bude eliminovano technologickou kazni.

14.5. Bezpecnost pri uzivani (bezpe¢nost provozu na pozemnich komunikacich)
Provoz na nové komunikaci se bude obecné tidit vyhl. ¢.30/2001.

14.6. Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, iisporné technologie
pri vystavbé a udrzbé apod.)

Pro tento typ stavby toto neni nutno fesit.

A.15. DALSI POZADAVKY
15.1. Uzitné vlastnosti stavby

Navrh se ¥idi pozadavky technickych norem, zejména CSN 73 6110/Z1 a navazujicich piedpisy,
zejména Vyhlaska MPMR ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

15.2. Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Stavba bude realizovana v souladu s vyhlaSkou ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpelujicich bezbariérové uzivani + dle CSN 73 6110/Z1.

Vstup do vozovky

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu respektuje tyto ndleZitosti:
Vyskové rozdily mohou byt max. 20 mm
Navazujici Sikmé plochy pro chodce smi mit podélny sklon nejvyse 12,5 %

VAROVNY PAS

- oznacuje hranici trvale nepfistupného nebo nebezpecného prostoru, pouZiti ve vSech stavbach
(Zeleznice, komunikace, plochy, objekty), Sitka 400 mm, povrch vystupky, piesah vii¢i pasu
signalnimu musi byt nejméné 800 mm

SIGNALNI PAS

- oznacuje orientacn¢ dllezité misto, urcuje presny smer chlize, pouziti ve vSech stavbach (zeleznice,
komunikace, plochy), Sitka 800 az 1000 mm, povrch vystupky, délka ¢asti pasu u styku s varovnym
pasem je nejméné 1500 mm, zmény sméru pod tthlem 90 stupnd.

Konkrétni feSeni signalnich a varovnych past je ve vykrese 100.2.6 (vykres obsluznych zatizeni)
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Specifikace materialii pro bezbariérové upravy:

Dlazba:
Material vibrolisovany beton prefabrikovany, barva ptirodni (tj. Seda — piirodni barva betonu), rozmér
dlazebnich prvki 10 x 20 x 6 cm chodniky, 10 x 20 x 8 cm parkoviste.

Dlazba pro pouZziti ve varovnych a signalnich pasech:

Material vibrolisovany beton prefabrikovany, barva ¢ervend, rozmeér dlazebnich prvka 10 x 20 x 6 cm,
povrch s hmatovou Gpravou — vystupky pro rozeznani slepeckou holi nebo naslapem (musi spliiovat
vlastnosti pro signalni a varovné pasy), provedeni s fazetou.

Obrubniky pro vodici linie (pFirozenou):
Material vibrolisovany beton prefabrikovany, barva ptirodni (tj. Sed4 — pfirodni barva betonu), rozmér
prvka 100 x 10 x 25 cm, povrch hladky, provedeni bez pera a drazky (tupy sraz).

Zajisténi barevného kontrastu:
Barevny kontrast je dan pouZitim dvou typi dlazeb vyrazné odlisné barvy (Seda a ¢ervend).

Dalsi pozadavky na dodavany material:
Dodavané vyrobky musi spliiovat poZzadavky NV €. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04-06

Obr. 1 Betonova zamkova dlazba s vystupky pravidelného tvaru

15.3. Ochrana stavby pred Skodlivymi uéinky vnéjSiho prostiedi
Tyto vlivy nebylo nutno fesit.
15.4. Splnéni poZadavki dotcenych organi

Podminky uvedené ve stanoviscich a rozhodnutich dotéenych organt statni spravy byly zapracovany v
celém rozsahu do technického feseni stavby (viz. jednotlivé odkazy v textu privodni zpravy).

L \

V Sumperku: Zaii 2015 Kontrola:  Ing. Lud&k Cekr
Vypracoval: Ing. Jakub Novak
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A.16. PRILOHA

16.1. Navrh planu kontrolnich prohlidek

Casové budou prohlidky stanoveny po vybéru zhotovitele a stanoveni harmonogramu stavby.

Dokoncovaci prace

Stavebni ¢innost Doba v tydnech
Ptiprava Gzemi, 1
Zemni prace 2
HSV 4
1

Celkem 2 mésice
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16.2. Fotodokumentace:

Obr. 2 pohled na stavajici silnici I11/44629a a budouci umisténi parkovisté
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