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A. Utel objektu

Jedna se o stavebni Upravy uvnitt objektu, bez zasahit do okolnich pozemkii.

Pted provedenim a zahajenim stavby bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu objektu a prohlidka
mista stavby.

Po zhodnoceni skutecnosti a zavéri z vySe uvedenych prizkumi byla konstatovana proveditelnost
navrzenych stavebnich uprav a stavebnich praci.

B. Zasady architektonického, funk¢niho, dispozi¢niho a vytvarného
reSeni a FeSeni vegetacnich Gprav v okoli objektu, véetné reSeni pristupu a uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zamérem je vybudovat vestavbu patra, ve stavajicicm skladisti kulis, kterou vznikne nova Satna
kulisakti. Dale rekonstrukci a stavebnimi upravami stavajicich prostorii Saten, kuchynky a
odpocivarny vzniknou nové prostory pro Satny kulisakti, mizu a zen.

C. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné
plochy, orientace, osvétleni a oslunéni

Nové mistnosti: Plocha:
101- vstup a schodist¢ 8,85m?
201- $atna kulisakt 30,92m?
202- Satna muzi 31,82m?
203- $atna Zeny 29,52m?
D. Technické a konstrukc¢ni FeSeni objektu, jeho zdivodnéni ve

vazbé na orientace a jeho poZadovanou Zivotnost

2.1.  Bouraci prace

V ramci bouracich praci budou
— odstranény stavajici podlahy v prostorech Saten, kuchyniky a odpocivarny
— odstranény stropni podhledy v prostorech Saten, kuchyiiky a odpoc¢ivarny
— v prostoru skladu kulis budou vybourany otvory do zdiva pro osazeni nosnik
- vybourani otvoru pro prichod mezi prostory Satny kulisaka
— vycisténi stavajicich prostor ddmské Satny — odstranéni SDK konstrukei tvofici délici pticky

P¥i bouracich pracich musi byt postupovano v souladu s vyhlaskou 324/1990 Sb Vyhlaska
0 bezpeénosti prace a technickych zarizeni p¥i stavebnich pracich.

Zejména musi byt postupovano dle nasledujicich bodu

Neuvedené podminky a pozadavky v nize uvedeném textu nevyminuji prace z pozadavka
vyhlasky 324/1990 Sb. Nize uvedené pozadavky jsou pouze zdliraznénim pozadavkil vyse
uvedené vyhlasky.

Zakladni ustanoveni

(1) Technologicky postup musi byt zpracovan na zakladé zevrubné prohlidky bourané¢ho
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzeni tak, aby v priabéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému poruseni stability objektu nebo jeho casti.



(2) Bourani objektti vys$sich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukei od
vysky 3 m, bourani schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourani, pii kterém dochazi ke
zmeéné konstrukéni bezpecnosti objektu, strojni bourani, bourani specialnimi metodami (fezani
kyslikem apod.) a bouraci prace nad sebou mohou provadeét jen kvalifikovani pracovnici pod
stalym dozorem odpoveédného pracovnika.

(3) Pti bourani, které provadi dvé nebo vice ¢et souc¢asné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

(5) Ustanoveni se nevztahuje na rozebirdni (demontaze) leSeni a podobnych konstrukci, na
vyklizovani vnitiniho zafizeni budov a staveb pied bouranim a na prace malého rozsahu
(bourani nenosnych prvkd, ohrad, pfizemnich objektt apod.). Pro tyto prace stanovi pracovni
postup odpovédny pracovnik.

Prizkum stavu objekta

(1) Pred zapocetim bouracich praci se musi uskute¢nit prizkum stavu objektu a jeho okoli,
zjistit inzenyrské sit¢ a stav dotéenych objektt. K prizkumu musi byt vyuzity stavajici
podklady o objektu. O provedeném prizkumu musi byt vyhotoven zapis.

(2) Na zéklad¢ prazkumu podle odstavce 1 dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahdjenim
bouracich nebo rekonstrukénich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

(3) Pii zméné podminek v prubéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisténa bezpec¢nost pti praci.

Ptipravné prace

(1) Pied zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vymezit ohrozeny prostor
podle technologie provadénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych osob, bezpecné
zajistit vstupy do objektu i ochranu vetejného zajmu ohroZeného témito pracemi. Ustanoveni
§52 tim nejsou dotcena.

(2) Prizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se musi
pied zapocetim praci zasypat nebo jinym bezpeénym zptasobem zajistit.

(3) Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pred zapocetim praci odpojit a zajistit, aby se nedaly pouzit. Podle potieby
se musi zajistit pfed poskozenim i sité, do kterych tusti piipojky z bouranych objektt. Pokud z
provoznich dtvodi nelze u rekonstruovanych objektti odpojit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavatel stavebnich praci stanovit opatfeni k zajisténi prace a provozu.

(4) Pro odbeér elektrického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi
ziidit samostatné vedeni. Pro snizeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén
zdroj vody. Tyto ptipojky musi byt zabezpeéeny proti poskozeni po dobu provadéni bouracich
praci.

(5) Zahajeni bouracich praci se mtZe uskutecnit jen na zakladé pisemného ptikazu
odpovédného pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi
konstrukcemi, materialem a pomtckami uréenymi v technologickém postupu.

Zajisténi mista bourani

(1) Pti bourani se musi zajistit ohrozeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

(2) Ohrozeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zptsobem (stfezenim, vylou¢enim provozu).

(3) Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozeni vedlejsich objektii, zejména téch, které
rozebiranim ptiléhajicich staveb ztratily oporu. Zpusob statického zajisténi okolnich objektt
ohrozenych bouracimi pracemi musi byt zahrnut v projektu stavby.

(4) Pomocné konstrukce vybudované uvniti objekt nebo na jeho vnéjsich stranach se nesmi
zatézovat vybouranym materidlem a nesmi se pres né strhavat material z bouraného objektu,
pokud nejsou k tomu tcelu navrzeny.

(5) Material z bourané ¢asti objektu se musi odstranovat tak, aby nedoslo k ptetizeni podlah
nebo stropt.

(6) Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi prabéh bouracich praci.
(7) Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpeéi, které pii
bourani vznika.

(8) Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predméty musi byt pii ruénim bourani
odstranovany, aby nebyly zdroje trazu.



(9) Bourani nesmi byt pieruseno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji
¢asti. Tento pozadavek plati i v piipadé nutného preruseni bourani z divodu nahlého zhorSeni
povétrnostnich podminek. Tim nejsou doteny povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §6.

(10) Pfi castecném bourani, rekonstrukei a modernizaci budov, které ziistavaji v provozu nebo
jsou obydleny, musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpecnostni zajisténi véetné
kontroly pracovist’ z hlediska ochrany pracovniki a jinych osob.

Vstupy a vjezdy do bouraného objektu

(1) Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych
pracovist’ musi byt zajistény od zahajeni praci az do jejich ukonceni a viditeln¢ oznaceny.
Bourani svislych konstrukei

(1) Konstrukéni prvky mohou byt odstranény ruénim bourani pokud nejsou zatizeny.

(2) Pti bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce (balkony, arkyte apod.), musi byt
tyto konstrukce zajistény, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

(3) Ru¢ni bourani nosnych konstrukei provadét zasadné vertikalné shora dola.

(4) Pti bourani pomoci stroju se venkovni zdi strhavaji vzdy z vnéjsi strany objektu. U
piizemnich objekti bez podsklepeni se mtize bourani provadét z vnitiku objektu, jsou-li
odstranény vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

(5) Pied bouranim piic¢ek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéfit, zda nemaji nosnou
funkci.

(6) Unosnost vodorovnych konstrukei, na které se bude strhavat material, se v piipadé potieby
zvyS§uje podpérami.

(7) Ru¢ni strhavani stén a pilifi pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

(8) U konstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
zebiikl k uvazovani lan a haki ke strhavané ¢asti konstrukce.

(9) Postupné bourani panelovych objektl je mozno provadét az po rozpojeni jednotlivych
paneld a zajisténi jejich stability.

Bourani podlah, stropti a jednotlivych vodorovnych prvki

(1) Ru¢ni bourani stropt s nosnou dievénou konstrukei je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad ni
zbourané, jsou odkryté nosné prvky a ze stropt je odstranén bourany material.

(2) Stropni ¢asti se musi pied uvazanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukei.
(3) Bourat klenbu uvolnénim ¢asti konstrukce, ktera ji zajistuje, se smi jen pii strojnim
bourani.

(4) Pti ruénim bourani v ptipadé€, ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
pierusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo tpIné odstranit.

(5) Pti bourani jednotlivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejbliZe niz§im
poschodi, piipadné dalsich poschodich, podepteny konstrukci podle statického vypoctu pro
zatizeni stropu materialem, ktery na n¢j bude dopadat.

Prace nad sebou

(1) Bouraci prace nad sebou jsou zakdzany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovniki v technologickém postupu.

(2) V piipadé ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery piimo fidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracoviste.

2.2. Vodorovné konstrukce
Nové vodorovné konstrukce tvofi vestavbu patra v prostoru souc¢asného skladu kulis. Do otvort ve
zdi budou umistény nosniky HEA 240 dlouhé 500mm, osazené 300mm ve zdi, vyklinované
vysokopevnostnim cementem s nizkoexpanzni zalivkou. Na tyto nosniky budou osazeny nosniky
HEA 200 v celée Sifce prosotru, které budou tvofit nosnou konstrukei pro novou podlahu. Na
nosniky bude polozen plech TR 100/275/0,88mm (Sitka 825). Plech bude zalit betonem C25/30 s
KARI siti na ném bude nové podlaha skladby viz niZe.

2.3.  Schodist'ové konstrukce
Schodisté do nové Satny kulisdkd bude ocelové samonosné, pro vyrobu schodiste je nutno nechat
vytvortit dilenskou dokumentaci realiza¢ni firmou.



2.4. Pohladové konstrukce

S/01- mistnost ¢. 201
— vynil s kro¢ejvou iz. podlozkou
— stérka tl. 5 mm
— Dbetonova zalivka tl. 50 mm s KARI siti 150/150/6
— VSZ plech vina 100 mm
-~ SDK podhled Ei 30 min

S/02- mistnost ¢. 201, 202 a 203
— vynil s kro¢ejvou iz. Podlozkou
— stérka pod vinylovou podlahu tl. 5 mm
— vyrovnavaci stérka 5 mm
— puvodni stropni konstrukce

2.5. Upravy povrchi

- Upravy vnittnich povrchi stén budou shodné se stavajicimi prostory — zdéné konstrukce
omitkami s vadpenocementovym jadrem + Stukem vapennym. Sddrokartonové a sadrovlaknité konstrukce
budou provedeny povrch ve stupni jakosti Q1 + dodate¢né tmeleni. Nasledné budou stény celoplo$né
pietmeleny.

Stény za umyvadly v Satndch budou opatieny keramickymi obklady do vysky 1800 mm.

Stény, které nebudou oblozeny, budou opatieny malbou interiérovou, bilou, otéruvzdornou. Malba bude
provedena pied instalaci podhledt na celou vysku stény. Pfed malbou podklad sjednotit penetraci.
Stropy s omitkami v mistnostech, kde budou nové podhledy, budou ocistény. Stropy

v mistnostech bez podhledti budou o¢istény, vyspraveny (odhad 50% plochy) a opatieny malbou dtto
stény.

2.6. Natéry a malby

Malby wvnitfnich ploch budou provedeny v odstinech dle vybéru investora, vnitinimi nétéry
odolnymi proti otéru, paropropustnymi a ¢astecné omyvatelnymi.

2.7. Vyplné otvora
Stavajici dvetni kiidla budou vyvésena. Veskeré zarubné budou osazeny novymi dveinimi kiidly s
pozarni odolnosti EI 30min.

2.8. Zamecnické konstrukce

Veskeré zamecnické konstrukce budou provedeny provedeny dle popisu vysSe. Tyto konstrukce
budou opatieny natérem.

Veskeré natéry - ochranny systém povrchové dpravy bude spliiovat stupen korozni agresivity
CSN IS0 9223, C4 — vysoka, Zivotnost — vysoka, nad 15 let.



Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a FeSeni pripadnych negativnich
ucinki

a) Posouzeni z hlediska ochrany povrchovych a podzemnich vod
Stavajici objekt je odkanalizovan do stavajici splaskové kanalizace. Stavba nezasahuje do této
problematiky.

b) Posouzeni z hlediska zatiZeni okoli hlukem
Pti stavbé ani uzivani novych objektti nedojde k zatizeni okoli hlukem.
V ramci uzivani nedojde k pirekroceni limiti dle NV 272/2011 Sb .

c) Posouzeni z hlediska ochrany ovzdusi
Pfi provozu ani pfi stavbé neunikaji do ovzdusi zadné nebezpecné latky nad stavajici stav.

d) Posouzeni z hlediska odpadového hospodarstvi
o Odpady vzniklé pri vystavbé

Odpady vzniklé pfi stavbé jsou odpady skupiny €.15 Odpadni obaly a skupiny ¢. 17 Stavebni a
demoli¢ni odpady. Stavebni odpad a obaly budou skladovany ve velkoobjemovych kontejnerech se
zaji$ténim ochrany proti Uniku (ztraté) skladovanych odpadi. Recyklovatelné odpady budou tiidény
skladovany oddélené, odvoz do sbérnych surovin nebo k recyklaci. Vykopek zeminy ze zemnich
praci bude opétovné pouZit na zahoz, pifebytek bude deponovan na uréenou skladku. Skryta ornice
bude pouzita zpét pro terénni a sadové Upravy.

Bilance odpadu vzniklych p¥i provadéni stavby :

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0,6 m3 B
Plastové obaly 1501 02 0,3m3 B
Dievéné obaly 150103 1,5m3 A
Textilni obaly 1501 09 1,2 m3 B
Beton 17 0101 0,2m3 A
Dlazdice, obklady 170103 0,2 m3 A
Asfaltové smési s dehtem 17 03 01* 0,1 m3 CB
Plech pozinkovany, TiZn 17 04 04 0,1 m3 B
Ocel - Zelezo, potrubi 17 04 05 0,1 m3 B
Kabely 1704 11 0,1 m3 AB
Zbytky tepelnych izolaci 17 06 04 0,5m3 A
Smésné stavebni materidly 17 09 04 1,0 m3 A

Zpisob likvidace odpadu : A — odvoz na skladku
B — tfidéni, oddélené skladovani, recyklace
C — odvoz na skladku nebezpeénych odpadii
¢) Posouzeni z hlediska ochrany ZPF

Bez pozadavku — vnitini Gpravy.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi



Stavajici, bez uprav.
Projekt nepredpoklada nutnost dodate¢nych uprav.

DodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu

Navrzené technické a konstrukéni feSeni odpovida pozadavkim vyhlasky 268/2009 Sb. v platném
znéni, 1 vSem dal§im vyhlaskam a vladnim natfizenim tykajici se pozadavkl na vystavbu.

Zavér

Ostatni Casti stavby jsou popsany v samostatnych ¢astech projektové dokumentace.

Pti stavbé budou dodrzena pravidla bezpec¢nosti prace dané¢ vyhlaskou ¢. 324/1990 Sb — O
bezpe€nosti prace na stavbach. Déle pak budou dodrzeny podminky stavebniho povoleni a
respektovany pozadavky investora. Odpady a zbytky stavebniho materialu provadécich firem budou
likvidovany témito firmami a v souladu se zdkony o odpadech - Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zmén¢ nékterych dalSich zakont, v platném znéni.

Vypracoval :
V Liberci zati 2024 Ing. Radovan Novotny



