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a. Popis konstrukéniho systému stavby

Predmétem tohoto dokumentu je navrh zaloZeni technologickych objektd. Tyto objekty jsou
ocelové konstrukce presypovych véZi a ocelové konstrukce dopravnikovych mostd. Jedna se o
trasu SO 103.
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ZaloZeni se tyka presypovych vézi PV1 a PV2 a ocelovych dopravnikovych mosta PD5, PD6 a PD7.

Pfi ndvrhu stavby a technologie je nutno zohlednit ponechani horkovodu v nadzemnim provedeni
(nebude preloZen do zemé) a tak se bude muset pocitat pri zakladani se stavajicimi zakladovymi
konstrukcemi od stavajiciho potrubniho mostu, taktéz zohlednit polohu nadzemnich ocelovych
¢asti (podpérna OK, lavky, téhla.) a v pripadé kolizi navrhnout a zohlednit potiebné Gpravy na
podpérné konstrukci horkovodu.
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Geologické poméry na stavenisti

ZaloZeni objektd bylo provedeno na zékladé archivnich vrth lokality a dle zavérd IGP.

J-1204 (GDOB85546), zakladni litologicka data, HPV 3 m p.t.
Hloubka[m] Stratigrafie Popis

0.00-2.10 Kvartér naviZka uhelny

2.10-3.40 Kvartér hlina jilovity piscity tuhy, Zluta, hnéda

3.40-3.80 Kvartér hlina jilovity piscity pevny, Zlutd, hnéda

3.80-4.50 Kvartér hlina jilovity pis€ity tuhy pevny, zluta, hnéda, pisek ve smouhach

4.50-5.50 Kvartér hlina jilovity piscity pevny, Zluta, hnéda, pisek ve smouhach

5.50 - 6.40 Kvartér [l)isrenkjilovit)? jemnozrnny stfednozrnny, Sed4, hnéda, valouny max.velikost ¢astic
6.40 - 7.40 Kvartér pisek stfednozrnny, hnéda, valouny max.velikost ¢astic 2 cm

7.40 - 8.30 Kvartér hlina jilovity tuhy, Seda, pfimés: pisek , hnéda

8.30 - 8.60 Coniak, Turon  slin piscity tuhy pevny pis¢ity tuhy pevny, Seda pisek ve smouhdch

8.60 - 8.80 Coniak, Turon  piskovee slinity siln¢ zvétraly slinity silné zvétraly, Seda

piskovec vapnity jemnozrnny zvétraly deskovité odluény detriticky [alomkovity],

8.80-10.00 Turon bila, seda

Piloty budou vetknuty do skalniho podloZi, které se predpoklada v hloubce 8-9m.
Objekty presypovych vézi

ZaloZeni objektu presypoveé véze 1 se predpokldda plosné na z&kladové desce tloustky 400mm.
Bude odstranéna vrstva navdzek a zaloZeni bude provedeno na rostly terén. PFi vykopovych
pracich bude ovérena Unosnost zékladové spary min 180 kPa. Pred realizaci bude provedena
kontrola hutnéni zemni plané pod deskou. ZaloZeni objektu presypové véZze 2 bude zaloZeno
hlubinné na pilotach.

Dopravnikové mosty

ZaloZeni sloupt dopravnikovych mostd se predpokladda jako hlubinné pilotové. Jednotlivé driky
sloupt budou zaloZeny na piloté, pricemzZ jednotlivé piloty sloupt budou v hlavicich propojeny
Zelezobetonovym prahem. Uroveri kotveni ocelové konstrukce bude 300mm nad UT.
Zelezobetonovy prah bude pod UT, horni hrana se predpoklada 100mm pod UT. ZaloZeni prahd
nesmi byt provedeno do vrstvy navazek. Ty budou odstranény na rostly terén a potrebné vyskové
dorovnani bude provedeno vhodnou hutnénou sypaninou dle doporuceni IGP.

Piloty jsou navrZeny o pramérech 900mm a 1200mm a proménné hloubce vetknuti do skalniho
podloZi.
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b. Navrzené vyrobky, materialy a konstrukéni prvky

beton... C30/37 XC4, XA2
vyztuz ... B500B, sité KARI

C. Hodnoty zatiZeni uvaZzované ve vypoctu

Viz staticky vypocet.

d. Navrh zvlaStnich konstrukci, detailt a technologickych postupt
Budou stanoveny v dalSi ¢asti dokumentace.

e. Technologické podminky postupu praci

Stavba je standardniho typu a fidi se béZnymi predpisy a pokyny vyrobct jednotlivych
konstrukénich materiald.

Z&kladovéa puada pod deskou musi byt dikladné zhutnénd, sucha nebo mirné vihka, v Zzadném
pripadé rozmocend. Bude provedena kontrola hutnéni zemni plané.

Vyztuz bude mit predepsané kryti vytvorené systémovymi podloZzkami.

f. Zasady provadeéni bouracich a podchycovacich praci
Nejsou stanoveny.

g. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Bude provedena prejimka zeminy zakladové spary a prejimka vyztuze jednotlivych
Zelezobetonovych prvka.

h. Seznam pouzitych norem, literatury a software

Seznam pouZzitych norem

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni - objemove tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni
CSN EN 1992-1-1 Navrhovéani betonovych konstrukci

CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci

Seznam literatury

Horejsi, Safka a kol. Statické tabulky, TP 51, (Praha 1987)
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PouZzité programy
GEO + FINE, ¢.licence 4826/1

SCIA Engineer, ¢.licence SCIA 52746

. Pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provedeni stavby

Musi byt zhotovena provadéci dokumentace véetné podrobného statického vypoctu vsech
nosnych prvkda.

Musi byt zhotoveny vykresy tvaru a vyztuze monolitickych konstrukci.

V Plzni 18. 12. 2023 Vypracoval: Ing. Tomas Riha
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