Nazev akce: Odstranéni stavby v Méstské cCasti Praha — Dubec p. ¢. 1001
Objednavatel: MC Praha — Dube¢

Stupen: Stavebni povoleni
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Identifikacni udaje:

7 vz

Nazev stavby: Odstranéni stavby v méstské casti Praha — Dubec p. ¢. 1001
Misto stavby: Praha — Dube¢ p. ¢. 1001, KU Praha — Dube¢, 633330

Investor, zadavatel:

Méstska cast Praha — Dubec
Starodubedska 401/36
Dubec¢ 107 00, Praha 112

Projektant:

Design4function s.r.o.

Ing. Lukas Zimandl

Tel.: 604 565 135

E-mail: info@d4f.cz

Ohradni 1443/24b, Praha - Michle 140 00

a) Popis konstrukéniho systému stavby

Pladorysné rozméry jsou 61,35 x 11,5 m, vyska objektu od terénu k okapu je v rozmezi od 4,7 do 5,6 m,
od terénu k hfebenu je od 10,95m do 11,85m. Jedna se o teletnik s jednim nadzemnim podlazim,
podkrovim a s ¢astecnym podsklepenim, zastfeSen je sedlovou stfechou. Obvodové stény jsou zdéné
z plnych cihel, vnitfni nosné a nenosné stény jsou zdéné z cihel plnych. Pfedpokladame, Ze obvodové
stény jsou zaloZeny na zakladovych pasech z prostého betonu. Sedlova stfecha je z dfevénych tram( —
lezata stolice, je pobita latémi, krytina je keramicka taska.

Obvodové stény jsou z plnych cihel, tloustka zdiva 450 a 600 mm. Nosné vnitfni stény
jsou tloustky 300 mm a 450mm z plnych cihel. Zdivo je zpevnéné véncem.
Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou Stfecha je tvofena dievénymi krokvemi profilu 160/120 mm
ukladanymi na pozednice (120/160 mm) uloZené na obvodové stény, vaznice jsou profilu 160/160 mm,
krov je podepren dievénymi vzpérami (200/150 mm) s oboustrannymi pasky.
Prostory objektu jsou bez technologickych zafizeni. Byla provérena pfitomnost podzemnich a
nadzemnich vedeni inZenyrskych siti v misté stavby a byly zjistény podzemni sité. Dle spravcl
siti nedochdzi ke stfetu, objekt ale je pfipojen na nékteré inZenyrské sité. Je proto nutné objekt
odpojit od vsech siti pred zacdtkem demoli¢nich praci. Pfed zahajenim demoli¢nich praci
provede povéreny pracovnik prohlidku objektu a ovéri u spravca siti, Ze byl objekt odpojen od
IS (elektro, voda, kanalizace)

b) Vysledky priizkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich staveb

- Osobni prohlidka a doméreni
- Fotodokumentace

Vysledek posudki:
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Nebyly zjistény Zadné chemické zatéze (ropné latky, vyteklé oleje atd.) ani jiné
nebezpecné odpady.
Ve stavbé nebyla zjisténa pfitomnost azbestu.

c) Rozméry a jakost materialli hlavnich konstrukcnich prvk

Obvodové stény jsou z plnych cihel, tloustka zdiva 450 a 600 mm. Nosné vnitfni stény jsou
tloustky 300 mm a 450mm z plnych cihel. Zdivo je zpevnéné véncem.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou. Stfecha je tvofena drevénymi krokvemi profilu 160/120 mm
ukladanymi na pozednice (120/160 mm) uloZené na obvodové stény, vaznice jsou profilu 160/160 mm,
krov je podepien dfevénymi vzpérami (200/150 mm) s oboustrannymi pasky.

Hlavni konstrukéni prvky:

1. Zaklady z prostého betonu cca 196,3 m3
2. Ocelové sloupky, primér 160mm, vyska cca 3700mm 16 ks
3. Podlahova deska z prostého betonu tl. 150mm cca 605,2 m2

Skladba podlahy:
a. Lity asfalt tl. 40mm
b. HI Sklobit A
c. Betonova mazanina pram. tl. 200mm
d. Stérkopisek 150mm

4. Stropni kce z hurdis desek a | nosniku cca 605,2 m2
5. Obvodové stény tl. 450mm cca 168,2 m3
6. Obvodové stény tl. 600mm cca 76,2 m3
7. Obvodové stény tl. 350mm cca 61,6 m3
8. Vnitfni nenosné stény tl. 200mm cca 25,3 m3
9. Vnitfni nenosné stény tl. 150 a 160mm cca 20,1 m3
10. Vnitfni nosné stény tl. 300mm cca 27,6 m3
11. Vnitfni nosné stény tl. 450mm cca 33,6 m3
12. Kominové zdivo cca 20,7 m3
13. Celni sloupy a zidka cca4,9 m3
14. Beton v podsklepené casti cca 124m3
15. Krov, véetné latovani

a. Vaznice 160/160 cca 2,9m3

b. Krokve 120/160 cca21,7m3

c. Sikmé sloupky 200/150 cca 3,96m3

d. Klestiny 150/70 cca 1l,3m3

e. Pozednice 120/160 cca 2,03m3

f.  Vazny tram 220/240 cca 2,1m3

g. Klestiny 160/160 cca 3m3

h. Péasky 100/160 cca 0,9m3

i. Laté40/60 cca 6,8m3
16. Krytina cca 1012 m2
17. Jimka na silazni stavy (objem materialu) cca 101,4 m3
18. Zumpa z vagonové cisterny (vnit¥ni objem) 24m3
19. Zelezobetonové panely + $térkopiskovy podsyp 1770m?2

Okoli objektu

Mimo odstranéni samotné stavby je nutné odstranit i ostatni okolni prvky,
konkrétné cesty, Zelezobetonové panely, dopliikové okolni objekty (viz. Stavebni
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vykresy), a dfevény chlév v severnim rohu pozemku. Po odstranéni stavby a téchto
doplrikovych objektl je nutné zasypat vzniklé jamy a hutnit zeminu po vrstvach. Po
odstranéni staveb a oploceni bude provedeno hrubé terénni docisténi a dorovnani
feSené plochy. Jizné od stdvajiciho objektu se nachazi plocha o vymére cca m2, které
byla uméle vytvarovana pro Ucely cyklotraté a tento terén je nutno srovnat na
pGvodni Groven.

d) Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce

V bouraném objektu se nenachazeji Zadné zvlastni a neobvyklé konstrukce.

e) Technologicky postup bouracich praci

Padorysné rozméry jsou 61,35 x 11,5 m, vyska objektu od terénu k okapu je v rozmezi od 4,7 do
5,6 m, od terénu k hfebenu je od 10,95m do 11,85m. Jedna se o teletnik s jednim nadzemnim
podlazim, podkrovim a s ¢astecnym podsklepenim, zastresen je sedlovou stfechou. Obvodové
stény jsou zdéné z plnych cihel, vnitini nosné a nenosné stény jsou zdéné z cihel plnych.
Pfedpokladame, Ze obvodové stény jsou zaloZzeny na zakladovych pasech z prostého betonu.
Sedlova stfecha je z dfevénych tramU — leZatd stolice, je pobita latémi, krytina je keramicka
taska.

Obvodové stény jsou z plnych cihel, tloustka zdiva 450 a 600 mm. Nosné vnitfni stény jsou
tloustky 300mm a 450mm z plnych cihel. Zdivo je zpevnéné véncem.

Objekt je zastfesen sedlovou stfechou. Stfecha je tvorena dfevénymi krokvemi profilu 160/120
mm ukladanymi na pozednice (120/160 mm) uloZené na obvodové stény, vaznice jsou profilu
160/160 mm, krov je podepien dievénymi vzpérami (200/150 mm) s oboustrannymi pasky.

VSechny objekty budou kompletné odstranény vcetné zdkladovych konstrukci. Ponechany
budou pouze zakladové pasy a Zelezobetonové stény mocuivkové jimky (doplrikova stavba €. 01,
Mocuvkova jimka)

Prostory objektu jsou bez technologickych zafizeni. Byla provéfena pfitomnost
podzemnich a nadzemnich vedeni inZenyrskych siti v misté stavby a byly zjistény
podzemni sité. Pfed zahajenim demoli¢nich praci provede povéreny pracovnik prohlidku
objektu a ovéfi u spravc siti, Ze byl objekt odpojen od IS (elektro, voda, kanalizace)

Veskeré bouraci prace budou provadény odshora dola.

1) Pred zapocetim bouracich praci se odpoji vSechny stavajici vnitfni rozvody a sité,
odstrani se vSechny nefunkéni kabelové a trubni rozvody, demontuji se veskera
zafizeni.

- silnoproudé a slaboproudé el. kabely z povrchu i pod omitkou. Ze stén se
vyjmou kovové rozvodnice.

- stavajici rozvody Ustfedniho vytapéni v¢. topnych téles a registra.

- demontdaZ rozvod(l vody a kanalizace véetné vSech zafizovacich pfedmétd
(umyvadla, WC misy)

- bouraci prace souvisejici s odstranénim technologii

2) Vyvéseni a odvezeni oken i dvefi, sejmuti a odstranéni starych klempitskych
prvkd.

3) Rucni bourani nenosnych pricek. Protfidéné a ocisténé plné cihly budou uloZeny
na deponii.
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4) Rozebrani a odstranéni naslapnych vrstev podlah véetné hrubé ¢asti podlahy
5) Sejmuti a odstranéni krytiny-vidy rovnomérné vcelé Sifi strechy, aby
nedochdzelo k jednostrannému odlehéeni konstrukce krovu!
6) Odstranéni dfevéného latovani
7) Rozebrani jednotlivych dfevénych prvkd krovu
8) Bourani kominového zdiva
9) Bourani a odstranéni Stitovych stén
10) Bourani a odstranéni keramickych stropl
11) Bourdni a odstranéni obvodovych a vnitinich stén. Protfidéné a ociSténé plné
cihly budou uloZeny na deponii.
) Vybourdni podlahové desky z prostého betonu
13) VytéZeni potrubi a jejich konstrukci do hloubky cca 50cm
) Vybourdni zakladovych konstrukci
) Odklizeni zbytkové stavebni suti a provedeni hrubych terénnich Uprav

[ERN
ul

Podrobny technologicky postup a postup bouracich praci bude proveden
specializovanou firmou, ktera bude provadét bouraci prace.

f) Navrh postupu bouracich praci a vymezeni ohroZzeného prostoru

Postup bouracich praci viz odstavec e

Za zvlast rizikovy prostor (ohroZeny prostor) se povazuje plocha bouraného
objektu s okolim do vzdalenosti 3 m. V tomto prostoru se smi pohybovat pouze osoby
fadné proskolené.

g) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukci €i
prostupt
Vzhledem k jednoduchosti stavby a jednoduchosti postupu bouracich praci
nebude tfeba realizovat specialni bouraci, podchycovaci a zpeviiovaci konstrukce nebo

postupy.

h) Nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska technologie bouracich praci
Nebudou pouZity

i) Specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pfi zvlastnich
postupech (napf. poutziti trhacich praci)
Nebudou pouZity

i) Rozsah a zpilsob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zafizeni ve stavbé pred
zahajenim bouracich praci
Prostory objektu jsou bez technologickych zatizeni. Byla provérena pfitomnost podzemnich
a nadzemnich vedeni inZenyrskych siti v misté stavby a byly zjistény podzemni sité.
Majitelem objektu bude zajiSténo jejich odpojeni. Pfed zahdjenim demoli¢nich praci,
provede povéreny pracovnik prohlidku objektu a ovéfi u spravca siti, Ze byl objekt odpojen
od IS (elektro, voda, kanalizace).

k) Stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi

Bezpecnost prace

PFi praci musi byt dodrZovany predpisy o ochrané a bezpecnosti prace a prislusné
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normy a predpisy. Projekt je zpracovan v souladu s natizeni vlidady 591/2006 Sb. O blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
vyhlaskou 192/2005 Sb. Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, zdkon 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady 362/2005 Sb. O blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecéim padu
z vysky nebo do hloubky. Zasadami je nutno se Fidit po celou dobu vystavby.

Dal3i normy a predpisy jsou CSN 05 0610 Bezpelnostni predpisy pro svafovani
plamenem a CSN 05 0630 Bezpe&nostni pFedpisy pro svarovani elektrickym obloukem.

Zdroje ohrozeni zdravi pfi vystavbé a jejich omezeni:
Prace ve vyskach — zabradli
Prace v ryhach a jamach — zabezpeceni stén vykopl
Ohrozeni elektrickym proudem - zabezpecCeni obsluhy a uadriby stroja
kvalifikovanymi osobami
Vseobecné poZadavky:
Zakaz pouzivani alkoholu
Pouzivani ochrannych pomucek
Poradek na stavenisti
Osvétleni, ohrazeni, zabezpeceni stavenisté
Zakaz vstupu nepovolanym osobam na stavenisté
DodrZovani projektu a stanovenych technologickych postupl
Pravidelnd skoleni BOZ
Respektovani Zakoniku prace
ZpUsob omezeni rizikovych vliva:
Zpracovani a dodrzovani Provozniho predpisu, Havarijniho fadu a PoZarnich
poplachovych smérnic
Zabezpeceni vSech ¢innosti poucenymi, vyskolenymi zodpovédnymi osobami
Dodrzovani a respektovani podminek PoZarni zpravy, ndvodu k obsluze zafizeni
Pouzivani ochrannych pomf(icek a pracovnich odévl
Respektovani BOZ
DodrZovani Zakoniku prace
Pravidelné skoleni vSech pracovnikd z hlediska BOZ

Zpusoby ochrany a vymezeni ohrozeného prostoru

Budovy samotné nejsou vedeny v seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

Za zvlast rizikovy prostor se povazuje plocha bouraného objektu s okolim do
vzdalenosti 3 m. V tomto prostoru se smi pohybovat pouze osoby radné proskolené.

Na oploceni arealu bude vyuZito stavajiciho oploceni.

Hlavni vjezd a vstup na stavbu bude z pfilehlé ulice na severozapadni strané
reSeného Uzemi — stavajici vjezd.

Vjezd na stavenisté bude opatien otviraci branou. Tato brana bude mimo i
béhem vystavby radné zabezpecena proti vstupu nepovolanych osob.

Vsechny vchody budou fadné oznaceny tabulkami s ndpisem ,,Nepovolanym
vstup zakazan“.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pf¥i odstrafovani stavby
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Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Podle projektu by mél
byt objekt vybudovan z material( splnujicich hygienické normy, tudiz jsou Zivotnimu
prostiedi neskodné.

Odpad je tfidén do nékolika skupin a svazen specializovanou firmou do tfidirny
komundlniho odpadu a posléze sklddkovany, ¢i paleny. Provoz v objektu nezatézuje
okoli hlukem.

Provozem stavby nebude dochdzet k naruseni ptirody a krajiny. Bude dodrzen
zakon ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich Uprav a
provadéci vyhlasky.

ZpUsob likvidace odpadu vzniklého stavebni ¢innosti — odpad bude odvezen na
schvdlenou skladku.

Z hlediska ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva prostfednictvim pud Ize
zamér oznacit za nulovy, protoZe vlastni provoz nepredstavuje riziko kontaminace pad.
Kontaminace plad v etapé vystavby je oSetfena doporucenimi prezentovanymi v
pfislusnych kapitolach predklddaného oznameni. Ovlivnéni zdravotniho stavu
prostiednictvim znecisténi vod neni ve vztahu k hodnocenému zdméru aktudlni a tento
vliv Ize oznadit za nulovy.

e na zafizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné
zasob PHM pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny
dostatecnym mnoiZstvim sanacnich prostfedkd pro pripadnou likvidaci Uniku
ropnych latek

e vpfipadé Uuniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude
kontaminovanad zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené
k témto ucelim

e na stavenisti bude dostatek sanacnich prostfedkl pro likvidaci pfipadnych
havarii

Pfi provadéni stavby bude docasné zhorSeni Zivotniho prostiedi
minimalizovano tim, Ze na stavbé bude pouZita takova mechanizace, ktera svym
provozem nebude extrémné zatéZovat okoli hlukem exhalacemi ani prasnosti

Stavba bude mit minimalni negativni vliv na okoli a najemniky sousednich
objekta.

Lokalné dojde ke zvySeni prasnosti, ktera bude pfi provadéni bouracich praci
permanentné snizovana vytvarenim mlzné clony.

Provoz hluénych mechanisml musi byt omezen a pokud mozno presunut
pfimo na pracovisté nebo pouZit stroje se snizenou hlu¢nosti. U dopravnich prostiedkd
vypinat motory pfi nakladce a vykladce a pfizpUsobit rezim bouracich praci tak, aby co
nejméneé rusil okoli, zejména brzy rano, vecer a v noci.

PFi provadéni nesmi hluk ze stavebni ¢innosti presahovat:
v dobé od 7.00 - 19.00 65 dB (A)

v dobé od 6.00- 7.00 a od 21.00 - 22.00 55 dB (A)

0d 22.00 - 6.00 hod. 45 dB (A) v trvalé ekvivalentni hladiné.

Stavebni ¢innost stavebnimi mechanismy a hlu¢né prace provadét:
v pracovni dny od 7.00 - 21.00 hod.

v sobotu 8.00 - 16.00 hod.

v nedéli klid.

V rdmci praci nebude nutno vykacet vzrostlé stromy. Dodavatel zabezpeci
mechanizaci na stavbé proti moznému Uniku ropnych latek.
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V Praze 06/ 2020 Ing. Lukas Zimandl
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