

# SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Obec Pomezí

se sídlem 569 71 Pomezí 4

IČ 00277185

DIČ: CZ00277185

zastoupené Věrou Chemišincovou – starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1283401369/0800

Tel.: +420 461 729 804

Email: [obecpomezi.starostka@seznam.cz](mailto:obecpomezi.starostka@seznam.cz)

Osoby oprávněné za objednavatele jednat : Věra Chemišincová

(dále také „Objednatel“)

- na straně jedné -

## A

se sídlem : Ditera s.r.o., Smetanovo nám. 99, 570 01 Litomyšl

zapsaný v rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové

IČ : 016 96 041

DIČ: CZ016 96 041

Zastoupený: Štěpánem Kutou – jednatel společnosti

Bankovní spojení: KB Litomyšl

Číslo účtu: 107-5043510257/0100

Tel.: 604 279 335, 603 443 660

Email: [stepan.kuta@ditera.cz](mailto:stepan.kuta@ditera.cz), [martin.kuta@ditera.cz](mailto:martin.kuta@ditera.cz)

Osoby oprávněné na zhotovitele jednat ve věcech:

smluvních: Kuta Martin

technických: Kuta Štěpán

realizačních: Kuta Štěpán

(dále také „Zhotovitel“)

- na straně druhé -

## I.

### Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést zakázku s názvem „**Oprava opěrné zdi**“ v rozsahu dle krycího listu. Krycí list obsahuje veškeré požadavky, náklady a podmínky obsažené ve výzvě k předložení nabídky ze dne 29.4..2020.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Případné neprovedené práce (méněpráce) budou zúčtovány v konečné faktuře.

## II.

### **Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací: **květen 2020**  
Termín dokončení prací: **červenec 2020**

### **III.**

#### **Cena za dílo**

Cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejích příloh činí:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH              | 699 519,90 Kč        |
| DPH v základní sazbě 21 % | 148 898,34 Kč        |
| Cena celkem včetně DPH    | <b>846 414,24 Kč</b> |

Cena byla stanovena jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet je dán s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost v případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, a které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Výši sjednané ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů a bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nejsou obsaženy v předmětu plnění, popřípadě vyplynou z podmínek stavebního povolení.

Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v § 2620 až 2622 NOZ.

### **IV.**

#### **Platební podmínky**

Platba bude probíhat výhradně v korunách českých (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně. Platba za dílo bude odběratelem vůči dodavateli realizována prostřednictvím měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících 10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

Splatnost faktury bude 30 dnů.

Faktura bude mít náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu a dále pak náležitosti požadované objednatelem s ohledem na hrazení díla prostředky ze státního rozpočtu. Bude obsahovat nejméně tyto náležitosti:

- číslo faktury a pořadové číslo dokladu,
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele,
- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada,
- číslo smlouvy (případně i název díla),
- předmět zdanitelného plnění v souladu se smlouvou,
- výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky celkem,
- bankovní spojení smluvních stran,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- datum vystavení faktury,
- den splatnosti faktury.

V případě prodlení objednatele s úhradou platebních dokladů, může zhotovitel uplatnit úrok z prodlení až ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Odběratel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

Součástí závěrečného předávacího protokolu bude i předání dodacích listů, záručních listů a dokladů o shodě.

## V.

### Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

## VI.

### Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo stavby ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne **30.7.2020**

## VII.

### Převzetí díla

Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.



Dílo vymezené v čl. I této smlouvy a jejích přílohách bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

## VIII. Záruka za dílo

Zhotovitel poskytne na stavební část díla podle této smlouvy záruku v délce **36 měsíců** ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do sedmi pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších tří pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplaty. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do tří pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

## IX. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

Za nedodržení termínu dokončení a předání díla do **30.7.2020**, ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení

Splatnost smluvních pokut je 15 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

## **X.**

### **Ostatní podmínky smlouvy**

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zejména pak to, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, obecnými právními předpisy, upozorňovat na zjištěné nedostatky dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude udržovat v platnosti pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo.

## **XI.**

### **Vzájemný styk a doručování**

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana písemně a budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

## **XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek staveniště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla;
- zhotovitel bude v likvidaci, nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs.

## **XIII.**

### **Zvláštní ujednání**

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především Občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění) a předpisy souvisejícími.

Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

#### XIV.

##### Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

##### Přílohy:


Cenová nabídka.

V Pomezí dne 28.5.2020

V Litomyšli



Obec Pomezí  
569 71 Pomezí 4  
č.ú.: 1283401369/0800  
IČ: 00277185  
tel.: 461 729 804



Ditera, s.r.o.  
Smetanovo náměstí 99  
570 01 Litomyšl  
IČO: 016 96 041 DIČ: CZ01696041



**Ditera, s.r.o.**  
Smetanovo náměstí 99  
570 01 Litomyšl  
IČO: 016 96 041 DIČ: CZ01696041

## Krycí list rozpočtu

|                   |                   |                    |                                                          |          |            |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | Oprava opěrné zdi | Objednatel:        | Obec Pomezí                                              | IČ/DIČ:  |            |
| Druh stavby:      | 0                 | Projektant:        | 0                                                        | IČ/DIČ:  |            |
| Lokalita:         | Obec Pomezí       | Zhotovitel:        | Ditera, s.r.o. Smetanovo ná. č.p. 99,<br>570 01 Litomyšl | IČ/DIČ:  | 01696041   |
| Začátek výstavby: | 11.05.2020        | Konec<br>výstavby: |                                                          | Položek: | 10         |
| JKSO:             | 0                 | Zpracoval:         | Kuta Štěpán                                              | Datum:   | 17.04.2020 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                           |         | B                 |                  | C                                |                     |          |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| Základní rozpočtové náklady |         | Doplňkové náklady |                  | Náklady na umístění stavby (NUS) |                     |          |
| HSV                         | Dodávky | 317 097,85        | Práce přesčas    | 0,00                             | Zařízení staveniště | 6 925,90 |
|                             | Montáž  | 186 296,15        | Bez pevné podl.  | 0,00                             | Mimostav. doprava   | 0,00     |
| PSV                         | Dodávky | 0,00              | Kulturní památka | 0,00                             | Územní vlivy        | 0,00     |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |                                  | Provozní vlivy      | 0,00     |
| "M"                         | Dodávky | 0,00              |                  |                                  | Ostatní             | 0,00     |
|                             | Montáž  | 0,00              |                  |                                  | NUS z rozpočtu      | 0,00     |
| Ostatní materiál            |         | 0,00              |                  |                                  |                     |          |
| Přesun hmot a sutí          |         | 189 196,00        |                  |                                  |                     |          |
| ZRN celkem                  |         | 692 590,00        | DN celkem        | 0,00                             | NUS celkem          | 6 925,90 |
|                             |         |                   | DN celkem z obj. | 0,00                             | NUS celkem z obj.   | 0,00     |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem          | 0,00     |
|                             |         |                   |                  |                                  | ORN celkem z obj.   | 0,00     |

|            |            |                   |            |
|------------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0%  | 0,00       |                   |            |
| Základ 15% | 0,00       | DPH 15%           | 0,00       |
| Základ 21% | 699 515,90 | DPH 21%           | 146 898,34 |
|            |            | Celkem bez DPH    | 699 515,90 |
|            |            | Celkem včetně DPH | 846 414,24 |


|                         |                         |                                 |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                      |
|                         |                         | <b>Ditera, s.r.o.</b>           |
|                         |                         | Smetanovo náměstí 99            |
|                         |                         | 570 01 Litomyšl                 |
|                         |                         | IČO: 016 96 041 DIČ: CZ01696041 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis         |

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                   |                                                  |                        |                                                            |                       |                      |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Název stavby: | Oprava opěrné zdi |                                                  | Objednatel:            | Obec Pomezí                                                |                       |                      |
| Druh stavby:  | 0                 |                                                  | Projektant:            | 0                                                          |                       |                      |
| Lokalita:     | Obec Pomezí       |                                                  | Zhotovitel:            | D i t e r a, s. r. o. Smetanovo ná.č.p.99, 570 01 Litomyšl |                       |                      |
| Zpracoval:    | Kuta Štěpán       |                                                  | Zpracováno dne:        | 17.04.2020                                                 |                       |                      |
| Objekt        | Kód               | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž                                      | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|               | 12                | Odkopávky a prokopávky                           | 0,00                   | 69 915,00                                                  | 69 915,00             | 0,00                 |
|               | 17                | Konstrukce ze zemin                              | 29 021,30              | 29 828,15                                                  | 58 849,45             | 93,50                |
|               | 27                | Základy                                          | 42 272,55              | 22 257,00                                                  | 64 529,55             | 97,20                |
|               | 32                | Zdi přehradní a opěrné                           | 245 804,00             | 45 396,00                                                  | 291 200,00            | 121,45               |
|               | 91                | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur | 0,00                   | 18 900,00                                                  | 18 900,00             | 0,01                 |
|               | H22               | Komunikace pozemní a letiště                     | 0,00                   | 41 706,00                                                  | 41 706,00             | 0,00                 |
|               | S                 | Přesuny sutí                                     | 0,00                   | 147 490,00                                                 | 147 490,00            | 0,00                 |
| Celkem:       |                   |                                                  |                        |                                                            | 692 590,00            |                      |

**Ditera, s.r.o.**  
Smetanovo náměstí 99  
570 01 Litomyšl  
IČO: 016 96 041 DIČ: CZ01696041





|                   |                                                   |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Název stavby:     | Oprava opěrné zdi                                 |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Druh stavby:      | 0                                                 |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Lokalita:         | Obec Pomezí                                       |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| JKSO:             | 0                                                 |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Doba výstavby:    | 11.05.2020                                        |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Začátek výstavby: | 0                                                 |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Konec výstavby:   |                                                   |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Zpracováno dne:   | 17.04.2020                                        |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Objednatel:       | Obec Pomezí                                       |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Projektant:       | 0                                                 |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Zhotovitel:       | Díleť a s.r.o. Smětanovo ná.p.99, 570 01 Lilomyšl |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Zpracoval:        | Kuta Štěpán                                       |     |                                                               |                          |                       |              |              |             |          |                      |        |                    |                    |                   |
| Č                 | Objekt                                            | Kód | Zkrácený popis                                                | Rozpočetové náklady (Kč) | Fakturovaná cena (Kč) | Množství v % | Rozdíly v Kč | Rozdíly v % | Množství | Fakturované množství | Rozdíl | Uhrazená cena (Kč) | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v % |
| 1                 | 120901101RT1                                      | 12  | Odkopávky a prokopávky                                        | 69 915,00                | 0,00                  | -69 915,00   | -100,00      | -100,00     | 175,00   | 0,00                 | 175,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 2                 | 122022201R0                                       | 13  | Bourání konstrukcí chelných na MV v odkopávkách               | 31 940,00                | 0,00                  | -31 940,00   | -100,00      | -100,00     | 20,00    | 0,00                 | 20,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 3                 | 175101101RT2                                      | 17  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                      | 37 975,00                | 0,00                  | -37 975,00   | -100,00      | -100,00     | 155,00   | 0,00                 | 155,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 4                 | 271531113R00                                      | 27  | Konstrukce ze zemín                                           | 58 849,45                | 0,00                  | -58 849,45   | -100,00      | -100,00     | 55,00    | 0,00                 | 55,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 5                 | 327216213RT2                                      | 32  | Zásyp bez prohození spanylin                                  | 58 849,45                | 0,00                  | -58 849,45   | -100,00      | -100,00     | 55,00    | 0,00                 | 55,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 6                 | 914993004R00                                      | H22 | Základy                                                       | 64 529,55                | 0,00                  | -64 529,55   | -100,00      | -100,00     | 45,00    | 0,00                 | 45,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 7                 | 979999998R00                                      | S   | Poříšť základů z kameneví hr. dčeného 16-32 mm                | 64 529,55                | 0,00                  | -64 529,55   | -100,00      | -100,00     | 45,00    | 0,00                 | 45,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 8                 | 979082318R00                                      | 9   | Zdi přehradní a opěrné                                        | 291 200,00               | 0,00                  | -291 200,00  | -100,00      | -100,00     | 52,00    | 0,00                 | 52,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 9                 | 97908712R00                                       | 9   | Opět.zed.gabion.s.patv 1m.v.1.5m.3rst.oko 100/100             | 291 200,00               | 0,00                  | -291 200,00  | -100,00      | -100,00     | 52,00    | 0,00                 | 52,00  | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
| 10                | 97908712R00                                       | 9   | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpi | 18 900,00                | 0,00                  | -18 900,00   | -100,00      | -100,00     | 1,00     | 0,00                 | 1,00   | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Dopravní značení, zábor MS komunikace                         | 18 900,00                | 0,00                  | -18 900,00   | -100,00      | -100,00     | 1,00     | 0,00                 | 1,00   | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Komunikace pozemní a leštěté                                  | 41 706,00                | 0,00                  | -41 706,00   | -100,00      | -100,00     | 198,60   | 0,00                 | 198,60 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďný                 | 41 706,00                | 0,00                  | -41 706,00   | -100,00      | -100,00     | 198,60   | 0,00                 | 198,60 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Přesuny sutí                                                  | 147 490,00               | 0,00                  | -147 490,00  | -100,00      | -100,00     | 735,00   | 0,00                 | 735,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno            | 93 100,00                | 0,00                  | -93 100,00   | -100,00      | -100,00     | 245,00   | 0,00                 | 245,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m              | 33 075,00                | 0,00                  | -33 075,00   | -100,00      | -100,00     | 245,00   | 0,00                 | 245,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |
|                   |                                                   |     | Nakládání sutí na dopravní prostředky - mosy                  | 21 315,00                | 0,00                  | -21 315,00   | -100,00      | -100,00     | 245,00   | 0,00                 | 245,00 | Nefakturováno      | 0,00               | -100,00           |

IČO: 016 96 041 DIČ: CZ01696041

**Poznámka:**