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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby véetné koncepce reseni pristupnosti

Navrzena stavba se nachazi ve stfedovychodni ¢asti obce Polepy na vedlejsi obsluzné komunikaci. Pfedmétem projektové
dokumentace je rekonstrukce této stavajici komunikace (SO.101), ktera spojuje silnici 11/240, prochazi stavajici zastavbou RD
a kondi u restaurace ,U Kulturniho domu*. Rekonstrukce komunikace je navrzena jako obousmérna jednopruhova komunikace
s vyhybnami a novymi parkovacimi stanimi mezi RD. Vradmci stavby bude také vybudovéana nova destova kanalizace
(50.300), ktera bude zajistovat odvadéni a likvidaci destovych vod z komunikace a zpevnénych ploch. Vybudovany budou
dvé nové stoky destové kanalizace (A, B), které budou zakon&eny vsakovacimi objekty. Soucasti stavby bude i nové vefejné
osvétleni (S0.401), jenz bude vedeno v soubéhu s rekonstruovanou komunikaci ,0SA 1“. V ramci tohoto objektu dojde
i k Caste€né demontazi stavajiciho osvétleni.

Stavba bude pristupna ze severu a zapadu. Na zapadni strané se mistni komunikace napojuje na silnici 11/240. Ze severni
strany bude stavba pfistupna po mistnich komunikacich. V8echny pozemky dotfené stavbou nejsou ve vlastnictvi investora.
Pred zapoCetim stavby je nutné vyfidit majetkopravni vztahy ohledné pozemk( dotéenych stavbou.

b) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku

Stavba bude umisténa pfevazné na pozemcich investora v k.0. Polepy [725200]. Stavajici komunikace je dle katastru
nemovitosti vedena v souCasné dobé jako ostatni plocha, dalSi dotCené pozemky stavbou jsou vedeny jako zahrada,
orna plida nebo zastavéna plocha a nadvofi. Pozemky vedené jako zahrada €i orna plda spadaji pod ochranu zemédélského
pudniho fondu (ZPF). Dotené pozemky pfiléhaji pfevazné ke stavajici zastavbé rodinnych domt a zahrad. Pouze na Useku
od km 0,160 do km 0,250 se jizné od nové komunikace nachazi pole. Terén je pfevazné rovinny s primérnou nadmofskou
vySkou kolem 158 m n.m. Stavajici komunikace je zpevnéna pouze Stérkem, u venkovnich garazi pak s povrchem asfaltovym.
Odvodnéni komunikace je volné do terénu. Stavajici vefejné osvétleni se na ,0se 1“ nachazi pouze v Useku od mista kfizovatky
se silnici 11/240 az pred €.p. 247. V prostoru u kulturniho domu se nachazi vefejné osvétleni, které bude ponechano beze
zmén. Stavajici mensi stromy se nachazi pouze na okraji zahraddek na p.p.C. 628/6. V zajmové ploSe se nachazi rovnéz
stavajici podzemni inZzenyrské sité. Jedna se o splaskovou kanalizaci, vodovod, plynovod, sdélovaci kabely, podzemni vedeni
NN a nadzemni vedeni VO. Pribéh téchto siti byl zakreslen podle poskytnutych dat jednotlivych spravci. Nicméné jejich trasa
mUZe byt ve skutecnosti jina, napf. u splaskové kanalizace, vodovodu. Proto je zapotfebi nechat vyty€it vSechny dotéené sité
v zajmove oblasti jesté pfed zahajenim stavebnich praci, popf. jejich polohu ovéfit kopanou sondou, a pfipadné zaktualizovat
navrzené feseni.

Zajmova lokalita se nachazi mimo chranéna uzemi pfirody, vyhlaSena zaplavova uzemi a mimo sesuvna ¢i poddolovana
Gzemi. Na jizni strané od komunikace se vSak nachazi stavajici mistni COV, jejiz ochranné pasmo &asteéné zasahuje
do prostoru feSené komunikace. Podle hydrogeologického priizkumu se dana lokalita rovnéz nachazi na okraji ochranného
pasma vodniho zdroje Ustsk Obrtka — Ustécky potok vrty. Hladina podzemni vody se nachézi cca 4-5 m pod terénem,
tj. v nadmorskeé vySce cca 154-155 m n. m. Studny ani jiné jimaci objekty nebyly v okoli mista budouciho vsakovani dohledany.
Nachazi se zde vSak oteviena Sachta a soukromy vodovod vedeny pfiéné pod komunikaci pro zavlazovani zahrady
za bytovymi domy na p.p.¢. 628/6.

¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci
Navrzena stavba odpovida platné tzemné planovaci dokumentaci obce Polepy. RovnéZ odpovida pozadavkim na ochranu
kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot uzemi.

d) vycet a zavéry prizkumi
Prdzkum inzenyrskych siti

e Elektrické vedeni — kabely NN (CEZ Distribuce a.s., CETIN a.s., SEVK, a.s.)
Sdélovaci vedeni — Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. (CETIN a.s.)
Vodovod — Severo¢eské vodovody a kanalizace, a.s. (SEVK, a.s.)
Kanalizace — Severogeské vodovody a kanalizace, a.s. (SEVK, a.s.)
Plynovod — GasNet, s.r.o.
Vefejné osvétleni — obec Polepy

Zjistovani polohy inzenyrskych siti bylo provedeno konzultacemi se spravci siti. Dle naSich zkuSenosti nemusi pribéh siti,
potvrzeny jednotlivymi spravci odpovidat skute¢nosti. Pfed zahajenim stavby musi dojit k vytyCeni jednotlivych podzemnich
zafizeni jejich spravci.

Vysledky hydrogeologického prizkumu (Mgr. Jakub Sindelar; 08/2024)
Lokalita se nachazi v oblasti kvartéru Ceského masivu, jehoz podloZi tvofi kfida. Kvartérni pokryv tvofi bezprostfedni podlozi
celé lokality a bude do néj realizovano vsakovani. Tvofi ho zejména fluviani sedimenty teras Labe, pfevazné Stérkovito-piscity
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material s hlinitymi ¢ockami. V obci Ize dale pfedpokladat antropogenni navazky z terénnich Uprav a vykopd pro stavby
do hloubky 1,0-1,5 m. Pro zamér vsakovani je rozhodujici mélky kvartérni kolektor vazany na fluvialni Stérkovito-piscité
sedimenty. Jsou relativné dobfe propustné, zvodnéné pfi své bazi.

cca 320 m. Z rozdilu nadmofiskych vy3ek Ize odhadnout hladinu podzemni vody v zajmové lokalité v trovni, ktera je cca 4-5 m
pod terénem, tj. v nadmoiské vySce cca 154-155 m n. m. Studny ani jiné jimaci objekty nebyly v okoli mista budouciho
vsakovani dohledany, upozorfiuji v8ak na otevfenou Sachtu a soukromy vodovod vedeny pfiéné pod komunikaci
pro zavlazovani zahrady za bytovymi domy. Srazkova voda z nezpevnéné komunikace je v souc¢asné dobé vsakovana celym
povrchem komunikace. V souvislosti s projektem stavby nové zpevnéné vozovky s asfaltobetonovym krytem je nutné srazkové
vody vsakovat ve vsakovacim objektu.

Na zakladé provedenych vsakovacich zkousek je pro dalsi vypolty stanovena hodnota koeficientu vsaku kv = 4,2-104 m.s.
MnozZstvi ani kvalita srazkovych vod vsakovanych na pozemku se oproti souéasnému stavu nezméni. Doporuceni pro projekéni
navrh a stavbu je vsakovani realizovat do vrstev piskd a pisk( Stérkovitych, které predpokladame v hloubce 1,5-5 m
pod terénem, pfi¢emz hladinu podzemni vody se pfedpoklada v hloubce 4-5 m pod terénem. Je tfeba respektovat podminky
ochranného pasma vodniho zdroje Usték Obrtka-Ustécky potok vrty, ve kterém je stavba situovana.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavkl na vystavbu
Nebude nutné povolovat vyjimky z pozadavki na vystavbu.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika Gzemi, véetné zdrojii podzemnich vod, udaje
o odtokovych pomérech, poloze vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
V ramci geomorfologického ¢lenéni Ceské vysoginy Gzemi nalezi k nasledujicim jednotkam:

Okrsek: VIB-1C-a Lovosicka kotlina
Podcelek: VIB-1C Terezinska kotlina
Celek: VIB-1 Dolnooharska tabule
Oblast: VIB Stfedodeska tabule
Subprovincie: VI Ceska tabule

Provincie: Ceska vysocina

Lokalita se nachazi v oblasti kvartéru Ceského masivu, jehoz podiozi tvofi kfida. Predkvartérni podloZi bylo archivnimi vrty
zastizeno od hloubky 5-6 m a je tvofeno sedimenty svrchni kfidy tfi typQ:

1. vapnito-jilovitymi glaukonitickymi piskovci stupné turon (jizerské souvrstvi);

2. stfidanim jilovitych vapencu a slinovcd stupné turon-coniac (teplické souvrstvi);

3. vapnitymi jilovci, slinovci a vapnitymi prachovci stupné coniac-santon (bfezenské souvrstvi)

NejpravdépodobnéjSim typem podloZi jsou horniny uvedené v bodé 1. Ve vech pfipadech se jedna o pomérné pevné horniny
svrchnokfidového souvrstvi, jemnozrmné nebo zrnitostné smiSené, rozpukané, v zéné jilovitych zvétralin relativné malo
propustné, ve zdravych polohach relativné dobfe propustné podél puklin.

Kvartérni pokryv tvofi bezprostfedni podlozi celé lokality a bude do néj realizovano vsakovani. Tvofi ho zejména fluvialni
sedimenty teras Labe, pfevazné Stérkovito-piscity material s hlinitymi ¢ockami. V obci Ize déle predpokladat antropogenni
navazky z terénnich Uprav a vykopU pro stavby do hloubky 1,0-1,5 m. Pfevazné se opét bude jednat o mistni vySe popsané
zeminy a horniny.

Lokalita se nachézi v hydrogeologickém rajonu 4523 Kfida Obrtky a Ust&ckého potoka, Gtvaru podzemnich vod 45230 Kida
Obrtky a Ustéckého potoka. Pro zamér vsakovani je rozhodujici mélky kvartémni kolektor vazany na fluvidlni $térkovito-piséité
je uzemi odvodriovano, je Blatensky potok.

Lokalita se nachézi mimo zvI&3té chranéna Uzemi pfirody, mimo vyhlaSena zaplavova uzemi, mimo sesuvna & poddolovana
Gizemi a mimo chranéna loZiskova izemi. Nachazi se véak v ochranném pasmu vodniho zdroje Usték Obrtka-Ustécky potok
vrty. Vsakovaci objekt bude umistén pfi okraji vySe uvedeného ochranného pasma ve sméru odtoku vod z ochranného pasma.

g) stavajici ochrana tzemi a stavby podle jinych pravnich predpist

V feSeném Uzemi se nachézi ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. V irSim okoli se smérem na jih nach&zi vodni
tok Blatensky potok, jehoZ spravcem je v této oblasti Povodi Ohfe, s.p. Pozemky dottené stavbou se nenachdzi v Zadném
zaplavovém Gzemi ani v aktivni zaplavové zoné. Lokalita se véak nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje Uéték Obrtka-
Ustacky potok vrty (ID 00119906). a také v CHOPAV Severodeska kfida. Zajmova lokalita se nenachazi v zadné chranéné
krajinné oblasti &i Gzemi Natura 2000. Dle informaci z mapy CGS — Geofond se lokalita nenachazi na poddolovaném
Ci sesuvném Uzemi. Dle platného Uzemniho planu se v feSeném Uzemi nenachazi Zadna nemovita kulturni pamatka.
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Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkove péci ve znéni zakona ¢. 242/1992 Sb. stanovuje povinnost investora oznamit zamer
stavby v Uzemi s moznymi archeologickymi nalezy Archeologickému Ustavu AV CR nebo jim povéfené organizaci a umoznit
provedeni zachranného archeologického vyzkumu. Zadna dalsi ochranna pasma se zde nevyskytuiji.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi, pozadavky
na asanace, demolice a kaceni dievin

Viivem vystavby dojde k omezeni pFistupu ke stavajicim objektim v feSené lokalité. Jedna se dohromady o 10 rodinnych
&i bytovych doma (&.p. 64, 67, 74, 188, 189, 219, 233, 236, 247, 248), mistni COV a objekt 10 garazi (p.c. st. 427, 582/47,
st. 365, st. 364, st. 384, st. 383, st. 382, st. 381, st. 380, st. 379). Zhotovitel musi zajistit, aby byl umoznén prijezd stavbou
v hodinach od 17.00 do 7.00 vSem majitelim (rezident(im), ktefi budou stavbou dotCeni. BEhem vystavby se docasné zvysi
hlunost a prasnost v okoli stavby. Stavba bude vybavena bezpe€nostnimi prvky tak, aby neméla negativni vliv na okolni
stavby a pozemky.

Stavajici odvodnéni komunikace je FeSeno odtokem destovych vod do pfilehlého terénu. Realizaci stavby se odtokové poméry
v dané lokalité ¢astecné zméni. Dle nového névrhu mistni komunikace budou deStové vody odvadény ¢asteéné pomoci
uliénich vpusti, které budou zaustény do novych stok deStové kanalizace, a ¢asteéné odvadény vytokem do pfilehlého terénu
(usek komunikace km 0,160-0,254). V Gseku komunikace, kde budou destové vody odtékat volné po povrchu, bude vybudovan
vsakovaci trativod.

Planovana stavba neklade pozadavky na asanaci Uzemi. Na zajmové ploSe se nenachazi zadné dfeviny, jejichZ kaceni by
muselo byt povolovano. Dojde pouze k pfipadnému profezu naletovych dfevin. Soucasti stavby budou i tyto demoliéni prace.
V rémci SO.300 dojde na seku mezi reviznimi $achtami $12 a $13 k odstranéni jedné stavajici nefunkéni kanalizaéni $achty,
ktera je v soudasné dobé zasypana sypkym materialem. Sachtu je nutné odstranit z divodu ulozeni nové stoky B. V ramci
S0.401 dojde k demontazi stavajiciho nadzemniho vedeni VO v délce cca 110 m véetné opérnych prvku, resp. svételnych
mist (DEM.01 azZ DEM.04).

i) poZzadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni
funkce lesa

Projektova dokumentace FeSi rekonstrukci komunikace a vystavbu novych inZenyrskych siti (deStova kanalizace, vefejné
osvétleni). Bude se tedy jednat o pfevazné docasny ale misty o trvaly zabor. Prehled dotéenych pozemki pod ochranou ZPF
je uvedeny v tabulce nize.

locha na celkova rozsah rozsah
katastralni | parcelni druh tiida P vyméra docasného p
L L. BPEJ pozemku p trvalého
uzemi ¢islo pozemku ochrany pozemku zaboru .
[m2?] ) ) zaboru [m?]
[m?] [m?]
12112 V. 9,00
Polepy 23 zahrada 46,00 18,57 11,96
12210 IV. 37,00
Polepy 1025/4 zahrada | 12210 IV. 6,00 6,00 6,00 0,00
Polepy 25/6 zahrada | 12210 IV. 2,00 2,00 2,00 0,00
Polepy 25/5 zahrada | 12210 IV. 44,00 44,00 44,00 7,50
Polepy 26/12 ornd pida | 12210 IV. 41,00 41,00 41,00 6,71
Polepy 26/11 ornd pida | 12210 IV. 33,00 33,00 33,00 13,82
Polepy 26/10 ornd pida | 12210 IV. 4,00 4,00 4,00 2,01
Polepy 26/9 zahrada | 12210 IV. 43,00 43,00 43,00 15,81
Polepy 26/8 ornd pida | 12210 IV. 38,00 38,00 38,00 1,55
Polepy 26/4 ornd pida | 12210 IV. 223,00 255,00 255,00 249,80
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12210 V. 1021,00

Polepy 26/3 orna plda 1.095,00 16,29 9,39
15800 Il. 74,00

Polepy 26/2 ornapuda | 12210 V. 1 034,00 1 034,00 4,53 0,91
12210 V. 195,00

Polepy 26/1 orna plda 297,00 132,43 128,07
15800 Il. 81,00

Polepy 628/7 ornapuda | 12210 V. 1043,00 1 043,00 35,33 28,79
12210 V. 231,00

Polepy 637 orna plda 5 356,00 2,30 2,30
15800 Il. 5125,00
12210 V. 40,00

Polepy 635 orna plda 2 285,00 40,18 40,18
15800 Il. 2 245,00
12210 IV. 3 336,00

Polepy 634 orna plda 3 350,00 3,03 3,03
15800 Il. 14,00

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisi, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpec¢nostni

pasmo vznikne

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou

stranu:

a) uvodovodnich Fadl a kanalizacnich stok do prdméru 500 mm véetné - 1,5 m

b) uvodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm - 2,5 m

c) uvodovodnich fadd nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsinez 2,5 m
pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji 0 1,0 m

Na téchto pozemcich vnikne ochranné pasmo: stoky kanalizace
k.u. Polepy [725200]

Cislo Druh pozemku Vlastnik Omezeni viastnického
parcely | azpisob vyuiZiti Pravo hospodareni préva, ochrana
Zakaz zcizeni,
23 zahrada Jaroslav Velechovsky, €.p. 64, 411 47 Polepy zastavni pravo smluvni;
Zemé&délsky pudni fond
zastavéna plocha . Zakaz zcizeni,
st. 1 a nAdvori Jaroslav Velechovsky, €.p. 64, 411 47 Polepy Zéstavni prévo smiuvni
‘ Vécné bfemeno (podle listiny),
loparp | ostamniplocha oo bieny & p. 112, 411 47 Polepy vcné blemeno Zizovéni a
ostatni komunikace provozovani vedeni
ostatni plocha N
1024/1 ostatni komunikace Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy
Vécné bfemeno (podle listiny),
26/9 zahrada Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy zakaz ZC'err‘r:iuzvislfavn' pravo
Zemédélsky pldni fond
. N Vécné bfemeno (podle listiny);
26/8 orna plda Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy Zemédslsky pidni fond
Vécné bfemeno (podle listiny),
L N vécné bfemeno zfizovani
26/4 orna plda Obec Polepy, ¢.p. 112, 411 47 Polepy a provozovani veden;
Zemédélsky pldni fond
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SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s., Pritkovska 1689/14,

rekreaéni plocha

26/1 orna puda 415 01 Teplice Zeméd@lsky pudni fond
ostatni plocha . o o
628/15 jind plocha Obec Polepy, ¢.p. 112, 411 47 Polepy Vécné biemeno (podle listiny)
ostatni plocha .
628/6 jind plocha Obec Polepy, ¢.p. 112, 411 47 Polepy
ostatni plocha
582/1 sportovisté a Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy Vécné biemeno (podle listiny)

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy do napéti 110 kV véetné a vedeni Fidici a zabezpe&ovaci techniky
dle zakona €. 458/2000 Sb. § 46 — 1 m po obou stranach krajniho kabelu.
Na téchto pozemcich vnikne ochranné pasmo: podzemniho vedeni vefejného osvétleni

k.. Polepy [725200]

Cislo Druh pozemku Vlastnik Omezeni viastnického
parcely | azpusob vyuZiti ] Pravo hospodareni ] préva, ochrana
ostatni plocha Ustecky kraj, Velkéa Hragiebni 3118/48, 400 01 Usti nad Labem
1022/1 siIniF:: o Sprava a Udrzba silnic Usteckého kraje, pfispévkova organizace, Vécné bremeno (podle listiny)
Ruska 260/13, 417 03 Dubi
: Vécné bfemeno (podle listiny),
1024/2 t"ft?t{(“ p'°c.hka Obec Polepy, &.p. 112, 411 47 Polepy vécne biemeno zfizovani a
ostaini komunikace provozovani vedeni
ostatni plocha .
1024/1 ostatni komunikace Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy
" Zastavni pravo smluvni;
1025/4 zahrada Obec Polepy, ¢.p. 112, 411 47 Polepy Zemadélskj pidni fond
25/6 zahrada Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy Zemédglsky pidni fond
X Zastavni pravo smluvni;
25/5 zahrada Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy Zemédglsky pidni fond
Vécné bfemeno (podle listiny),
vécné bifemeno zfizovani
26/12 orna plida Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy a provozovani vedeni,
zastavni pravo smluvni;
Zemédélsky pldni fond
26/11 orna plida Obec Polepy, ¢.p. 112, 411 47 Polepy Zemédglsky pidni fond
26/10 orna puda Obec Polepy, &.p. 112, 411 47 Polepy Zeméd@lsky pudni fond
Vécné ngmeno (podle listiny),
26/9 zahrada Obec Polepy, &p. 112, 411 47 Polepy zakaz ZC'sziuﬁﬁFaV"' pravo
Zemé&délsky pudni fond
P . Vécné bfemeno (podle listiny);
26/8 orna puda Obec Polepy, &.p. 112, 411 47 Polepy Zemédalsky padni fond
Vécné bfemeno (podle listiny),
. . vécné biemeno zfizovani
26/4 orna puda Obec Polepy, &.p. 112, 411 47 Polepy a provozovéni veden
Zemé&délsky pudni fond
.. SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s., Pritkovska 1689/14, e o
26/1 orna puda 415 01 Teplice Zemédglsky pudni fond
ostatni plocha N
628/6 jind plocha Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy
ostatni plocha
582/1 sportovisté a Obec Polepy, €.p. 112, 411 47 Polepy Vécné bfemeno (podle listiny)
rekreacni plocha

k) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoreni
Na tuto stavbu neni zadny poZadavek na monitoring &i sledovéni pfetvofeni.
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[) navrhované parametry podle jednotlivych druhi staveb

$0.101 - Komunikace:
Rekonstruovana komunikace slouzi jako vedlejsi obsluzna komunikace v obci Polepy, ktera spojuje silnici 11/240, prochazi
stavajici zastavbou RD a konéi u restaurace ,U Kulturniho domu®. Jedna se o obousmérnou jednopruhovou komunikaci
s vyhybnami a novymi parkovacimi stanimi mezi RD.
e OSA1 —dl. 254,47 m
— §ifka komunikace min. 3,50 m
— parkovaci stani — 15x
- vjezd na pozemek — 10x
— pocet uliénich vpusti — 6 ks
— pocet odvodniovacich zlabl — 1 ks (dI. 16,50 m)
— tfida dopravniho zatizeni - VI
— navrhova Uroven poruseni — D1
- skladba — D1-A-5-V-PIlI

$0.300 - Dest'ova kanalizace:

Destova kanalizace bude slouzit k odvedeni deStovych vod z povrchu komunikace a feSit jejich naslednou likvidaci
vsakovanim do vod podzemnich. Vradmci navrhované stavby dojde k vystavbé 2 stok deStové kanalizace, vCetné 9
kanalizaCnich pfipojek, a k vybudovani 2 vsakovacich objekt.

Délky, profil a material navrhované stavby:

o Stoka A — plastové potrubi PVC DN250 SN12 - dl. 159,00 m
e StokaB — plastové potrubi PVC DN250 SN12 - dl. 32,50 m
e  Pfipojky — plastové potrubi PVC DN150 SN12 - dl. 33,16 m
e  Pfedpokladané mnozstvi betonovych reviznich Sachet: - 21000 — 13 ks

o  Pfedpokladané mnoZstvi plastovych reviznich 8achet: - @600 — 2 ks

o  Pocet vsakovacich objektt ze vsakovacich boxu: -2ks

$0.401 - Verejné osvétleni:
Nova soustava vefejného osvétleni bude slouzit k osvétleni rekonstruované mistni komunikace. Pfechody ani chodniky nejsou
v prostoru vystavby nového vefejného osvétleni navrzeny.
Délky, profil a material navrhované stavby:
—el. kabel CYKY 5-J x 1,5 —dI. 36,00 m
—el. kabel CYKY 4-J x 10 - dl. 260,24 m
—zemnici pasek FeZn 30x4 mm - dl. 260,24 m
— kabelové chranitka 50 mm —dI. 36,00 m
— pocet novych svételnych mist — 6 ks
— pocet demontovanych svételnych mist — 4 ks
- délka demontovaného kabelu — 109,67 m

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich
piedpisti a technickych norem nebo technickych dokumentd, pfipadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a
nezavedeného zafizeni

Z4dna rozhodnuti ani souhlasy s odchylnym feenim nebyly vydany.

n) limitni bilance stavby
Hospodafeni s deStovou vodou: likvidace deStovych vod béhem stavby bude provadéna odklonénim, popf. pfederpavanim,
do okolnich zelenych ploch. Po vybudovani vsakovacich objektd budou destové vody likvidovany vsakem do vod podzemnich.

MnoZstvi a druhy odpadu:
Pfi realizaci stavby mohou vznikat stavebni odpady typu:

v}’(atalogové Kategorie Nézev odpadu Pfedp?kléfiané Zpﬁrso'b ’ Oprévn(?né osgbavk prevzeti
¢islo odpadu (OIN) mnozstvi (t) nakladani (Nazev, IC, ICZ)*)
1701 01 0] Beton 22,50 Odstranéni
170102 0] Cihly 2,00 Odstranéni
17 02 01 0 Dfevo 4,50 Odstranéni
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17 0203 0 Plasty 0,50 Odstranéni
1703 01 N Astaltove smési 10,00 Odstranani
obsahuijici dehet
17 04 05 0] Zelezo a ocel 0,40 Odstranéni
17 05 04 0] Zemina a kameni 1611,50 Recyklace
1706 03 N Jiné izolacni 0,30 Odstranéni
materialy

0) pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni verejné
komunikaéni sité
Stavba nevyzaduje napojeni na vefejné komunikacni vedeni &i elektronické komunikaéni zafizeni.

p) zakladni predpoklady vystavby

Predpokladana Ihdta vystavby je 8 mésicl od zahajeni, tj. cca do 2 mésicl od ziskani pravomocného stavebniho povoleni.
Stavba bude probihat jako jeden celek, neni navrzeno diléi ¢lenéni na jednotlivé etapy. Vzhledem k charakteru a slozZitosti
stavby neni nutné zfizovat Zzadné podmiriujici stavby. Povrchy, kudy povede nova kanalizacni stoka a podzemni vedeni VO,
budou upraveny do navrhového stavu dle projektu rekonstrukce komunikace (SO.101). VSechny sousedici a dotéené pozemky
stavbou budou v co nejvétsi mife chranény, aby se pfedeslo k jejich podkozeni vlivem vystavby. Rovnéz je zapotiebi zajistit
pfistup k jednotlivym nemovitostem dotéenych stavbou. Jedna se dohromady o 10 rodinnych i bytovych domd (€.p. 64, 67,
74,188, 189, 219, 233, 236, 247, 248), mistni COV a objekt 10 garaZi (p.&. st. 427, 582/47, st. 365, st. 364, st. 384, st. 383,
st. 382, st. 381, st. 380, st. 379). Zhotovitel musi zajistit, aby byl umoznén prljezd stavbou v hodinach od 17.00 do 7.00 véem
majitelim (rezident(m), ktefi budou stavbou dot&eni.

q) zakladni pozadavky na piedéasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Stavba neklade zadné poZadavky na pfedCasné uzivani stavby. Je v8ak nutné pfed uvedenim do provozu podrobit potrubi
destové kanalizace zkouSce vodotésnosti, z diivodu kontroly provedeni spoji. U veskerych Casti elektro je zapotfebi provést
revizi zafizeni. O vSech provedenych zkouskach, revizich apod. je nutné sepsat protokol a zapis do stavebniho deniku.

r) seznam vysledkd zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu
Netyka se tohoto projektu.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Vzhledem k tomu, ze se jedna o podzemni inZenyrské sit€ a pozemni komunikaci, neni zapotiebi urbanistického Ci
architektonického feseni.

B.3 Zékladni stavebné technické a technologické rfeSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feSeni

Mistni komunikace zlistava soucasti dopravni infrastruktury, tudiZz se ji tento bod netyka. Provozni feSeni odvodnéni
komunikace bude zajistovat pIné funkéni systém umoZriujici odtok deStovych vod z prostoru komunikace a jejich nésledné
vsakovani do vod podzemnich. Nové vedeni vefejného osvétleni bude navazovat na stavajici sit, tudiz se jeho provozni fedeni
nebude nijak ménit. Stavebni prace pfi budovani inzenyrskych siti a komunikace budou provadény klasickymi technologiemi
a technologickymi postupy.

B.3.2 Celkové ifeSeni podminek pristupnosti

Stavba je navrZena tak, Ze splfiuje poZzadavky na bezpeénost a pfistupnost pfi uZivani staveb dle §149 zakona €. 283/2021 Sb.
Pristup na stavbu je zajistén ze z&padni strany po silnici /240 a ze severu po mistnich komunikacich. Béhem vystavby bude
pferuden provoz na feSené mistni komunikaci v obci Polepy. Provoz bude v misté upraven v ramci DIO.

Pristup k jednotlivym nemovitostem dotCenych stavbou je nutné zohlednit v ramci stavby. Jedna se dohromady o 10 rodinnych
&i bytovych domdi (&.p. 64, 67, 74, 188, 189, 219, 233, 236, 247, 248), mistni COV a objekt 10 garazi (p.g. st. 427, 582/47,
st. 365, st. 364, st. 384, st. 383, st. 382, st. 381, st. 380, st. 379). Zhotovitel musi zajistit, aby byl umoznén prijezd stavbou
v hodinach od 17.00 do 7.00 véem majiteldm (rezident(m), ktefi budou stavbou dot&eni.
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B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Je nutno dodrZovat zakon €. 309/2006 Sb., upraveni dalSich poZadavki bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich
predpisU (posledni novelizace 223/2009), nafizeni vlady ¢. 591/2008, O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni. Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici bezpecénostni
a technologické pfedpisy a nafizeni.

Béhem provozu budou dale dodrzeny vSechny pozadavky platné legislativy Ceské republiky a CSN, zejména zakon
¢. 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon
€. 49/2010 Sb, O posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivQ
na Zivotni prostiedi) - Uplné znéni zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni, nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu, Projekt je navrzen v souladu s platnymi CSN a pravnimi
normami CR.

Stavba je navrzena tak, Ze splfiuje poZzadavky na bezpeénost a pfistupnost pfi uzivani staveb dle §149 zakona €. 283/2021 Sb.
stavebni zakon. Na stavenisté a k provozovanému dilu bude umoznén pfistup pouze povolanym osobdm (obsluze).
Obsluha bude seznamena se zasadami bezpecnosti prace. V pribéhu provozu nebude ohroZena bezpecnost provozu
na pozemnich komunikacich.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objekt

a) popis stavajiciho stavu

Resena lokalita se nachazi ve stfedovychodni &asti obce Polepy na vedlejsi obsluzné komunikaci, ktera spojuje silnici 11/240,
prochazi stavajici zastavbou RD a konci u restaurace U Kulturniho domu. Stavajici komunikace je zpevnéna pouze Stérkem,
u venkovnich garazi pak s asfaltovym povrchem. Odvodnéni komunikace je volné do terénu. Zadna oddilna destova
kanalizace se zde nenachazi. Hladina podzemni vody se nachazi cca 4-5 m pod terénem, tj. v nadmofské vySce
cca 154-155 m n. m. Studny ani jiné jimaci objekty nebyly v okoli mista budouciho vsakovani dohledany. Nachazi se zde v§ak
oteviend Sachta a soukromy vodovod vedeny pfiéné pod komunikaci pro zavlaZovani zahrady za bytovymi domy
na p.p.¢. 628/6. Na parcele p.€. 1022/1 u severniho rohu objektu €.p. 2 se nachazi stavajici betonovy sloup, na kterém je
umisténo svitidlo vefejného osvétleni. V souasné dobé je na néj napojené vzduSnym vedenim provizorni verfejné osvétleni
pfedmétné mistni komunikace, ve které doposud nejsou vyfeSené zpevnéné plochy.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feSeni

Stavebné technické reseni:

$0.101 - Komunikace:
Soucasti tohoto stavebniho objektu je ndvrh rekonstrukce povrchu stavajici mistni komunikace (OSA 1), novych parkovacich
ploch, pfistupovych chodniki a vjezdl na stavajici pozemky.

Komunikace:

V rdmci navrhu je rekonstruovana stavajici Stérkova komunikace PMK 4,5/8,0/30 OSA 1 mezi stavajicimi parcelami v délce
254,47 m. Na tuto komunikaci pak navazuje pfedprostor u venkovnich gardZovych stani, které je v ramci ndvrhu také
rekonstruovan. Komunikace OSA 1 je navrzena v minimalni ifce 3,50 m a umoznuje prijezd vozidla HZS dl. 7,67 m, coz je
provéfeno vieénou kfivkou navrhového vozidla. Na komunikaci jsou navrzeny vyhybny v misté roz3ifeni komunikace na max.
5,60 m a vyhybny v misté stavajici sjezdl na pozemky. Podélny sklon komunikace OSY 1 je od 0,00 % - 3,25 %. PFi¢ny sklon
komunikace je 1,0-3,50%. Sifka komunikace v predprostoru venkovnich garazi je navrzena 4,00-5,00 m, podélny sklon je
navrzen max. 1,15%, pficny sklon 2,00%.

Komunikace je lemovana kombinaci silni¢niho betonového obrubnikem ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu s boéni
opérou z betonu C20/25 n XF3 dle TP18 s nadlapem +8-10 cm a v kombinaci se zapusténym betonovym obrubnikem
ABO 14-10 (100/250/1000) v misté pfelivné hrany do pfilehlého terénu. Obrubniky v oblouku R0,5-R2,0 m jsou navrzeny jako
obloukové. Obrubniky u obloukl vétSich nez R2,0 m budou Sikmo sefezavany tak, aby se v napojeni obloukl na sebe
nerozeviraly. Spary mezi Cely obrubniku a krajnikd musi byt Siroké 3 mm az 10 mm (v obloucich az 15 mm). Spary se vyplni
cementovou maltou. Na vrstvé smési stmelené cementem budou provedeny zvlastni opatfeni proti vyvoji trhlin do asfaltovych
vrstev die CSN 73 6124-1.

Parkovaci stani:

V lokalité jsou podél komunikace navrzeny parkovaci stani z betonové dlazby s distancniky, ktera je vypinéna drcenym
kamenivem pro umoznéni odtoku deStové vody. Tato stani vytvafi i fyzické a psychologické zpomaleni prijezdné dopravy tak,
aby byl zpomalen prijezd vozidel lokalitou. Parkovaci stani jsou lemovana ze strany komunikace zapusténym betonovym
obrubnikem ABO 14-10 (100/250/1000) do loze z betonu s bo&ni opérou z betonu C20/25 n XF3 dle TKP18.
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Viezdy:

Vramci projektu jsou navrzeny samostatné sjezdy na sousedni pozemky a je rekonstruovan sjezd pfed venkovnimi
garazovymi stanimi. Sitka vjezdu vzdy navazuje na vjezdova vrata k nemovitosti. VV mist& polniho sjezdu na pozemek p.¢. 635
je tento sjezd rekonstruovan na povrch z MZK.

Néjezd na vjezd je navrzen pres betonovy obrubnik ABO 4-15 — TYP NAJEZDOVY (150/150/1000) do loZe z betonu C25/30
n XF3 s naslapem +20-50 mm. V prechodu obrubniku na vysku +100 mm se pouzije PRECHODOVY TYP obrubniku.
Ve vjezdu se vzdy osadi zapustény obrubnik ABO 19-10, tak aby se vytvofilo rozhrani mezi nezpevnénou &asti na pfilehlém
pozemku a novym viezdem. V misté zapusténého betonového obrubniku ABO 14-10 je najezd pfes tento obrubnik.

Chodniky:
V ramci stavby jsou napojeny stavajici vstupy s vratky na navrhovanou komunikaci. Vybér typu a barvy dlazby podléha

schvéleni investora. Je tfeba vénovat zvySenou pozornost zapiskovani dlazby na chodnicich, a toto zapiskovani spar opakovat
v Casovych odstupech 14 dni do doby Uplného a trvalého zapiskovani téchto spar. Chodnik bude lemovan sadovym
obrubnikem ABO 17-10 (50/200/1000) do loZe z betonu C25/30 n XF1.

Na vstupu chodniku do komunikace (naproti venkovnim garazim) je navrzen varovny pas. Misto vyznaceni (tj. varovny pas)
se provadi v §ifce 0,4 m z dlazby se specialni plastickou Upravou (napf. s vystupky komolych kuzeld, sefiznutych polokouli
o praméru vystupkl cca 27 mm, vy$ce 5 mm a rozteci 35/50 mm). Barva varovného pasu musi byt odli$na od barvy chodniku.
Ve vétsiné pfipadl se pfi pfirodni (Sedivé) barvé chodniku pouziva Cervena barva varovného pasu.

Typ prvki musi splfovat nafizeni vlady ¢. 163/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
a odpovidat TN TZUS 12.03.04 (betonova dlazba pro signalni, varovné a hmatové pasy s vystupky pravidelného tvaru) a
TN TZUS 12.03.06 (betonova dlazba pro vodici linie s funkci varovného pasu, pro umélé vodici linie s drazkami pravidelného
tvaru).

Zemni préace:
Zemni prace spocivaji v odstranéni stavajicich zpevnénych a nezpevnénych ploch na hloubku potfebnou pro novou konstrukei,

a nakonec v rozprostfeni ornice na zelené plochy. Po odtézeni zeminy na potfebnou vySku vznikne aktivni plar komunikaci,
ktera bude zasahovat do hliny pis¢ity. Odhadovany modul pfetvarnosti bez tpravy aktivni plané je Eqer2=15 MPa

ZlepSeni je mozné provést 2 zpUsoby:
Odtézeni Casti nevhodného podloZi a vyménéni za vhodné dobfe hutnitelnymi materialy frakce 0/63 mm, resp.
0/32 mm. (pfesna tl. vymény urCi geotechnik na stavbé na zakladé laboratornich zkouSek zeminy a hutniciho
pokusu). Lze pfedpokladat vyménu min. 350 mm zeminy.
2. Zlep3eni fyzikalnich vlastnosti zemin v aktivni zéné pfidavkem vépna nebo smésnych pojiv v mnozstvi min. 3 %
do hl. 50 cm. Volba pojiva a rovnéz jeho mnoZzstvi pro stabilizaci podléha schvaleni geotechnika na misté stavby.
Je zavislé na typu zeminy a aktualni vihkosti této zeminy na stavbé.

Je mozné, Ze v ramci stavby bude nutné vyménit misty ¢ast podlozi, které bude tvofena urditymi nesourodymi navazkami.
Aktivni plan se nesmi ponechavat otevfena, a proto je b&éhem stavby nutné ponechat na aktivni plani ochrannou vrstvu l. cca
15 cm. Je tfeba uvazit i pouziti vyztuzné a separacni geotextilie. Pfipadné pouZiti geotextilie (nebo zda bude od jejich pouZiti
upusténo) je tfeba rozhodnout na zakladé vysledkd hutniciho pokusu. NaleZitou pozornost je tfeba vénovat upravé zemni
plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho dlivodu je dileZité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci
zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni Upravu.

Vzhledem k blizkosti zéstavby je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a dlazby takovymi hutnicimi
prostredky a takovym zpisobem, aby nedochazelo k nadmérnym otresdm.

Hutnici zkousky dle CSN:

Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin:
e  Kontrola nasypu — 1x na 1.000 m?
e  Kontrola aktivni zény — min 1x na 1.000 m2 nebo 3 zkousky na 100 m komunikace
o  Mista zkouSek uréi zastupce investora

Kontrola nesoudrznych vrstev komunikace dle CSN 73 6126-1:
e  Kazda nesoudrzna podkladni vrstva min. 1x na 1.000 m2 vrstvy min v3ak 3 zkouky na hodnoceny objekt

Kontrola smési stmelenych hydraulickym pojivem dle CSN 73 6124-1:
e  Kazda podkladni vrstva stmelena hydraulickym pojivem min. 1x na 1.500 m2 vrstvy
e  Mista zkouSek urci zastupce investora
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HTU zésady:

V pfipadé ukladani zeminy na mezideponii je tfeba stanovit velmi pfisna opatfeni o zplsobu ukladani, hutnéni a pravidla
pfi dalSim pouziti, vylou€it praci pfi desti atd. Svahy nasypl jsou navrzeny ve sklonu 1:2,5, svahy vykopl ve sklonu 1:2.
Uroven HTU je tfeba neustale o3etfovat, event. stojici vodu vymést.

Skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pfi pfedpovédi delSiho suchého pocasi. Prace se doporucuje
provadét po Castech a v pfipadé nepfiznivého destivého pocasi pokradovat az po vysuSeni terénu nebo skryti rozmocené
vrstvy a pfehutnéni povrchu. Po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery bude rozhodovat
0 zplsobu pfipadné sanace jednotlivych materidlu pouZzitych do nasypu a o zpUsobu pfipadné sanace aktivni zény
pod objektem.

Aktivni plan je tieba provadét pod neustalym dozorem geotechnika, ktery dohlédne na vhodnost pouzitého materialu,
tloustky jednotlivych vrstev do pfipadného nasypu, zplsob hutnéni a provéfi pozadované deformaéni moduly,
vypracuje a predlozi pfislusné protokoly.

Konstrukéni pozadavky na zemni t&leso stanovuji CSN 73 3050 a CSN 73 6133. P¥i kontrole hutnéni zemni plané se postupuje
podle CSN 72 1006 — Kontrola zhutn&ni zemin. Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani komunikace je Ecer2 = min. 45 MPa.

Ohumusovani

Na vymodelovany a srovnany terén bude navezena ornice v tl. 15 cm. Ta bude obdélana ruéni frézou, ktera rozbije pfipadné
hroudy. Ornice bude uhrabana a utuzena valenim. Na takto upraveny terén bude vyseta travni smés (napf. Park - pro parkové
Upravy, pramyslové zony a komunikace) uréena pro nizkoudrzbové travnaté plochy kolem komunikaci se zastoupenim
kostravy rakosovité. Travni osivo bude mélce zapraveno (zahrabnuti do hloubky max. 1 cm a pfitlateno hrabémi). Zalivka bude
provadéna dle potieby - travni osivo potfebuje pro vykliceni a dalSi vyvoj dostate¢nou pldni vihkost. Pfi pfejimce musi travni
porost pokryvat plidu min. ze 75 %, posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji tyden pred prejimkou.

$0.300 - Dest'ova kanalizace:

Pfedmétem této projektové dokumentace je navrh dvou novych stok A, B destové kanalizace (SO.300), které budou odvadét
destové vody z novych zpevnénych ploch v ramci objektu SO.101. VeSkeré destové vody pak budou likvidovany vsakovanim
do vod podzemnich pomoci dvou samostatnych vsakovacich objektd. Velikost a hydrotechnicky vypocet jednotlivych objektu
je uveden na konci technické zpravy SO.300.

Dle nového navrhu mistni komunikace budou destové vody odvadény ¢aste¢né pomoci uli¢nich vpusti, které budou zaustény
do novych stok destové kanalizace, a ¢asteCné odvadény vytokem do pfilehlého terénu (Usek komunikace km 0,160-0,254).
V Useku komunikace, kde budou destové vody odtékat volné po povrchu, bude vybudovan vsakovaci trativod. Jedna se o ryhu
hlubokou 0,50 m (min. 0,30 m) zaplnénou $térkodrti fr. 16/32 obalenou po bocich a dné geotextilii 200 g/m2. Na dno bude
do zhutnéného (min 98% PS) piskového loZe tl. 0,10 m uloZeno perforované drenazni potrubi dimenze DN150 (min SN8).
Okolni terén bude vyspadovan smérem k ryze. Vzorovy fez vsakovaciho trativodu je vidét v pfiloze D.1.1.4 stavebniho objektu
S0.101.

V prostoru pfed venkovnimi garazovymi stanimi je navrzen odvodiovaci zlab dl. 16,50 m. Vpusti budou mit litinovy rost
s ramem dle CSN EN 124 o rozmérech 500/500 mm pro zatizeni D400. Vpusti jsou betonové, prefabrikované. Zlab musi
spifovat EN 1433. Odvodnéni plané bude pficnym spadem 3 % do podélnych drenazi, které jsou zfizovany v mistech vykop(
rostlého terénu. DrendZ bude provedena z drenazni trubky DN150 s obsypem drti fr. 16/32 obalenou geotextilii 400 g/m2.
Drenazni trubka mdze byt napf. typu ACO KORUSIL SN8. Drenaz bude napojena bud do uli¢nich vpusti nebo do kanaliza¢ni
Sachty.

Stoka A:

Stoka A bude odvadét detové vody z rekonstruované komunikace v Useku jejiho stani¢eni od km 0,000 do km 0,160 pomoci
4 uliénich vpusti. Destové vody budou pak likvidovany ve vsakovacim objektu .1 umisténého v plo3e zelené na p.p.¢. 628/6
v k.U. Polepy. Od mista vyUst&ni stoka A pokratuje smérem na jihozapad skrze usazovaci $achtu S01 s kalovym prostorem
vydky 0,70 m az do mista $achty S02, ktera je umisténa v komunikaci. V usazovaci $achté SO1 se doporuduje osadit
na odtokové potrubi filtr pro zachyceni hrubych nedistot, aby se predeSlo zaneseni vsakovaciho objektu splaveninami.
Stoka A pak dale pokraduje z revizni $achty S02 v prostoru rekonstruované komunikace smérem na severozapad a7 do Sachty
810, kde stoka A konéi na pozemku p.g. 1024/2.

Celkova délka stoky A je 159,00 m. Dimenze potrubi je v celé délce navrzena DN250 z materialu PVC SN12. Na stoce A bude
osazeno 10 ks betonovych reviznich $achet, pfigemz $achta S01 bude provedena jako usazovaci, tj. s kalovym prostorem
vySky asporl 0,70 m. Na Sachté bude osazen poklop s odvétranim tf. D400. Na trase stoky A dojde ke kfizeni se stavajicimi
anovymi inZzenyrskymi sitémi. Jednd se o stavajici splaskovou kanalizaci, vodovod, plynovod, sdélovaci vedeni,
podzemni vedeni NN a nové vedeni VO. Stavajici sité musi byt vytyéeny pfed zahajenim stavby a hloubky uloZeni ovéfeny
kopanou sondou. Nova stoka A je zamérné navrzena v nejmensim dovoleném spadu potrubi (viz pfiloha D.1.3.3) z d(vodu
kiizeni s ostatnimi sitémi a mensi hloubky ulozeni. Je zapotiebi dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti die CSN 73 6005.
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Soucasti vystavby stoky A bude i napojeni 4 novych pfipojek uliénich vpusti. Pfipojky budou do stoky A zaustény pres pfedem
vysazené odboCky s pfesuvnou spojkou, popf. za pomoci navrtavky v kombinaci se sedlovou odbockou ¢i bude pfipojka
napojena do revizni Sachty. PFipojky uliénich vpusti jsou navrzeny z materialu PVC SN12 v dimenzi DN150. Minimalni sklon
pFipojky ulicni vpusti je 2,0 % (vyjimecné 1,0 %). Celkova délka potrubi pfipojek uliCnich vpusti je 14,96 m. Pfipojka DP01
od uliéni vpusti UV01 bude zalsténa do dna revizni $achty S10 a pfipojka DP02 od uliéni vpusti UV02 bude zatsténa do dna
revizni Sachty S08. Stoka a pFipojky budou provedeny dle CSN 75 6101 — Stokové sité a kanaliza¢ni pripojky.

Zachycené destoveé vody z rekonstruované komunikace budou svedeny a likvidovany v nové navrzeném vsakovacim objektu
¢.1. Pfi navrhu systému odvodnéni se vychazi z provedeného hydrogeologického prizkumu. Pfed vsakovacim objektem bude
osazena betonova revizni Sachta s kalovym prostorem hloubky alespoi 0,70 m. V této Sachté se doporuuje osadit
na odtokové potrubi filtr pro zachyceni hrubych necistot, aby se pfede$lo zaneseni vsakovaciho objektu splaveninami. VeSkeré
prostupy v Sachté budou vodotésné. Vsakovaci objekt je navrZen v ploSe zeleng. Jako vsakovaci systém byly navrZeny
plastové vsakovaci boxy Q-Bic Plus z Cistého polypropylénu, na které byl proveden hydrotechnicky vypocet uvedeny v kap.
Prilohy na konci technické zpravy SO.300. Lze samoziejmé pouzit bloky od jiného vyrobce s obdobnym systémovym feSenim.
Vsakovaci objekt ¢.1 je navrzen o rozmérech 6,00 x 3,60 x 0,63 m (30 box0) a vyuzitelném objemu 12,90 m3. Pfi osazovani
vsakovacich boxt Q-Bic Plus od firmy Wavin, s.r.o. je nutné Fidit se instalaénimi pokyny vyrobce a dodrZet jednotlivé
technologické postupy. Dno objektu bude osazeno do hloubky 1,9-2,1 m pod troved upraveného terénu (viz pfiloha D.1.3.3).
Vsak je navrzen s pfevySenim, tzn. pfitok je umistén vy$ nez dno objektu, aby nedochazelo ke zpétnému vzduti. Na vsakovaci
objekt se doporuCuje osadit inspekéni plastovou Sachtu, ktera bude slouZit jako pfistupovy bod do vnitfniho prostoru a
souéasné pro pfivod vzduchu do vsakovaci galerie. Jedna se o plastové Zebrované potrubi DN600 zakonéené poklopem
osazenym na betonovém roznasecim prstenci. Poklop bude s odvétranim tf. D400. Sestavy vsakovacich objektd je nutné
osadit na vodorovnou plochu, aby nedo$lo ke sniZeni nosnosti box0 (spad max £1°). Schéma uloZeni vsakovaciho objektu je
zobrazeno v pfiloze D.1.3.6.

Stoka B:

Stoka B bude odvadét destové vody z prostoru pied venkovnimi garazovymi stanimi a za budovou kulturniho domu (€.p. 186)
pomoci 2 uliénich vpusti a 1 odvodriovaciho Zlabu dI. 16,50 m. Destové vody budou pak likvidovany ve vsakovacim objektu
¢.2 umisténého v ploSe zelené na hranici pozemku p.¢. 582/1 a 628/15 v k.u. Polepy. Od mista vyUsténi stoka B pokracuje
smérem na jihozapad skrze usazovaci $achtu $11 s kalovym prostorem vysky 0,70 m aZ do mista achty $12, ktera je
umisténa v komunikaci. V usazovaci $achté $11 se doporuéuje osadit na odtokové potrubi filtr pro zachyceni hrubych negistot,
aby se predeslo zaneseni vsakovaciho objektu splaveninami. Stoka B pak dale pokraduje z revizni $achty $12 v prostoru
rekonstruované komunikace smérem na jihozapad az do $achty $13, kde stoka B kon&i na pozemku p.&. 1024/2. Na Useku
mezi $achtou $12 a $13 bude z divodu uloZeni nové stoky B odstranéna jedna stavajici nefunkéni kanaliza¢ni $achta, ktera je
v sou¢asné dobé zasypané sypkym materialem.

Celkova délka stoky B je 32,50 m. Dimenze potrubi je v celé délce navrzena DN250 z materidlu PVC SN12. Na stoce B budou
osazeny 3 ks betonovych reviznich $achet, pfisemz $achta $11 bude provedena jako usazovaci, tj. s kalovym prostorem vysky
aspoil 0,70 m. Na Sachté bude osazen poklop s odvétranim tf. D400. Na trase stoky B dojde ke kfiZeni se stavajicimi
inzenyrskymi sitémi. Jedna se o stavajici splaSkovou kanalizaci, vodovod, plynovod a podzemni vedeni NN. Stavajici sité
musi byt vytyCeny pfed zahajenim stavby a hloubky ulozeni ovéfeny kopanou sondou. Nova stoka B je zamérné navrzena
v nejmensim dovoleném spadu potrubi (viz pfiloha D.1.3.3) z d(vodu kfizeni s ostatnimi sitémi a mensi hloubky uloZeni.
Je zapottebi dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti die CSN 73 6005.

Soucasti vystavby stoky B bude i napojeni 2 novych pfipojek uliénich vpusti a 1 pfipojky odvodiovaciho Zlabu. Pripojky budou
do stoky B zaustény pies pfedem vysazené odbocky s pfesuvnou spojkou, popf. za pomoci navrtavky v kombinaci se sedlovou
odbockou & bude pfipojka napojena do revizni Sachty. Pfipojky jsou navrzeny z materidlu PVC SN12 v dimenzi DN150.
Minimalni sklon pFipojky je 2,0 % (vyjimeéné 1,0 %). Celkova délka potrubi pfipojek je 18,20 m. Pfipojka SP01 od vpusti Zlabu
8V01 bude zaust&na do dna revizni $achty $13. Stoka a pFipojky budou provedeny dle CSN 75 6101 — Stokové sité a
kanalizaéni pfipojky.

Zachycené destoveé vody budou svedeny a likvidovany v nové navrzeném vsakovacim objektu €.2. Pfed vsakovacim objektem
bude osazena betonova revizni Sachta s kalovym prostorem hloubky alesporl 0,70 m. V této Sachté se doporucuje osadit
na odtokové potrubi filtr pro zachyceni hrubych nedistot, aby se pfedeSlo zaneseni vsakovaciho objektu splaveninami.
Veskeré prostupy v Sachté budou vodotésné. Vsakovaci objekt je navrzen v ploSe zelené. Vsakovaci systém byl navrzen
stejny jako u objektu €.1, tj. plastové vsakovaci boxy (Q-Bic Plus). Hydrotechnicky vypocet je uveden v kap. Pfilohy na konci
technické zpravy SO.300. Vsakovaci objekt €.2 je navrzen o rozmérech 7,20 x 1,80 x 0,63 m (18 box() a vyuzitelném objemu
7,80 m3. Pfi osazovani vsakovacich box{ je nutné fidit se instalanimi pokyny vyrobce a dodrzet jednotlivé technologické
postupy. Dno objektu bude osazeno do hloubky 2,3-2,4 m pod Uroveri upraveného terénu (viz pfiloha D.1.3.3). Vsak je navrzen
s pfevySenim, aby nedochézelo ke zpétnému vzduti. Na vsakovaci objekt se doporu€uje osadit inspekéni plastovou Sachtu,
ktera bude slouzit jako pfistupovy bod do vnitfniho prostoru a sou¢asné pro pfivod vzduchu do vsakovaci galerie. Jedna se
o plastové Zebrované potrubi DN600 zakondené poklopem osazenym na betonovém roznaSecim prstenci. Poklop bude
s odvétranim tf. D400. Schéma uloZeni vsakovaciho objektu je zobrazeno v pfiloze D.1.3.6.
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UlozZeni potrubi:
Pro ukladani potrubi je navrzen pazeny vykop (pfiloha D.1.3.4 této PD). Viykop je uvaZovan z Grovné zemni plané komunikace.

Zemni prace budou provadény podle CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho tlesa pozemnich komunikaci‘.
Predpoklada se strojni hloubeni ryhy, pfi kfiZeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi bude provadén ruéni vykop. Odkryté vedeni
musi byt fadné zajisténo proti poskozeni. Vykopové préace v tésné blizkosti kabelovych tras musi byt provadény za odborného
dozoru jednotlivych spravcd siti.

Po hrubém vykopu pfi strojnim téZzeni se dno ryhy vyrovna do pfedepsaného sklonu a hloubky. Je nutno ovéfit, je-li dno
vykopku dostate¢né zhutnéno (pfirozené zhutnéni okolni zeminy vzniklé mnohaletym usazovanim). Toto zhutnéni musi
odpovidat hodnoté min. 88 % PS (pro pojezd stfedné t&zkymi mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popf. 92%,
pro téZké mechanismy typu SLW 60 min. 95%). Pokud je tato hodnota nizsi (napf. z divodu navazky zeminy, ve které se
dodateéné zhotovuje vykop), je nutné toto dno zhutnit na poZadovanou hodnotu (,Z6na podsypu — ZP*) jinak je mozné
nebezpeCi vzniku podélné a priéné deformace ulozeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci hutnicich
mechanismu.

Na takto upravenou zakladovou sparu bude provedeno hutnéné Stérkopiskové loZe s heterogenni zrnitosti 0-20 mm, na které
se bude ukl&dat plastové potrubi. V ndvaznosti na montaz potrubi se provede jeho obsyp. K obsypu se pouZzije Stérkopisek
o zrnitosti 0-20 mm. Obsypovy material se rozprostfe rovnomémé po obou stranach potrubi a hutni se po vrstvach
max. 150 mm soucasné po obou jeho stranach na miru zhutnéni min. 90 % PS a ulehlost Id = min. 0,67. Takto se postupuje
az do vySe 300 mm, nad uroven vrcholu potrubi. Zhutfiovani obsypu pfimo nad potrubim neni pfipustné.

Zbyla ¢ast ryhy bude zasypana s ulozenim v komunikaci $térkopiskem (v pfipadé vhodné vykopové zeminy se nevylucuje
po odsouhlaseni geologem stavby zasyp zeminou). Zasyp pod pozemnimi komunikacemi musi byt v souladu s TKP staveb
pozemnich komunikaci - kap. 4, ¢l. 4.5.2.9:

Hutnéni obsypu:
- mimo silni¢ni téleso je min. mira zhutnéni 92% PS
- vsilniénim télese je min. mira zhutnéni 95% PS
- v aktivnich zénach je pfedepsano min.  100% PS
- po vrstvach o max. mocnosti 0,20 m.

Spole¢né s potrubim navrhované de$tové kanalizace bude do vykopu po celé délce min. 300 mm nad potrubim ulozena
vystrazna folie Sifky 300 mm Sedé barvy s napisem ,KANALIZACE". Destova voda bude z vykopu odvadéna odklonénim,
popf. €erpanim do okolnich zelenych ploch. U stavebnich jam (plati pro vSechny objekty) je tfeba dbat, aby vlivem zemnich
praci nedoSlo k poruseni zakladové spary. Vykopovy material se uskladni v prostoru stavenisté pro pozdéji zasypy podle
pokyn( objednatele pro provedeni stavby. Nevhodny material odstrani zhotovitel. Zasyp stavebnich jam se provede vhodnou
zeminou z vykopd.

Konecna Uprava povrchi nad vykopy nového kanalizace bude feSena v ramci stavebniho objektu SO.101. Stoka a pfipojky
budou provedeny dle CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni piipojky. Po dokondeni pokladky potrubi kanalizace je nutné
provést zkousky vodotésnosti (vzduchem &i vodou) dle platnych norem. Zaroven se provede kamerova prohlidka vodniho dila
v celém rozsahu stavby, v€etné pofizeni digitaliniho zaznamu s archivaci dle pozadavku provozovatele a protokolu o vysledku
prohlidky. Pfed zasypem potrubi se musi nechat celd stavba geodeticky zaméfit dle skuteCného provedeni, a to véetné
pFipojek, objektd i s hloubkou uloZeni.

Pro danou lokalitu byl vypracovan hydrogeologicky priizkum v srpnu 2024 (vypracoval Mgr. Jakub SindelaF). P¥i realizaci
poklddky potrubi se nepfedpokladd odvodnéni ryhy, dle IGHG by se HPV méla nachédzet v hloubce
4-5 m pod terénem. Archeologické nalezy, u¢inéné v priibéhu stavby, je nutné neprodlené ohlasit. Pfed zavére¢nym pfedanim
a uvedenim destové kanalizace do provozu se provede skutecné zaméreni stavby a kamerova prohlidka kanalizace v€etné
Sachet.

$0.401 — Verejné osvétleni:

V ramci rekonstrukce mistni komunikace dojde k vystavbé nového verfejného osvétleni pro jeji osvétleni. V soustavé VO dojde
ke zvySeni podtu svételnych mist a k zanedbatelnému navyseni instalovaného piikonu. Z vy$e uvedeného dlivodu nebylo
pozadovano stanovisko CEZ k navyseni pfikonu soustavy VO. Stavajici hlavni jistié pred elektromérem zlistane zachovan.
Vypocty osvétleni jsou nedilnou soucasti této dokumentace a jsou pfilohou technické zpravy SO.401. Celkem bude osazeno
6 novych svételnych mist.

Na parcele p.¢. 1022/1 k.u. Polepy se nachazi stavajici betonovy sloup ST.01, na kterém je umisténo svitidio vefejného
osvétleni, ze kterého je v soucasné dobé napojené vzdusnym vedenim provizorni vefejné osvétleni pfedmétné mistni
komunikace. Pfechody ani chodniky nejsou v prostoru vystavby nového vefejného osvétleni navrzeny. Celé nadzemni vedeni
se demontuje v rozsahu trasy od ST.01 az po DEM.04, véetné opérnych prvk( resp. svételnych mist DEM.01 az DEM.04.
Namisto stavajiciho (zruSeného) nadzemniho vedeni z ST.01 ve sméru do feSené ulice (mistni komunikace) bude zfizeno
nové zemni kabelové vedeni v trase ST.01 — N.01 — N.02 — N.03 — N.04 - N.05 — N.06. Nové rozvody vefejného osvétleni
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budou uloZeny do samostatné kabelové ryhy. Kabelovou trasu a stozarové zaklady svételnych mist je nutno pfi vystavbé
koordinovat s odvodnénim (trativodem) zpevnéné plochy mistni komunikace.

Kabelovy svod z ST.01 bude proveden kabelem CYKY 4-Jx10 a ve svém pribéhu bude pferusen v pojistkové skfifice SP100,
kde bude vloZeno jiSténi gG 10A. V hlavnim pfedfazeném rozvadéli RVO se doporucuje osadit hybridni stykace.
Propojeni novych svételnych mist bude provedeno zemnim kabelem CYKY 4-Jx10. Jednotliva svitidla na stoZarech VO budou
propojena se stozarovou svorkovnici kabelem CYKY 5-Jx1,5. Kabel bude ve svitidle zapojen na svorky L, N, PE, D+ a D-.
Budou pouzity vetknuté ocelové tfistupfiové stozary v povrchové Upravé Zarovym zinkovanim. Kompletni soustava vefejného
osvétleni bude propojena zemnicim paskem FeZn 30x4 mm. V mistech uloZeni zemnich kabeld pod komunikaci a vjezdy
budou kabely ulozeny do mechanické chranicky.

Navrhovana soustava osvétleni soutasné splfiuje viechny pozadavky norem na osvétleni CSN 13 201 v platném znéni.
Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupt a vyhlasky ¢. 48/82 sb. CUBP, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpeénosti prace. Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici
s potfebnou kvalifikaci podle CSN 34 1000 a pridruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni
z vyhlasky €. 50/78 Sb. Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovano die CSN 34 3101 a dal$ich nasledujici
norem tykajicich se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci. Prace na elektrickém zafizeni smi provadét jen firma k tomu
opravnéna. Skute¢né provedeni je nutno po skonceni praci nechat geodeticky zaméfit (podminka pro kolaudaci).

U stavajiciho elektrického zafizeni bude provedena pravidelna revize. Pfipadné nedostatky musi byt odstranény dle pokynd
revizniho technika. Pfed uvedenim do provozu nového elekirického zafizeni se provede vychozi revize.
Provozovatel elektrického zafizeni musi v pravidelnych Ihltach zajistit revizi a dale zajiStovat provozni spolehlivost
a bezpecnost zafizeni jeho pravidelnymi prohlidkami a udrZbou. Investor si mize stanovit podminky designu svitidel a kvality
osvétleni.

Zemni préce: 5 5 .
Zemni prace nesmi byt v rozporu s CSN 73 6005, CSN 73 6101 a CSN 73 6110. Pfi vykopovych ¢innostech je vhodné ihned

odvazet vykopanou zeminu na skladku dle instrukci investora. Po zhutnéni a usednuti zasypového materialu Ize provést
konecné Upravy povrch( v okoli nové postaveného stoZaru a kabelové trasy.

Stavajici podzemni zafizeni:

Pied zahajenim jakychkoliv zemnich praci musi byt provedeno vytyCeni podzemnich siti. Realizacni firma méa povinnost fidit
se pokyny spravcl podzemnich vedeni a chranit tato vedeni pred jejich poskozenim. Po pfesném vytyéeni stavajicich siti Ize
pfi pfedani stavenisté upfesnit kabelové trasy, pfipadné navrhnout dal3i chranicky.

Konstrukcni reseni:
$0.101 - Komunikace:

Komunikace
Konstrukce komunikace byla navrzena dle TP 170 jako vozovka netuhd pro tfidu dopravniho zatiZeni VI a nvrhovou uroverfi
porueni D1. Byla vybréna skladba D1-A-5-V-PIII:

Konstrukce KC1
W asfaltovy beton obrusny ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
W spojovaci asf.postfik PS-B 03kg/m?  CSN 736129
W asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50/70 60 mm CSN EN 13108-1
B infiltraCni postfik PI-C 05kg/m?  CSN 736129
B smés stmelena cementem SC 0/32 Csro 120 mm CSN EN 14227-1,10
W $térkodrt (0/63) Ge SDa min.200mm  CSN 736126
W geotextilie PP 400 g/m2, odolnost proti protrzeni (CBR) min. 3kN CSN EN 13249
celkem 420 mm
Zhutnénd plan Eder2 = 45 MPa pfi Eder2 / Eqert < 2,5.
Parkovaci stani
Konstrukce parkovaciho stani z dlazby s distanCniky byla navrzena takto:
| Konstrukce KC3
W dlaZba s distanéniky DLI 80 mm CSN 73 6131

rozmér dlazby 200x200 vcetné distancnikd 30 mm, barva pfirodni
vyplri otvort drcenym kamenivem 2/5
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W |oZe drt' 4/8 L 40 mm (:)SN 73 6131
B drcené kamenivo (8/16) DK 50 mm CSN 736126
B drcené kamenivo (16/32) DK 100 mm CSN 736126
B drcené kamenivo (32/63) DK 200 mm QSN 736126
W geotextilie PP 400 g/m?, odolnost proti protrzeni (CBR) min. 3kN CSN EN 13249
celkem 470 mm

Zhutnéna plan Eger2 = 45 MPa pfi Eqer2 / Eder1 < 2,5

Polni sjezd
V misté polniho sjezdu na pozemek €. 635 je tento sjezd rekonstruovan na povrch z MZK.
| Konstrukce KC6
B mechanicky zpevnéné kamenivo (0/32) MZK 150 mm CSN 736126
B Stérkodrt (0/63) ) 200 mm CSN 73 6126
celkem 350 mm

Zhutnéna plan Eder2 = 45 MPa pfi Eder2 / Eqert < 2,5.

Viezdy
Konstrukce vjezdu byla navrzena dle TP 170 jako vozovka netuha pro tfidu dopravniho zatizeni VI a navrhovou Urovefi
poruseni D1. Byla vybréna skladba D1-D-1-VI-PIl upravena:

| Konstrukce KC2 |
B betonova dlazba DLI 80 mm CSN 73 6131
BETONOVA DLAZBA 200x100 mm, TL.80 mm, SEDA
W [oZe drt 4/8 L 40 mm CSN 736126
W stabilizace cementem SC 0/32 Csse 120 mm CSN EN 14227-1,10
W §térkodrt (0/63) 8D 180 mm CSN 73 6126
celkem 400 mm

Zhutnéna plan Eder2 = 45 MPa pfi Eder2 / Egert < 2,5.

Chodniky
Skladba chodniku byla navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci®. Navrzeny je katalogovy list

D2-D-1-CH-PIL:

| Konstrukce KC4 |
B zimkova dlazba DLI 60 mm CSN 736131
BETONOVA DLAZBA 200x100 mm, TL.60 mm, SEDA
B Kladeci vrstva 4-8 drt 40 mm CSN 736131
W Stérkodrt (0/32) SDs 200 mm CSN 736126
celkem 300 mm

Zhutnénd plan Eder2 = 30 MPa pfi Eder2 / Edert < 2,5.

V misté opravy chodniku z betonu je navrZena tato konstrukce: )
B cementovy beton lity, C25/30 XF2 S3 Dmax 16 - Striaz 120 mm CSN 736123
B Stérkodrt - SD - hutnénd na 60 MPa 150 mm CSN 73 6126

Na vstupu chodniku do komunikace (naproti venkovnim garazim) je navrZen varovny pas. Misto vyznaceni (tj. varovny pas)
se provadi v §ifce 0,4 m z dlaZby se specialni plastickou Upravou (napf. s vystupky komolych kuzelt, sefiznutych polokouli
0 praméru vystupkd cca 27 mm, vySce 5 mm a rozteci 35/50 mm). Barva varovného pasu musi byt odli$na od barvy chodniku.
Ve vétsiné pfipadu se pfi pfirodni (Sedivé) barvé chodniku pouziva ¢ervena barva varovného pasu.

§0.300 — Dest'ova kanalizace:

Potrubi destové kanalizace

Jako vyrobce potrubi mize byt napf. firma PIPELIFE s.r.o. a typ potrubi QUANTUM. Profil potrubi je navrzen v dimenzi DN250.
Celkova délka potrubi DN250 je 191,50 m. Potrubi bude spojovano pomoci hrdlového spoje a tésniciho krouzku.
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Pripojky destové kanalizace

Budou provedeny z materialu PVC SN12, s vnitfni hladkou sténou v Eervenohnédé barvé. Jako vyrobce potrubi miize byt napf.
firma PIPELIFE s.r.o a typ potrubi QUANTUM. Profil potrubi je navrzen v dimenzi DN150. Celkova délka potrubi pfipojek je
33,16 m. Minimalni sklon pfipojky deStové kanalizace je 2,0 % (eventuelné 1,0 %), maximalni sklon je 40,0 % (viz pfiloha
D.1.3.5). Pii pfekroeni maximalniho povoleného sklonu je zapotiebi vybudovat svisly Usek potrubi, ktery bude nasledné
obetonovan. Potrubi bude spojovano pomoci hrdlového spoje a tésniciho krouzku. Potrubi bude uloZzeno do piskového loze
s piskovym obsypem. Pfipojky budou na stoku napojeny pfes pfedem vysazené odboCky s pfesuvnou spojkou, popf. pomoci
navrtavky v kombinaci se sedlovou odbogkou & bude pfipojka napojena do revizni $achty. Pfipojky budou provedeny dle CSN
756101.

Vpusti uliéni

Budou prefabrikované s koSem na bahno s vnitfnim prdmérem 450 mm. Uliéni vpusti budou zakladni sestavy. VSechny vpusti
budou mit spodni odtok vdimenzi DN150 pro PVC. Dodavatelem uliénich vpusti muize byt napf. vyrobce
CS-Beton s.r.0., typ vpusti TBV-Q. Konstrukce kalovych koS0 bude v souladu s DIN 4052 - standardni typ A4. Vtokova mfiz
bude mit rozméry 500x500 mm ve tfidé D400 a bude osazena v ramu na pantech.

Liniovy Zlab

Bude celkové $itky 200 mm pro dopravni zatiZzeni D400. NavrZen je liniovy odvodriovaci Zlab z polymerbetonu s pfiénym
fezem tvaru V dle CSN EN 1433. Zlab bude sestaven z jednotlivych dilci o délce 1,0 m bez vnitfniho spadu. Na za¢atku Zlabu
se doporu€uje osadit Cistici kus. V misté pfipojky bude osazen vpustovy kus. Vyrobcem Zlabu mize byt napf. firma
ACO DRAIN a typ Zlabu Monoblock PD150 V.

Betonové revizni Sachty

Budou provedeny jako betonové prefabrikované s vnitfnim primérem 1000 mm, tl. stény 120 mm a s Sachetnim
prefabrikovanym dnem dle CSN EN 1917. Dodavatelem $achet mize byt napt. vyrobce CS-Beton s.r.0., typ $achet TBS-Q
1000 SP a Sachetni dna CAPITAN. Vstupy do Sachet budou zaji$tény uzamykatelnymi litinovymi poklopy priiméru 600 mm
a kanalizagnimi stupadly, ktera jsou osazena v $achtovych prefabrikatech. Sachty budou na zakladé kvalifikované objednavky
dodany na stavbu v poZzadovanych skladbach, s prostupy pro potrubi véetné integrovaného tésnéni a odpovidajicimi zlabky
ve dnech $achet. Spojovani jednotlivych $achtovych dilct se provede pomoci elastomerového t&snéni dle CSN EN 681-1
na ,$pici dilce — p&nové tésnici hmoty nejsou pFipustné. Sachty $01 a $11 budou provedeny jako usazovaci (s kalovym
prostorem). Prostupy pro potrubi se vytvofi v poZzadované vySce Sachty na stavbé. VeSkeré prostupy budou provedeny
vodot&sné. VSechny poklopy na $achtach umisténych v komunikaci dodat z litiny tf. D400. Na $acht& S01 a $11 je nutné osadit
poklop s odvétranim, vSechny ostatni poklopy mohou byt pIné.

Vsakovaci objekty
Budou provedeny napt. z plastovych vsakovacich box( Q-Bic Plus od spoleénosti Wavin s.r.0. Navrzené bloky Q-Bic Plus jsou

vyrobeny z vysoce kvalitniho vstupniho materidlu — polypropylenu (PP), jehoz kvalita je garantovéna certifikaci nezavislych
zku3eben. Bloky jsou koncipovany na minimalni dobu Zivotnosti 50 let. Plast se v8ak v béZnych zeminich a vodach,
které pfipadaji v Gvahu pro vsakovani, chemicky neméni, proto Ize pfi bézném zatizeni pfedpokladat dobu zivota i ve stovkach
let. Pro praxi je vSak rozhodujici skute¢na doba funkénosti systému. Ta zalezi pfedevsim na stupni znecisténi vstupujici vody
a na kvalité udrzby (Cisténi).

Zakladni rozmér bloku je 1,2 x 0,6 x 0,6 m. Boxy Q-Bic Plus maji akumulaéni kapacitu 95-96 %. Bloky je mozné instalovat
pod dopravnimi plochami — pfesné podminky zabudovéni jsou stanoveny v instalaénich pokynech vyrobce. V pfipadé montaZe
pod dopravnimi plochami je nutné dodrZovat normy a pfedpisy pro provadéni vozovek a pojizdnych zpevnénych ploch, z toho
vyplyva, Ze je v téchto pfipadech nutné dodrzet minimalni kryti 75 cm. Ke zfizeni plané pro naslednou vystavbu silnice je tfeba
vytvofit horni vyrovndvaci vrstvu pfednostné z drceného Stérku v minimaini tloustce 30 cm. Plain musi vykazovat modul
deformace Ev2 =45 MN/m2, resp. CBR = 12 %. Galerie urend pro vsakovani se ukldda na vrstvu Stérku (fr. 8-16)
nebo hrubého pisku (fr. 4-8) tl. alespori 200 mm. Sifka vykopu ve dné musi byt cca 1,0 m (min. 0,50 m) &irsi, neZ je rozmér
galerie. Na rovinu vykopu se roztdhne geotextilie s dostateChym pfesahem na jednotlivych spojich (min. 0,20 m).
Odstup od HPV se doporu&uje dle normy CSN 75 9010 min. 1,0 m. Boxy Q-Bic Plus Ize pokladat ru¢né, bez potfeby techniky,
kterou vyzaduje vystavba trativodu se Stérkem. Jednoducha manipulace a nizka hmotnost (14 kg) zajistuji velmi rychlou
pokladku. VSechny navrzené boxy jsou 100% kontrolovatelné a proplachovateiné. Na rozdil od sypaného Stérku
se pfi zabahnéni da jednoduse a opakované Gistit. Cistici zaFizeni nebo primyslovou kameru Ize vétsinou zavést pres revizni
Sachtu. Pro pfimy vstup shora pfes boxy se musi vyfezat vstupy (pfedznalené otvory) v celé vySce galerie.
Ukongeni kontrolniho vstupu se uzavie na Urovni terénu poklopem s odvétranim. Sestava se sklada dle montazniho schématu
a jednotlivé boxy se do sebe ,zamykaji* integrovanymi zamky ve dvou sousedicich stranach. K montazi nejsou nutné dalsi
nastroje nebo spojovaci elementy. Akumulaéni box se fixuje pomoci 6 svislych pilifG d zakladové desky. Zakladové desky jsou
pro vsakovaci a retenéni nadrZe odliSné. Pfed konenym obalenim geotextili je nutné uzaviit obvodové strany
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boénimi deskami. Na definovanych mistech se osazuji vstupni desky pro natokové potrubi. Retenéni nadrze maji odtok u dna,
vsakovaci objekty maji pfitoky u stropu sestavy. Bo¢ni otvory jsou pfi dodani prdchozi pro potrubi DN150, ale je mozno vyfezat
je az na primér DN400. Cela galerie je obalena netkanou filtratni geotextilii 250 g/m?2 pro zamezeni vniku zasypové zeminy
do galerie. V mistech prostup pro potrubi, inspekéni $achty apod. se zhotovi otvory. Cela galerie se nakonec obsype tfidénym
piskem bez kamenl fr. 8/16, tl. 200 mm. Hutnéni za¢ind z boénich stran, pfi¢emz se hutni po vrstvach max. 30 cm.
Material musi byt hutnitelny, nezmrzly s max. fr. 32. Postupné hutnéni probiha az do dosazeni horniho okraje sestavy.
Nad sestavou galerie se hutni prvni vrstva vibracemi az po dosazeni min. 60 cm v celé ploSe vykopu.

$0.401 - Verejné osvétleni:

Rozvodna soustava:
sit TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230 V, za stozarovou svorkovnici sit TN-S

Stanoveni vngjSich vliva bylo provedeno dle CSN 33 2000-3 a CSN 33 2000-7-714.
ABS8 - atmosférické podminky (-50 °C + +40 °C)

AC1 - nadmorska vySka do 2000 m

AD3 - vodni tfist

AE2 - malé pfedméty

AF2 - korozivni latky — atmosférické vlivy

AK1 - rostlinstvo — bez nebezpedi

AN2 - slunelni zafeni - nizké

AQ2 - bourkova &innost — nepfimé ohrozeni

BA1 - schopnost osob — nepouéené osoby

Minimalni kryti pfistrojli, stroji a rozvad&¢i IP 43. Prostfedi nebezpec€né. Se zafizenim budou manipulovat osoby s odbornou
kvalifikaci.

Zakladni ochrana: 5
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Pocet navrzenych svételnych mist:
o Nové svételné misto vySky 6 m pro komunikaci P4 (Cervené) — 6 ks

PouZité kabely:
o  CYKY 5-Jx 1,5 - propojovaci kabel svitidlo — stozarové svorkovnice

o  CYKY 4-Jx 10 - novy zemni kabel, propojujici bod pfipojeni a dale jednotliva svételna mista

Zemnici vodic:
Nova svételnd mista budou uzemnéna zemnicim paskem FeZn 30x4 mm.

StoZary:
Stozary svételnych mist budou pouzity ocelové, tfistupfiové s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim. Jedna se o stozary
celkové vySky 6 m nad terén bez vyloznikd.

Svitidla:

Budou pouZita svitidla LED, jenZ jsou specifikovana v pfiloze ,Technické poZadavky na svételna mista®“, ktera je pfilohou
technické dokumentace a je nedilnou soucasti projektové dokumentace. Referenéni svitidla byla vybrana dle standardd
a kvalita osvétleni je dana vypocty osvétleni.

Instalovany jmenovity pfikon svitidel:
Pro komunikaci P4 (ervené): 6 x24,5W =147 W (max. spotfeba)
Celkovy novy instalovany pfikon: 147 W

S ohledem na skute¢nost, ze budou v ramci stavby demontovana 3 svitidla o pfedpokladaném jmenovitém pfikonu & 70 W
(celkovy pfikon & 83 W), dojde v rdmci stavby ke sniZeni instalovaného pfikonu z 249 W na 147 W. Tedy snizeni 0 102 W.
Pouzitim modernich technologii a ispornych svételnych systémU je docileno mirného snizeni pfikonu a zvySeni bezpecnosti
na komunikacich. Navrhovana soustava osvétleni soudasné splfiuje véechny pozadavky norem na osvétleni CSN 13 201
v platném znéni.
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B.3.5 Technologické feSeni — zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu

Na parcele p.¢. 1022/1 k.. Polepy se nachazi stavajici betonovy sloup ST.01, na kterém je umisténo svitidio vefejného
osvétleni a ze kterého je v souasné dobé napojené vzdudnym vedenim provizorni vefejné osvétleni pfedmétné mistni
komunikace.

b) popis navrzeného feSeni

Celé nadzemni vedeni se demontuje v trase ST.01 az rozsahu DEM.04, véetné opérnych prvkd, resp. svételnych mist DEM.01
az DEM.04. Namisto stavajiciho (zruSeného) nadzemniho vedeni z ST.01 ve sméru do feSené ulice (mistni komunikace) bude
zfizeno nové zemni kabelové vedeni v trase ST.01 — N.01 — N.02 — N.03 - N.04 — N.05 - N.06.

Komunikace a deStova kanalizace nebude obsahovat Zadna technologicka ¢&i technicka zafizeni.

c) energetické vypocty
Jsou uvedeny v pfiloze objektu SO.401. Novy instalovany jmenovity pfikon svitidel pro komunikaci P4 (Cervené) je 6 x 24,5 W
=147 W (max. spotfeba). Celkovy novy instalovany pfikon je tedy 147 W.

d) u staveb technicke infrastruktury - popis navrzeného reSeni zafizeni, potfeby a spotreby rozhodujicich médii.
Viz bod c).

B.3.6 Zasady pozarni bezpe€nosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho predpisu

V feSené lokalité se na stavajicim vodovodu nachazi 2 hydranty (1 podzemni, 1 nadzemni). Podzemni hydrant je umistén
v prostoru kfizovatky mezi ¢.p. 247 a €.p. 219. Nadzemni hydrant se nachazi na pozemku p.¢. 1024/2 v ploSe zelené naproti
sjezdu k mistni COV. V ramci stavby neni navrzen zadny novy hydrant.

NezastieSené prostory a inZzenyrskeé sité nejsou stavbou, pro kterou by vznikal pozadavek na zajisténi vnéjsi ani vnitfni pozarni
vody ve smyslu CSN 73 0873. Vzhledem k tomu, Ze nejde ani o oteviené technologické zafizeni, nevznikaji pozadavky ani
na vybaveni pfenosnymi hasicimi pfistroji. Navrh zasad pozarné bezpecnostniho feSeni tedy neni souéasti této PD.

Z hlediska vedeni pozarniho zasahu bude navrhovana stavba pfistupna ze zapadni strany ze silnice 11/240 a ze severu po
mistni komunikaci. Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotfené oblasti,
prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

b) kritéria
Viz bod a).

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budov
U inZenyrskych siti a pozemnich komunikaci neni poZadovano.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

B&hem provozu (i vystavby) budou dodrzeny v8echny pozadavky platné legislativy Ceské republiky a CSN, zejména zakon
¢. 258/2000 Sb., O ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisu,
zakon €. 49/2010 Sb., O posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi) - Uplné znéni zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi,
ve znéni pozdéjSich predpisl, ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi seznam znecistujicich latek, obecné emisni
limity, zplsob pfedavani zprav a informaci, zjiStovani mnozstvi vypousténych znecistujicich latek, tmavosti koure, pfipustné
miry obtézovani zapachem a intenzity pachd, podminky autorizace osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroj
znecistovani ovzdusi a podminky jejich uplatiiovani, Zakon ¢. 254/2001, o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjsich predpis(,
zakon o odpadech €. 541/2020 Sb. v platném znéni, a vyhladka Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 273/2021 Sb. v platném
znéni, o podrobnostech nakladani s odpady, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., O blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjSich predpist a ¢. 101/2005 Sb.,
O podrobnéjSich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostredi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pfi vystavbé budou pouZity materidly a technologie, které nezatézuji Zivotni prostfedi a neohroZuji zdravi osob. Pfi préci
ve vy8kach musi byt dodrzeny v8echny souvisejici vyhlaSky a normy, pracovnici musi byt jisténi proti padu z vysky.
Stavba svym provozem nevyvolava zadny nadmérny hluk a neni tfeba stavbu specialné odhlucnit.
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B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
Ochrana pred:

- Povodnémi — Uzemi obce Polepy spada do povodi feky Labe, jehoZ spravcem je v této oblasti Povodi Ohfe, s.p.
Pozemky, na nichz budou probihat stavebni prace se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani v aktivni zaplavové zéné.
Protipovodriova opatfeni tudiz nejsou vyZadovéana.

- Radonem - Netyka se tohoto projektu.

- Bludnymi proudy — Neni projektem feSena, jelikoZ v dosahu se nenachazi Zadné zafizeni stejnosmérné trakce.
Investor toto feSeni nepoZaduije.

- Technickou i pfirodni seizmicitou - V t&sné blizkosti objektu se nenachdzi zadny zdroj technické seizmicity. Objekt se
dle map CGS - Geofond nenachazi na poddolovaném &i sesuvném Gzemi.

- Agresivni a tlakovou podzemni vodou — Stavba bude zhotovena tak, aby odolavala Gcink(im podzemni vody.

- Hlukem a ostatnimi ucinky — Protihlukova opatfeni budou zabezpecena dle platnych norem.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Na jizni stran& od komunikace se na pozemku p.¢. st. 392 nachazi stavajici mistni COV. Jeji ochranné pasmo &astecné
zasahuje do prostoru feSené komunikace, nové trasy deStové kanalizace a podzemniho vedeni VO. V zajmové ploSe se
nachazi rovnéz stavajici podzemni inzenyrske sité. Jedna se o splaskovou kanalizaci, vodovod, plynovod, sdélovaci kabely,
podzemni vedeni NN a nadzemni vedeni VO. Pribéh téchto siti byl zakreslen podle poskytnutych dat jednotlivych spravcu.
Nicméné jejich trasa muze byt ve skuteénosti jina, napf. u splaskové kanalizace, vodovodu.

Je zapotrebi nechat vytycit vSechny dotéené sité v zdjmové oblasti jeSté pred zahajenim stavebnich praci, popf. jejich
polohu ovéfit kopanou sondou, a pfipadné zaktualizovat navrzené feSeni.

V rdmci stavby nejsou navrzeny zadné pfelozky ostatnich inZenyrskych siti. Kfizeni a soubéhy se stavajicimi podzemnimi
vedenimi jsou viditeIné v situacich a podélnych profilech. Pfi kizeni a soubézich musi byt dodrZeny odstupy a ustanoveni
dle normy CSN 73 6005.

$0.300 - Dest'ové kanalizace:
Nova deStova kanalizace nebude napojena na Zadnou stavajici kanalizacni sit. Rozméry a délky potrubi jsou patrné v situaci
a podélnych profilech.

$0.401 - Verejné osvétleni:

Na parcele p.€. 1022/1 k.u. Polepy se nachazi stavajici betonovy sloup ST.01, na kterém je umisténo svitidio vefejného
osvétleni, ze kterého je v souCasné dobé napojené vzdusnym vedenim provizorni vefejné osvétleni pfedmétné mistni
komunikace. Kabelovy svod z ST.01 bude proveden kabelem CYKY 4-Jx10 a ve svém pribéhu bude pferusen v pojistkové
skfifice SP100, kde bude vloZeno jisténi gG 10A. V hlavnim pfedfazeném rozvadééi RVO se doporuduje osadit hybridni
stykaCe. Propojeni novych svételnych mist bude provedeno zemnim kabelem CYKY 4-Jx10. V mistech uloZeni zemnich
kabeld pod komunikaci a vjezdy budou nové kabely ulozeny do mechanické chranicky.

UPOZORNENI

V projektové dokumentaci jsou inZzenyrské sité zakresleny pouze osou, v trase se muze nachazet vice vedeni jednoho
nebo vice spravcu. PFi realizaci je nutno dodrZovat ochranna pasma jednotlivych podzemnich vedeni a podminky pro
praci v ochranném pasmu.

V pfipadé vyskytu nezakreslenych podzemnich vedeni pfi realizaci stavby je nutno ihned prerusit prace a zjistit majitele tohoto
vedeni. Prace je moZno obnovit aZ dle podminek zjisténého spravce. V pfipadé kolize stavajicich inzenyrskych siti s novou
stavbou bude svolana schlizka na stavbé za Ucasti spravcli inzenyrskych siti a bude domluven dal$i postup praci. PFi vlastni
vystavbé budou zasazena ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti. Pro realizaci je nutno dodrzet podminky jednotlivych
spravcl pro praci v dotéeném ochranném pasmu. Ochranna pasma dle zakona €. 458/2000 Sb. jsou:

Elektrické vedeni:

venkovni (nadzemni) 1- 35kV 7m
35-110kV 12m

110 - 220 kV 15m

220 - 400 kV 20m

nad 400 kV 30m

podzemni do 110 kV 1m
transformacni stanice 20m
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Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Plynovod NTL a STL
do 4 bar 1 m v zastavéném Uzemi, mimo zastavéné (zemi 2 m
4 bar - 40 bar 4m
nad 40 bar 4m
u technologickych objektu 4m
Ochranna pasma vodovodu a kanalizace dle zakona ¢. 274/2001 Sb.:
Vodovod 1,5-3,5 m dle priméru a hloubky ulozeni
Kanalizace 1,5-3,5 m dle priméru a hloubky ulozeni

Ochranna pasmo komunikacnich vedeni dle zakona €. 127/2005 Sb.:
0,5 m po stranéch krajniho vedeni

Minimalni vzdalenosti vedeni od ostatnich siti:

Kanalizace:

Soubéh: KriZeni:

Silové kabely 0,5-1,0m Silové kabely 0,3-0,5m
Vodovod 0,6 m Vodovod 0,1m
Sdél. kabely 05m Sdél. kabely 02m
Plynovod 1,0m Plynovod 0,5m
Vodovod:

Soubéh: KriZeni:

Silové kabely 0,4 m Silové kabely 04m
Vodovod 06m

Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 02m
Kanalizace 0,6 m Kanalizace 0,1m
Plynovod 0,5m Plynovod 0,15m
Plynovod:

Soubéh: Krizeni:

Silové kabely 0,6m Silové kabely 0,2-0,7m
Vodovod 0,5m Vodovod 0,75 m
Sdél. kabely 0,4 m Sdél. kabely 01m
Kanalizace 1,0m Kanalizace 0,5m

B.5 Dopravni feseni a zakladni udaje o provozu
a) popis dopravniho feSeni
Dopravni znaCeni feSi navrh definitivniho svislého a vodorovného dopravniho znaceni pro vSechny dopravni plochy
realizované vramci pfedmétné akce. Definitivni svislé dopravni znaceni bude provedeno znalkami nesvételnymi.
Svislé plechové dopravni znacky zakladni velikosti budou opatfeny reflexivni Upravou s retroreflexnim materidlem —
vlastnostmi min. tfidy 2. Znagky budou umistény na samostatnych ocelovych sloupcich kruhového profilu DN60 nebo DN70
z pozinkované oceli v Al patce, pfipadné na stozarech VO, pokud bude jejich poloha vyhovujici. Viykopy pro patky je nezbytné
provadét ruéné s ohledem na mozna vedeni inzenyrskych siti. Znacky budou osazeny tak, aby se jejich hrana nachazela
ve vzdalenosti min. 0,5 m za licem obruby.
Vodorovné dopravni zna¢eni bude provadéno ve dvou Easovych horizontech:

a) Vramci1. faze bude provedeno pfedznageni a néstfik ,bilou rozpoustédlovou barvou*.

b) Ve 2. fazi (cca pil roku po 1. fazi) bude provedena Uprava Car ze strukturovaného plastu (dvouslozkovou hmotou

za studena).

Vodorovné znaceni bude provedeno natérovou hmotou v pfedepsanych tloustkach a rozmérech v bilé barvé, material musi
splfiovat pfislusna nafizeni a predpisy, zejména CSN EN 1436. komunikacich a Zasadami pro dopravni zna¢eni na pozemnich
komunikacich— TP 65, TP 100, TP 133 a TP 169. Provedeni znadek véetné odstint barev, material(i a rozmér(i musi odpovidat
CSN EN 12899-1. Dopravni znagky na pozemnich komunikacich a vzorovym listtim VL6 a TP 100.
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b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pielozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a doprava v klidu
Redena vedlej$i obsluzna komunikace se na zapadni stran& napojuje na silnici 11/240 na pozemku p.¢. 1022/1 mezi &.p. 64
a €.p. 74. Na opacném konci se napojuje na mistni asfaltovou komunikaci u restaurace U Kulturniho domu. V ramci stavby
nejsou navrzeny zadné pfelozky komunikace, ani péSich a cyklistickych stezek.

Béhem vystavby bude pferusen provoz na feSené mistni komunikaci v obci Polepy. Provoz bude v misté upraven v ramci DIO.
Pfistup k jednotlivym nemovitostem dotéenych stavbou je nutné zohlednit v ramci stavby. Jedna se dohromady o 10 rodinnych
&i bytovych domi (&.p. 64, 67, 74, 188, 189, 219, 233, 236, 247, 248), mistni COV a objekt 10 garazi (p.g. st. 427, 582/47,
st. 365, st. 364, st. 384, st. 383, st. 382, st. 381, st. 380, st. 379). Zhotovitel musi zajistit, aby byl umoznén prijezd stavbou
v hodinach od 17.00 do 7.00 véem majiteliim (rezident(m), ktefi budou stavbou dotéeni.

V lokalité jsou podél komunikace navrzeny parkovaci stani z betonové dlazby s distanéniky. Jedna celkem o 8 parkovacich
stani. U budovy €.p. 186 na pozemku p.&. 628/15 dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu stavajicich parkovacich stani.
V8echny pouzité dopravni znacky budou osazeny v zakladni velikosti ve smyslu zasad pro pfechodné dopravni znaceni
na pozemnich komunikacich — TP 66. Symboly a barevné provedeni dopravnich znacek musi odpovidat zasadam pro dopravni
znaCeni na pozemnich komunikacich TP 66 dle vyhlasky ¢. 30/2001 Sb. Dopravné inzenyrské opatfeni (DIO) neni pfedmétem
tohoto projektu.

c) feSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Na vstupu chodniku do komunikace (naproti venkovnim garazim) je navrzen varovny pas. Misto vyznaceni (ij. varovny pas)
se provadi v §ifce 0,4 m z dlazby se specialni plastickou Upravou (napf. s vystupky komolych kuzeld, sefiznutych polokouli
o praméru vystupkl cca 27 mm, vy$ce 5 mm a rozteci 35/50 mm). Barva varovného pasu musi byt odli$na od barvy chodniku.
Ve vétsiné pfipad se pfi pfirodni (Sedivé) barvé chodniku pouziva Cervena barva varovného pasu.

Typ prvkd musi splfiovat nafizeni viady ¢.163/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
a odpovidat TN TZUS 12.03.04 (betonova dlazba pro signalni, varovné a hmatové pasy s vystupky pravidelného tvaru) a TN
TZUS 12.03.06 (betonova dlazba pro vodici linie s funkci varovného pasu, pro umélé vodici linie s drazkami pravidelného
tvaru).

B.6 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Terénni Upravy budou spocivat v uvedeni ploch do navrhového stavu. Na vymodelovany a srovnany terén bude navezena
ornice v tl. 15 cm. Ta bude obdélana ruéni frézou, ktera rozbije pfipadné hroudy. Ornice bude uhrabana a utuzena valenim.
Na takto upraveny terén bude vyseta travni smés (napf. Park — pro parkové Upravy, primyslové zony a komunikace) uréena
pro nizkoudrzbové travnaté plochy kolem komunikaci se zastoupenim kostfavy rakosovité. Travni osivo bude mélce zapraveno
(zahrabnuti do hloubky max. 1 cm a pfitla¢eno hrabémi). Zalivka bude provadéna dle potfeby — travni osivo potfebuje
pro vykli¢eni a dal$i vyvoj dostateénou pldni vihkost. Pfi piejimce musi travni porost pokryvat ptidu min. ze 75 %, posledni se¢
smi byt provedena nejpozdéji tyden pfed pfejimkou.

B.7 Popis vlivl stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi

Stavba je navrzena takovym zplsobem, aby nechroZovala Zivot, zdravi a zdravé Zivotni podminky jejich uZivatel( ani uZivatel
okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi podle §148 zakona €. 283/2021 Sh. stavebni zakon. Z hlediska zakona
0 ochrané ovzdusi je Uprava plochy hodnocena jako nevyjmenovany zdroj zne€isténi ovzdusi. Provozem na zpevnénych
plochéch budou vznikat maximalné emise od osobnich vozi. PouZitim vhodnych material(i pro obrusnou vrstvu vozovky dojde
ke snizeni hluku z provozu. MnoZstvi odpad( vznikajicich pfi realizaci praci je pouze vykopova zemina, ktera bude pouZita
pro terénni Upravy.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, pfedpisy a vyhlaSkami a je nutno dodrzovat platné
normy. Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podzemni a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvIaSté ne ropnymi.
Béhem vystavby se doasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajistovat
pofadek na stavenisti a neznecidtovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Setfit
stavajici zeledl. Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato stavba negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude produkovat
Zadné odpady ani 8kodliviny. Vzhledem k ucelu a rozsahu zaméru, neni nutné posouzeni dle zakona &. 100/2001 Sb. zékon
0 posuzovani vlivi na zivotni prostfedi. Stavba bude provadéna tak, aby nedoSlo k zadnému ohrozeni pfirody ani krajiny.
Realizaci zaméru bude dotCen zemédélsky pldni fond v k.u. Polepy. Vypis dotCenych pozemkd je uveden v kap. B.1 i).
V blizkosti z&méru se nenachazi lesni pozemky, ani nebude zasaZeno do jejich ochrannych pasem.

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb. Po dobu vystavby je za plvodce
odpadu ve smyslu zakona povazovan dodavatel stavby. Plvodce odpadu (dle § 16 zakona) je povinen odpady zafazovat
podle Katalogu odpadu (vyhlaSka €. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zdiraziuje povinnost zajistit
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pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je
puvodce odpadu povinen odpad ffidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych viastnosti. BEhem vystavby je
povinen vést evidence o mnozstvi odpadu a zpisobu nakladani s nim. ZpUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou
€. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je nutny souhlas pfislusného
okresniho ufadu (zékon €. 541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci.
Nélezitosti zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 273/2021 Sh. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem
Hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi nebylo zpracovano, jelikoZ neni zakonem ani investorem na tento typ stavby vyzadovano.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, bylo-li zjistovaci
fizeni ukoncéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto zakona
Zjistovaci fizeni o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi neni vyZadovano na tento typ stavby.

d) v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zaveéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano
Netyka se tohoto zaméru.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba bude k vystavbé vyuzivat vodu z cisteren, popf. ze stavajicich vodovodnich fadu. Likvidace splaskovych vod neni
pfedmétem této projektové dokumentace. Likvidace deStovych vod béhem stavby bude provadéna odklonénim,
popf. pfeCerpavanim, do okolnich zelenych ploch.

V ramci SO.300 je feSen navrh nové destové kanalizace. Jedna se o dvé nové stoky A a B, které budou odvadét destové vody
znovych zpevnénych ploch vramci objektu SO.101. Veskeré destové vody pak budou likvidovany vsakovanim do vod
podzemnich pomoci dvou samostatnych vsakovacich objektd. Velikost a hydrotechnicky vypodet jednotlivych objekti je
uveden na konci technické zpravy SO.300. Detailné je odvodnéni popsano v ¢asti SO.300 — Destova kanalizace.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk z hlediska pInéni tkol( ochrany obyvatelstva

Uzemni plan obce Polepy ani vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pFipravé a provadéni Ukol ochrany obyvatelstva, nestanovuje
pro tento typ stavby spInéni poZadavk( z hlediska ochrany obyvatelstva.

Pro dobu vystavby:
V obdobi vystavby bude nutno v co nejvy3si mife omezit negativni dopady stavebnich velkoploSnych €innosti, zabranit riziku

sekundarniho zneCistovani prostiedi, a to zejména:

- dGslednym ¢isténim podvozku nakladnich automobilu pfed vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace;

- dslednym ¢isténim povrchu vefejnych komunikaci a jejich krajnic v misté vyjezdu ze stavenisté a v jeho okoli;

- zprisnénim kontroly technického stavu vozidel uZivanych k pfepravé stavebnich materialli a pouZivanych stavebnich
mechanism(, se zaméfenim na stav jejich palivovych, hydraulickych a mazacich systéma;

- z dlvodu snizovani celkovych emisi a hluku z provozu nakladnich automobil(l a t&Zkych mechanisml stavby zajistit disledné
vypinani jejich motor(i v dobé&, kdy nejsou v €innosti;

- prace na vystavbé provadét, v souladu s nafizenim viady CR ¢&. 272/2011 Sb., O ochrané pred nepfiznivymi Uginky hluku
a vibraci, pouze v dobé od 7.00 - 21.00;

- nakladanim s odpady vzniklymi ze stavebnich &innosti v souladu s platnou legislativou. Bude zfizen zastfeSeny prostor,
ve kterém budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druhd nebezpeénych odpadu.
Shromazdovaci prostfedky budou oznaleny identifikaénim listem nebezpeéného odpadu, symbolem nebezpeéné
vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym poZadavkdm uvedenym v §5, vyhlasky ¢. 273/2021
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni;

- stavebni prace s pouzitim tézké stavebni techniky provadét v souladu s ustanovenimi nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb.,
tedy pouze v dobé 7.00 - 21.00 hod.;

- k omezeni emisi do ovzdusi z mobilnich zdroji bude pro vystavbu pouzivana pouze stavebni mechanizace
v perfektnim technickém stavu;

- pfi realizaci stavby a zakladani vysadeb budou dodrzeny véechny platné CSN DIN pro obor sadovnictvi a krajinaFstvi.
TaktéZ budou dodrzovany bezpeénostni predpisy, a to hlavné pfi vykonavani praci v blizkosti tras inzenyrskych siti.
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a) zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti
V pfipadé nastalé mimoradné udalosti budou dotéeni obyvatelé informovani a varovani povéfenou osobou stavby o pfipadnych
moznych nepfiznivych Gc¢incich vyvolanych mimofadnou udalosti.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Neni v projektu feSeno.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi uéinky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho planovani
Netyké se tohoto projektu.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
Jedna o vystavbu komunikace a inzenyrskych siti. Stavba se nenachazi v zaplavové oblasti ani v aktivni zaplavové zong,
proto nejsou protipovodriova opatfeni vyZzadovana.

e) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti
V zajmové oblasti se nenachazi stavby civilni ochrany.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu
Pristup na stavbu je zaji$tén ze zapadni strany po silnici /240 a ze severu po mistnich komunikacich. Na parcele p.¢. 1022/1
k.. Polepy se nachazi stavajici betonovy sloup ST.01, na kterém je umisténo svitidlo vefejného osvétleni. Kabelovy svod
z ST.01 bude proveden kabelem CYKY 4-Jx10 a ve svém priibéhu bude prerusen v pojistkové skfifice SP100, kde bude
vloZeno jisténi gG 10A. V hlavnim pfedfazeném rozvadéci RVO se doporucuje osadit hybridni stykace.
Stavenisté pro svij provoz bude potfebovat tyto média:

» Voda - staveni$té bude vyuzivat vodu z cisteren, popF. ze stavajicich vodovodnich fadl

» El. energie — stavba bude vyuzivat mobilnich elektrocentral

» Pohonné hmoty - zajisti si stavebni spole¢nost svymi zdroji

b) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavenisté se bude nachazet na soukromych, ale i vefejnych pozemcich. Prostory vykopl a stavebnich jam budou Fadné
oznacdeny svislym dopravnim znacenim a oploceny, aby nedo$lo k Urazu zplisobeného padem. Viivem vystavby dojde
k omezeni pfistupu ke stavajicim objektlim v feSené lokalité. Jedna se dohromady o 10 rodinnych ¢&i bytovych doma (€.p. 64,
67, 74,188, 189, 219, 233, 236, 247, 248), mistni COV a objekt 10 garazi (p.¢. st. 427, 582/47, st. 365, st. 364, st. 384, st. 383,
st. 382, st. 381, st. 380, st. 379). Zhotovitel musi zajistit, aby byl umoznén prijezd stavbou v hodinach od 17.00 do 7.00 véem
majitelim (rezident(im), ktefi budou stavbou dot&eni.

Planované stavba neklade poZadavky na asanaci Uzemi. Na zajmové plo3e se nenachézi z&dné dfeviny, jejichZ k&ceni by
muselo byt povolovano. Dojde pouze k pfipadnému profezu naletovych dfevin. Soucasti stavby budou i tyto demoliéni prace.
V ramci SO.300 dojde na seku mezi reviznimi $achtami $12 a $13 k odstranéni jedné stavajici nefunkéni kanalizaéni $achty,
ktera je v sou¢asné dobé zasypana sypkym materialem. Sachtu je nutné odstranit z divodu uloZeni nové stoky B. V ramci
S0.401 dojde k demontazi stavajiciho nadzemniho vedeni VO v délce cca 110 m véetné opérnych prvkd, resp. svételnych
mist (DEM.01 azZ DEM.04).

c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné pozadavki
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi bezpe¢nosti provozu
Vstup a vjezd na stavbu bude povolen jen povolanym osobam. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené
vykopy chranit z&bradlim a v noci vystraznym svétlem. Pfistup na stavbu je zajistén ze zapadni strany po silnici 11/240
a ze severu po mistnich komunikacich. Objizdné trasy budou feSeny v ramci DIO. Podél komunikace neni stavajici chodnik.
Pohyb chodcl bude feSen pfes stavbu s piihlédnutim na bezpecnost prace.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté
Destové vody budou béhem stavby likvidovany odklonénim &i pfeCerpavanim do stavajici zelené.

€) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
Docasné a trvalé zabory nejsou feSeny na pozemcich investora. Ostatni doéasné a trvalé zabory jsou uvedeny v tabulce.
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k.u. Polepy [725200]
¢ druh pozemku celkova vyméra | rozsah doCasného | rozsah trvalého viastnik
p-pL. P pozemku [m?] zaboru [m?] zaboru [m?]
Ustecky kraj, Velka Hradebni 3118/48, 400 01 Usti
102211 | ostatni plocha 964,00 31,34 23,32 | had Labem :
! ! ! Spréva a udrzba silnic Usteckého kraje, p.o.,
Ruska 260/13, 417 03 Dubi
23 zahrada 46,00 18,57 11,96 | Jaroslav Velechovsky, ¢.p. 64, 411 47 Polepy
st. 1 zast:v:e énfvglfti)cha 371,00 19,15 10,75 | Jaroslav Velechovsky, ¢.p. 64, 411 47 Polepy
zastavéna plocha .
st. 102 a nadvofi 759,00 579 2,03 | Karel Schuler, ¢.p. 67, 411 47 Polepy
26/3 orna puda 1 095,00 16,29 9,39 | Vaclav Polak, Pod Strani 409/3, 412 01 Litoméfice
26/2 orna plda 1034,00 4,53 0,91 | Vladimir Kuch, ¢.p. 236, 411 47 Polepy
L. SeveroCeska vodarenska spolecnost a.s.,
261 orma plda 297,00 13243 128,07 | britkovska 1689114, 415 01 Teplice
637 orna pida 5 356,00 2,30 2,30 | Miroslav Vavruska, ¢.p. 20, 411 47 Polepy
635 orna plida 2 285,00 40,18 40,18 | Miroslav Vavruska, ¢.p. 20, 411 47 Polepy
634 orna pida 3350,00 3,03 3,03 | Miroslav Vavruska, &.p. 20, 411 47 Polepy
st.317 | 2astavena pocha 133,00 38,69 38,69 | TISCOLT sr0, &p. 91,411 47 Polepy

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana Zzivotniho prostiedi zahmuje Cinnosti, jimiz se pfedchazi zneciStovani nebo
poskozovani Zivotniho prostfedi, nebo se toto zneCistovani omezuje a odstrafuje. Pfi dodrZzovani zakladnich podminek
ochrany zivotniho prostredi je nutné fidit se ustanovenimi zakona €. 17/1992 Sb. a v souladu s nim (zejména §9, 11 a 17) fesit
problematiku i v ostatnich souvisejicich oblastech. Vlivem investice navrzené stavby a svym charakterem se nevymyka
obvyklym stavbam, nedojde zde ke zhorSeni zivotniho prostfedi. Pfi vystavb& by neméli vznikat zadné nebezpecné latky.

S veskerym materialem a strojni technikou na stavbé bude zachazeno tak, aby se pfedchézelo zbyteénému vzniku odpadd.
Odpadni stavebni materialy a prvky budou vytfidény podle povahy a bud odvezeny na skladku stavebni suti, nebo k recyklaci.
Veskery odpad ze stavebni &innosti pfi realizaci stavby bude dUsledné zafazen podle druhu a kategorie dle zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, bude vytfidén a odstranén odpovidajicim vhodnym zplsobem. Pfi realizaci stavby nesmi dojit
ke zneCiténi podzemni a povrchové vody znecistujicimi latkami, zvladté ne ropnymi. Béhem vystavby se doCasné zvysi
hlunost a prasnost v okoli stavby. Stavebnik je povinen b&hem realizace stavby zajiStovat pofadek na stavenisti
a nezneCidtovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife Seffit stavajici zeler.

Odpad bude pfedan a nasledné likvidovan pouze opravnénou osobou k odpadiim dle jejich povahy. Plvodce odpadu vytfidi
odpad tak, aby bylo mozné jeho maximalnim mnoZzstvi pfedat k recyklaci. Materidlové vyuZiti odpadi méa dle zakona
&. 541/2020 Sb. (zakon o odpadech) prednost pred jejich likvidaci. Cisty stavebni odpad bude predan k recyklaci v plném
rozsahu. Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. Po dobu vystavby je
za plivodce odpadu ve smyslu zakona povazovan dodavatel stavby. Plvodce odpadu (dle § 16 zakona) je povinen odpady
zafazovat podle Katalogu odpadl (vyhlaska ¢. 8/2021 Sb.) a odpady, které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zddrazriuje povinnost
zajistit pfednostné vyuZiti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na skladku, spaleni).
Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad neméa nékterou z nebezpecénych viastnosti.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidence o mnozstvi odpadu a zpUsobu nakladani s nim.
ZpUsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani
s nebezpeCnymi odpady je nutny souhlas pfisluSného okresniho Ufadu (zakon €. 541/2020 Sb. o odpadech, §16, odst. 3),
ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NéleZitosti Zadosti o tento souhlas stanovuje rovnéZ vyhlaska
¢. 273/2021 Sb. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi vystavbé je nutné pro bezpecnost pracovnik a zajisténi ochrany zdravi pfi praci na stavbé dodrzovat platné pravni predpisy
a normy pro vystavbu, pfedev8im zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
a nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préci na stavenistich.
Pri stavebnich pracich je nutné postupovat dle projektové dokumentace, dle technickych listd pro jednotlivé vyrobky
a dodrzovat zakladni pravidla hygieny a bezpecnosti prace. VeSkeré specializované prace musi provadét pracovnici
s pfedepsanou kvalifikaci. Zejména je nutné dodrzovat a fidit se nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:
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- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Zakon ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich

- Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh. o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vyky nebo do hloubky

- Nafizeni viady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni viady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

- Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. o zpUsobu evidence Uraz(, hla3eni a zasilani zdznamu o Urazu

- Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni signald

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem vyznaéena jejich
spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti mechanisml a za dodrzeni dalSich
podminek spravce. Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouziti
mechanismu ve vySce vy$si 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovniki pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné seznameni
s nebezpelim, dodavatelské organizace musi uzaviit vzajemné dohody. Je tfeba zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté,
otevfené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem. B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €. 294/2015 Sb.
Veskeré montazni prace musi byt provadény dle platnych technologickych postupt a vyhlasky ¢. 48/82 sb. CUBP, kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpe€nosti prace. Praci na elektrickych zafizenich smi provadét pouze pracovnici
s potfebnou kvalifikaci podle CSN 34 1000 a pfidruzenych norem. Vedouci pracovnici musi byt prokazatelné prezkouseni
z vyhlasky €. 50/78 Sb. Pfi provadéni stavebné-montaznich praci musi byt postupovano dle CSN 34 3101 a dal$ich nasledujici
norem tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci je odhadovana na cca 1530 m3 zeminy. Tato zemina bude po dobu zemnich praci umisténa na deponii
na pozemku investora, popf. odvezena ¢aste¢né na skladku. V pfipadé vhodného materialu bude nésledné pouZita jako zpétny
zasyp.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace
V oblasti se nenachazi Zadné vzrostlé stromy, které by mohly pfekazet ve vyuZiti vy8kové mechanizace. Je zde pouze stavajici
nadzemni vedeni VO, které bude v rdmci stavby demontovéano.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby
Netyké se tohoto projektu.

k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpusob pripravy a realizace
vystavby a dalSi specifické pozadavky

Zkouska vodotésnosti potrubi kanalizace:
Po dokonceni pokladky potrubi nové kanalizace je nutné provést zkouSky vodotésnosti (vzduchem &i vodou) dle platnych
norem.

Geodetické zaméreni:
Pied zasypem potrubi ¢i kabelu el. vedeni se musi nechat cela stavba geodeticky zamérit dle skute¢ného provedeni, a to
vetné pfipojek, objektl i s hloubkou uloZeni. Po dokonéeni povrchl komunikace se stavba zaméfi znovu.

Kamerova prohlidka:
Po dokonéeni stavby kanalizace (po zasypu) se provede kamerova prohlidka vodniho dila v celém rozsahu stavby,
vCetné pofizeni digitainiho zaznamu s archivaci dle pozadavku provozovatele a protokolu o vysledku prohlidky.

Pozadavky na realizaci stavby:
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky povaZovat za stanoveny
kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky muze zhotovitel dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné srovnatelné nebo lepsi
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Urovné (nutno dolozit technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). Pouziti alternativniho vyrobku je podminéno
souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem objednatele. Pokud projektovou dokumentaci dané
feSeni neni doloZzeno odkazem na vykresovou dokumentaci, projektant pfedpokladéd feSeni podle typovych schémat
a technickych podklad(i vyrobkl a zafizeni vztahujicich se k realizaci dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant
a investor se zhotovitelem pfedloZenych podkladd.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi. Pfi stavebnich
pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabel(i a v pasmu vzdu$ného vedeni je nutné mimo jiné respektovat
ustanoveni el. zakona o telekomunikacich €.127/2005 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19.1.1978,
zejména pokud se jedna o zplisob provadéni zemnich praci a zakaz pouZiti mechanizace, povSechné pak zabezpedéeni vedeni
a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabrénit zvodnéni. Je tfeba zajistit
potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, kterd bude zachovana, je tfeba
chranit po celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfisluSnym normam a technologickym predpisiim. Pro druh zeminy
do podiozi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni komunikace, a to zejména tabulka 3, vhodnost je t67
vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu
navrhového modulu pruznosti En s = 45 (resp. 60) MPa, dolozeného zatéZovacimi zkouSkami kruhovou deskou.
Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni podlozi, zkousky podkladnich vrstev a Ziviénych krytd vozovky
a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadreni spravcl inzenyrskych siti a oznamit jim zahajeni praci.
Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopd podzemni vedeni v projektu nezakreslend, musi byt dalsi stavebni prace pfizplsobeny
skute¢nému stavu. Zpdsob Uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt projednan s pfislusnym spravcem. Stavajici sité musi
byt ochranény (napf. viozenim do chranicky) dle platnych pfedpist a vyjadreni spravci téchto siti.

Nejpozdéji 30 dnl pfed zahajenim stavebnich praci pozadéa stavebnik pfislusny silniéni spravni organ o vydani rozhodnuti
0 zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrZet. Po celou dobu stavby musi
byt zajisténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti, priijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.
Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfredem odsouhlaseny provoznim oddé&lenim spravcd téchto zafizeni.
Pri provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovidd stavebnik za zachovani prdchozich profild
ve schlidném stavu v mistech pfechodu pro chodce, a to zfizenim pfechodovych mdstkd v drovni chodnikd o min. Sifce 1,20 m
se zabradlim. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky ulozeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem
a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventuelné pouZit spojovaci ziviéné
postiiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Osetfeni spar u Ziviénych Gprav v mist& napojeni na stavajici Upravu bude
provedeno zalivkou s pouZitim vyztuzné mfiZzoviny. Napojeni vrstev vozovky bude provedeno ve spafe s odstupriovdnim
jednotlivych konstrukénich vrstev. PFi pouZiti litych asfaltu i asfaltového betonu jemnozrnného je tfeba vhodnym uspofadanim
ve smyslu CSN 73 6122 zamezit vzniku puchyi (napf. oddélenim vrstev technickou geotextilii, lepenkou apod.)

Prace na elektrickém zafizeni smi provadét jen firma k tomu opravnéna. Skute¢né provedeni je nutno po skon&eni praci nechat
geodeticky zaméfit (podminka pro kolaudaci). U stavajiciho elekirického zafizeni bude provedena pravidelna revize.
Pripadné nedostatky musi byt odstranény dle pokynu revizniho technika. Pfed uvedenim do provozu nového elektrického
zafizeni se provede vychozi revize. Provozovatel elektrického zafizeni musi v pravidelnych Ihutach zajistit revizi a dale
zajiStovat provozni spolehlivost a bezpec€nost zafizeni jeho pravidelnymi prohlidkami a Udrzbou. Investor si miZe stanovit
podminky designu svitidel a kvality osvétleni.

) stanoveni podminek pro provadeéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu, provoznich opatieni na letisti,
provadéni stavby za provozu, opatreni proti uéinkliim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,
Netyké se tohoto projektu.

m) navrh fézi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek
Vystavba bude provadéna dle nésledujiciho postupu:

1. S0.300 - Destova kanalizace

2. S0.401 - Vefejné osvétleni

3. S0.101 — Komunikace

n) doéasné objekty
Stavba nevyzaduje vystavbu doCasnych objektd.

V Litoméficich 05/2025
Ing. Erik Mar¢ik
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